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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ PŘÍKAZNÍ 
 

„Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín“ 

zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta 

uzavřená dle § 2586 a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

Smluvní strany 

 
Město Nový Jičín     
Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  

Zastoupené:   Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  

IČO: 002 98 212 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 

Číslo účtu:    326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  vedoucí Odboru rozvoje a 
investic Městského úřadu Nový Jičín 

Zástupce ve věcech technických:  referent Oddělení investic 
Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

 
(dále jen „Město“) 
 
a 

 
monom works s.r.o. 
 
Se sídlem:    U průhonu 467/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Zastoupený:    Ing. arch. Igorem Hobzou, jednatelem 

IČO:      01483951 

DIČ:     CZ01483951 

Bankovní spojení:   Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1 

Číslo účtu:     2000390562 / 2010 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Igor Hobza 

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch Michal Bernart 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207192

     

(dále jen „architekt“) 
 
společně dále též jen „smluvní strany“. 
 
Výklad pojmů: 
V této smlouvě včetně jejích úvodních ustanovení, mají následující výrazy tyto významy: 

I. „dílo“ nebo „projekt“ znamená veškeré dokumenty a další hmotné a nehmotné výsledky 
předmětu plnění dle čl. II této smlouvy, včetně veškeré technické i jiné dokumentace v 
rámci stavebního díla, jakož i všech hmotných či jiných výsledků činnosti architekta či jeho 
subdodavatelů dle této smlouvy, 

II. „zájmové území“ znamená území městského stadionu a jeho bezprostředního okolí na 
pozemcích parcelní číslo 594/2, 594/44, 594/45, 625/1, 625/2, 625/5, 625/8, 625/9, 625/13, 
625/14, st. 1057/1, st. 1057/2, st. 1283/1, st. 1283/2,vše obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-
Horní Předměstí,  

III. „stavba“ je stavební dílo, jenž má být zhotoveno jako výsledek činnosti realizované dle čl. 
II. této smlouvy, 

IV.  „fáze = FS“ znamená etapu poskytování služeb, které jsou vymezeny v čl. II této 
smlouvy, 
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V. „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
VI. „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 
VII. „stavební zákon“ má význam definovaný čl. I., odst. 9 této smlouvy.  
 

I. Základní ustanovení 
 

1. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných pokladů a dokumentů pro realizaci 
výstavby víceúčelové sportovní haly v Novém Jičíně, a to na základě soutěže o návrh, 
která byla vyhlášena Městem dne 10.10.2022. Město má v úmyslu použít služeb architekta 
na celý průběh přípravné, realizační a garanční fáze výstavby. 

2. Obě smluvní strany jsou si vědomy významu stavby i všech jejích technologických a 
technických aspektů. Prohlašují proto, že je v jejich společném zájmu provést dílo v co 
nejlepší kvalitě a pro tento účel se zavazují učinit vše, co lze oprávněně očekávat a 
požadovat s ohledem na jejich odbornost a s ohledem na jejich kompetence v souladu s 
touto smlouvou, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zároveň se zavazují vytvořit co 
nejlepší podmínky budoucího provozu a užívání stavby. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení druhé smluvní straně. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem 
stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

4. Architekt prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé dokumenty 
obsahující podmínky pro plnění této smlouvy, uvedené mimo vlastní text smlouvy, tyto 
dokumenty jsou vymezeny v příloze č. 2 této smlouvy. Architekt dále prohlašuje, že 
vzhledem k jeho odborné způsobilosti a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací 
dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž 
nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. 

5. Za podklady odborného nebo technického charakteru, které Město předá architektovi za 
účelem plnění předmětu díla dle této smlouvy, odpovídá Město. Architekt je však povinen 
v rámci své odbornosti posoudit jejich správnost a úplnost a upozornit neprodleně na 
případné rozpory. Architekt je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy, studie apod. 
uvedené v čl. II., a to v kvalitě odpovídající jejich účelu na vlastní náklady a odpovědnost.  

6. Město opatří dokumentaci bouracích prací (DBP), která bude řešit demoliční a související 
práce na odstranění stávající tribuny a zázemí pro atletický stadion (budova č. p. 537 na 
pozemcích parc. č. st. 1057/1 a parc. č. st. 1057/2 vše v  k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí) 
a souvisejících staveb (základové konstrukce mobilních buněk zázemí na parc. č. 625/1 
v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí a příslušenství, které je třeba odstranit pro následnou 
realizaci víceúčelové haly). Samostatným stavebním objektem v rámci dokumentace 
bouracích prací bude také demolice kuželny (budova č. p. 117 na pozemcích parc. č. st. 
1283/1 a st. 1283/2, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí).  

7. Architekt určí k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního 
týmu je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. V průběhu trvání této smlouvy je architekt 
oprávněn změnit projektový tým definovaný v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž je povinen 
o tom bez zbytečného odkladu Město informovat. Změna projektového týmu architekta 
nesmí snižovat kvalitu tohoto týmu. 

8. Architekt se zavazuje účastnit se na základě výzvy Města všech jednání týkajících se 
předmětu smlouvy.  

9. Smluvní strany berou na vědomí, že v době uzavření této smlouvy je účinný zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, avšak v době plnění této smlouvy vejde v účinnost nový stavební 
zákon, přičemž oba budou dále v této smlouvě označovány jen jako „stavební zákon“.  
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Strany se tímto dohodly, že veškeré výstupy z této smlouvy budou zpracovány v souladu 
s platnou právní úpravou tak, aby stavba mohla být na základě nich realizována a užívána. 

II. Předmět plnění smlouvy 

 

1. Architekt se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro Město dílo, které bude spočívat 
v zajištění nezbytných průzkumů a podkladů, zpracování studie stavby, vypracování 
projektové dokumentace stavby, zajištění zpracování plánu BOZP a dále v konzultační 
činnosti v rámci výběru zhotovitele stavby a výkonu autorského dozoru projektanta. 
Řešení díla bude vycházet z architektonického návrhu vybraného porotou v rámci soutěže 
o návrh.  

2. Město se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. 
této smlouvy, v níž je zahrnuta také odměna za plnění všech dalších smluvních povinností 
architekta plynoucích z této smlouvy.  

3. Plnění smlouvy bude probíhat v jednotlivých fázích (dále jen „FS“) takto:  
 FS 1 - Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro 

projekt (dále také jen „FS 1“) 

 V rámci plnění FS 1 je architekt povinen provést veškeré činnosti, jež jsou potřebné pro 
dopracování návrhu do podoby studie jako podkladu pro vypracování projektové 
dokumentace. Přesný rozsah činnosti si stanoví architekt. 

 Minimálně bude FS 1 zahrnovat tyto průzkumy a činnosti: 

 geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis), 
 identifikaci všech inženýrských sítí včetně zaměření, 
 inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, 
 inventarizaci stromů a zeleně, 
 fotodokumentaci stávajícího stavu zájmového území. 

 
Náklady na tyto průzkumy a činnosti jsou součástí sjednané ceny díla.  

 
 FS 2 – Dopracování návrhu stavby - studie stavby (dále také jen „FS 2“) 

 V rámci plnění FS 2 je architekt povinen provést veškeré činnosti, jež jsou potřebné pro 
zpracování studie stavby v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě tak, aby studie byla v 
souladu s koncepcí vítězného návrhu podaného do soutěže o návrh a současně 
zohledňovala doporučení soutěžní poroty architektonické soutěže a další podmínky, které 
jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. 

 Studie bude zpracována na základě výstupů z FS 1 (tj. bude zahrnovat všechny výstupy 
z potřebných průzkumů a podkladů zpracovaných na podkladě výstupu z FS 1, včetně 
požadavků definovaných u FS 1 touto smlouvou). 

 FS 2 bude zahrnovat dále tyto činnosti: 

 upřesnění cílových představ Města, případné zpracování variantních řešení a 
jejich vyhodnocení, 

 zapojení specializovaných profesí (např. statika, technologie, energetika, zeleň) 
včetně jejich koordinace, 

 profesionální vizualizace záměru formou zákresu do fotografie z lidské 
perspektivy v počtu min. 4 ks perspektiv (minimálně 2 za denního světla) - k 
využití pro prezentační účely Města, 

 zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu 
(energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.), 
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 vypracování variant energetického konceptu budovy (stavebně-energetické 
řešení, technický systém budovy a zdrojů energie), u všech variant posouzení 
technické a finanční náročnosti pro realizaci a údržbu budovy, 

 zpracování odhadu nákladů na realizaci stavby.  
 

FS 3 – Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jen „FS 3“) 
Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jen „DVSP“) bude zpracována 
dle stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu 
platných ke dni podání žádosti o vydání společného povolení. DVSP bude zpracována v 
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky stanovené 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny těchto 
právních předpisů bude DVSP zpracována v souladu s platnou právní úpravou.  
 
Součástí fáze FS 3 zpracování dokumentace pro vydání společného povolení bude 
rovněž: 

 zapracování veškerých výsledků činnosti provedené v rámci fází FS 1 a FS 2, 
 zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních vedení inženýrských 

sítí, pokud nebylo provedeno v rámci FS 1 nebo FS 2, 
 zajištění dokladů o výsledcích jednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

ostatními účastníky řízení ve smyslu stavebního zákona, včetně zapracování 
podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí a stanovisek do dokumentace 
pro společné povolení (např. rozhodnutí o kácení ap.),  

 hluková/akustická studie (v případě požadavku dotčeného nebo povolovacího 
orgánu).  

 
Související obstarávací činnost v rámci FS 3 bude zahrnovat: 

 obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů, správců sítí a ostatních 
organizací potřebných pro vydání společného povolení, 

 zajištění vyjádření účastníků řízení, 
 účast při jednáních ve společném řízení, 
 obstarání společného povolení včetně podání žádosti v zastoupení Města na 

základě plné moci, 
 obstarání dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí, a to včetně podání 

žádostí v zastoupení Města na základě plné moci (např. vodoprávní rozhodnutí, 
připojení na komunikaci, územní souhlasy), 

 účast a spolupráce při řešení odvolání proti vydanému společnému povolení 
nebo jinému rozhodnutí. 

 
FS 4 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „FS 4“) 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) bude zpracována v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti 
stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k 
tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Součástí dokumentace bude: 
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 podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která 
bude zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky 
položek z výkazu výměr, 

 zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle 
klasifikace stavebních děl (CZ-CC), 

 zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního 
značení (dále jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DVSP projednáno a schváleno 
příslušnými orgány; v případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také 
doložena do DPS, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle § 92 odst. 1 
písm. b) ZZVZ v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; výkaz výměr 
musí být členěn podle jednotného ceníku stavebních prací a obsahovat sloupec, 
ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy; pokud budou ve 
výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění, pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; součástí výkazu výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních 
prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě (pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, 
je nutné rozdíl vysvětlit, výstupem specifikace souborů, kompletů nebo 
vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy dokument, který vysvětlení 
dokládá); 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován 
v cenové soustavě platné v době předání této části díla, bude členěn dle 
jednotlivých stavebních objektů a bude zpracován jako oceněný a neoceněný 
(slepý), 

 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán 
BOZP“), který bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; architekt se 
zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 
Města a kontrolních orgánů v průběhu realizace stavby. 

 
Související činnost v rámci FS 4 bude zahrnovat  

 kontrolu stanovisek a podmínek společného povolení a jejich promítnutí do 
dokumentace, 

 poskytování potřebné součinnosti při výběru zhotovitele stavby zejména při 
vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (zejm. zpracování odpovědí na 
dodatečné dotazy dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím 
dokumentům, vypracování vysvětlení zadávací dokumentace, úpravy DPS 
doplněním nebo změnou, úpravy soupisu prací v případě vad), a to vždy do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne, kdy bude architektovi ze strany Města žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace doručena. 

  
FS 5 – Konzultace při výběru zhotovitele stavby 

 
Činnost FS 5 bude zahrnovat zpracování odborných vyjádření k jednotlivým nabídkám 
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dodavatelů, především v otázkách výkazů výměr a jednotkových cen, a to na výzvu Města. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že výše předpokládané realizační ceny projektované stavby dle 
zpracovaného položkového rozpočtu nepřekročí částku stanovenou odhadem nákladů na 
realizaci stavby zpracovaným dle aktuální cenové hladiny v etapě FS 2.  Do této částky 
nebudou zahrnuty náklady na přípravu území včetně demoličních prací. Za překročení ceny 
se pro účely této smlouvy rovněž nepovažuje zvýšení ceny stavby z důvodu zvýšení cen 
stavebních prací dle aktuálního ceníku použité cenové soustavy ÚRS oproti ceníku 
platnému ke dni předání odhadu nákladů Městu, a to nejvýše o rozdíl ceny díla dle ceníku 
platného ke dni předání odhadu a ceny stanovené  dle ceníku použité cenové soustavy 
ÚRS platného ke dni předání položkového rozpočtu. Za překročení se rovněž nepovažuje 
zvýšení ceny stavby způsobené změnami oproti řešení navrženému studií vyplývajícími z 
požadavků Města a zvýšení ceny stavby v důsledku požadavků dotčených orgánů státní 
správy, vlastníků sítí, vlastníků dotčených nemovitostí či jiných okolností, které nebylo 
možno při vypracování studie předvídat. Naplnění podmínek pro výjimku z dodržení 
předpokládané ceny stavby je architekt povinen doložit.  Architekt je povinen bez 
zbytečného odkladu písemně sdělovat Městu průběžný vývoj realizační ceny projektované 
stavby při změně skutečností majících vliv na předpokládanou cenu projektované stavby. 
Průběžný vývoj realizační ceny bude architekt písemně sdělovat pravidelně dle svého 
uvážení, avšak vždy, když dojde ke skutečnosti, která by mohla vést k navýšení 
předpokládané realizační ceny projektované stavby nad stanovený limit. 

5. Architekt se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, zohlední aspekty environmentálně odpovědného 
zadávání při realizaci stavby. Architekt se současně zavazuje, že o uplatnění 
environmentálních hledisek v navrženém projekčním řešení poskytne Městu ucelenou 
písemnou informaci. 

6. Architekt se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a 
ustanoveními této smlouvy, soutěžními podmínkami a nabídkou podanou architektem k této 
veřejné zakázce a s odbornou péčí dodržovanou v projektové činnosti u staveb obdobného 
charakteru jako stavba. Architekt se zavazuje, že projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy budou mít všechny náležitosti dle této smlouvy a právních předpisů České 
republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu 
stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto 
budou předány Městu. 

7. Architekt nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění smlouvy poddodavateli, 
který však musí být předem odsouhlasen Městem.  

8. Architekt se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace na výzvu předloží 
Městu dosavadní výsledky prací na díle. 

9. Architekt se zavazuje průběžně konzultovat přípravu jednotlivých fází projektu s Městem a 
koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. 

10. Město se zavazuje konzultovat na výzvu architekta přípravu jednotlivých fází projektu a 
v případě, že zjistí nebo se jinak dozví o vadách nebo nedostatcích projektové 
dokumentace, nebo o rozporech mezi činností architekta a požadavky zakázky, uvědomí o 
zjištěné skutečnosti písemně architekta bez zbytečného prodlení. 

11. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení 
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny 
je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně 
odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě. 

12. Architekt si je vědom, že v rámci plnění této smlouvy získá on a ostatní osoby podílející 
se na jejím plnění přístup k významným informacím na straně Města. Architekt se tímto 
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zavazuje nakládat se všemi informacemi Města jako s důvěrnými a jako s obchodním 
tajemstvím. Zejména se zavazuje zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, 
administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Architekt 
může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům 
v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy, přičemž se zavazuje, že 
osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací a zaváže je 
k mlčenlivosti. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost 
této smlouvy.    

13. Architekt je povinen zajistit, aby žádná osob podílejících se na plnění této smlouvy se 
v žádném časovém okamžiku:  

a) nepodílela na činnostech technického dozoru stavebníka,  
b) nepodílela na činnostech zhotovitele stavby, 
c) neúčastnila přímo či nepřímo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.  

 

III. Termíny plnění 
 
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že práce na díle dle předmětu smlouvy budou 

zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. uveřejnění smlouvy v registru smluv.  

2. Všechny výstupy ujednané v rámci FS 1 a FS 2 budou Městu předány k připomínkám do 
5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Případné připomínky, návrhy a požadavky na 
změny studie stavby sdělí Město architektovi nejpozději do 1 měsíce od obdržení výstupů. 
Studii stavby se zapracovanými připomínkami Města následně předá architekt Městu do 2 
měsíců od obdržení připomínek.  

3. Všechny výstupy ujednané v rámci FS 3 vyjma pravomocného společného povolení budou 
Městu předány do 11 měsíců od předání dokumentace bouracích prací Městem 
architektovi (čl. I., odst. 6) nebo odsouhlasení studie dle fáze FS 2, podle toho, která 
skutečnost nastane později.  

4. Architekt se zavazuje podat v zastoupení Města řádnou žádost o vydání společného 
povolení u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů po předání 
výstupů dle předchozího odstavce této smlouvy (tj. fáze FS 3). Tuto skutečnost architekt 
doloží Městu do 5 pracovních dnů od podání žádosti potvrzením stavebního úřadu o přijaté 
žádosti. Podáním řádné žádosti dle tohoto odstavce se rozumí podání úplné žádosti se 
všemi přílohami vyžadovanými zákonem pro daný typ stavby a druh povolovacího procesu 
dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit 
zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo 
přerušeno a architekt vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, 
k jejichž odstranění bude architekt případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve 
lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností architekta. 

5. Všechny výstupy ujednané v rámci FS 4 spolu s plánem BOZP, budou Městu předány do 
6 měsíců od předání výstupů fáze F3. 

6. Konzultační činnost při výběru zhotovitele stavby (FS 5) bude vykonávána vždy na základě 
výzvy Města a bude ukončena dnem uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Město tuto 
skutečnost písemně sdělí architektovi. 

7. V případě vzniku nepředvídatelných překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, 
ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, vlastníků 
dotčených objektů, popř. jiných účastníků řízení bránících architektovi v plnění jeho 
závazku dle této smlouvy, kterým architekt jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, kterým bude o dobu trvání těchto překážek 
doba plnění prodloužena. Architekt poskytne Městu písemný doklad prokazující, že časové 
prodlení bylo způsobeno nepředvídatelnými překážkami způsobenými třetí stranou. 
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8. V případě, že o to Město požádá, přeruší architekt práce na díle. O prodloužení termínu o 
dobu přerušení uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě za předpokladu, že 
přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně architekta. 

9. Architekt může dílo nebo jeho část dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla 
před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla ani na termíny 
splatnosti ceny díla. 

10. Architekt zpracuje a nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy Městu předá podrobný 
harmonogram projekčních prací, kterým se bude při plnění této smlouvy řídit. Město je 
oprávněno plnění harmonogramu kontrolovat a v případě jeho neplnění vyzvat architekta 
k nápravě.  
 

IV. Cena díla 

 
1. Cena díla, odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy, byla v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána 
dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno 
překročit, a to včetně odměny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. O změně ceny uzavřou smluvní strany dodatek k této 
smlouvě.  

3. Město se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit architektovi ve výši a termínech 
sjednaných dále v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí Město architektovi bezhotovostně, 
převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Cena díla: 

 Cena bez DPH v Kč DPH (21 %) v Kč Cena s DPH v Kč 

Plnění 
FS 1 

615.000,- 129.150,- 744.150,- 

Plnění 
FS 2 

3.310.000,- 695.100,- 4.005.100,- 

Plnění 
FS 3 

7.465.000,- 1.567.650,- 9.032.650,- 

Plnění 
FS 4 

7.155.000,- 1.502.550,- 8.657.550,- 

Cena 
celkem 18.545.000,- 3.894.450,- 22.439.450,- 

 

Cena celkem bez DPH slovy: osmnáct milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých. 

5. Cena za plnění v rámci FS 5 činí 1.500 Kč za jednu hodinu výkonu činnosti bez DPH, tj. 
1.815 Kč včetně 21 % DPH. Součástí ceny jsou také případné náklady na 1 cestu do sídla 
Města v rámci 1 zadávacího řízení (bude-li potřeba) a náhrada za ztrátu času na cestě. 
Doba strávená na cestě nebude považována za výkon činnosti v rámci FS 5. Cena bude 
v průběhu účinnosti smlouvy upravována podle míry inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikované Českým statistickým úřadem, 
který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců, a to k prosinci daného roku („průměrná roční 
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inflace“). Úprava ceny za plnění bude provedena zpravidla v lednu daného roku tak, že 
bude měněna podle vzorce: výsledná cena plnění v daném kalendářním roce = (průměrná 
roční inflace v %/100 +1) × platná cena v předchozím kalendářním roce.  

6. Cena díla celkem bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu 
účinnosti smlouvy. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a 
účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

7. Součástí sjednané ceny díla bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 
nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. Součástí ceny díla jsou rovněž 
veškeré případné daně a poplatky za obstarání nezbytných povolení, licencí či souhlasů 
vyžadovaných právními předpisy nebo dotčenými subjekty ve vztahu k provedení a 
dokončení díla, případně odstranění jeho vad.   

8. Cena díla bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. V případě potřeby dalších 
vícetisků hmotných výstupů díla dle této smlouvy se architekt zavazuje tyto vícetisky 
vyhotovit pro Město pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé 
v planografických centrech včetně kompletace.  

9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní 
strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby 
DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

10. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2436 OZ. 
 

V. Platební podmínky 

 
1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které architekt vystaví postupem 

stanoveným v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Splatnost faktur činí 15 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Městu. 

2. Smluvní strany se dohodly na tomto postupu fakturace ceny za dílo:  
a. po nabytí účinnosti smlouvy má architekt právo vystavit fakturu na částku ve výši 30 % 

z ceny plnění FS 1 a FS 2 ujednané dle čl. IV., odst. 4. této smlouvy, 
b. po převzetí všech výstupů plnění FS 1 a FS 2 Městem vystaví architekt fakturu na částku 

ve výši 70 % z ceny plnění této části díla dle čl. IV., odst. 4. této smlouvy, 
c. po převzetí DBP od Města vystaví architekt fakturu na částku ve výši 20 % z ceny plnění 

FS 3 ujednané dle čl. IV., odst. 4. této smlouvy, 
d. částka odpovídající 50 % z ceny příslušného plnění FS 3 bude uhrazena na základě 

faktury vystavené architektem po předání výstupů plnění FS 3 včetně kopie podané 
žádosti o vydání společného povolení (avšak vyjma pravomocného společného 
povolení), částka ve výši 20 % z ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury 
vystavené architektem po vydání společného povolení ke stavbě, částka ve výši 10 % 
bude uhrazena na základě faktury vystavené architektem po nabytí právní moci 
společného povolení ke stavbě; současně má architekt právo vystavit fakturu na 30 % z 
ceny plnění FS 4 ujednané dle čl. IV., odst. 4. této smlouvy.  

e. po převzetí všech výstupů plnění FS 4 Městem vystaví architekt fakturu na částku ve 
výši 70% z ceny odpovídající tomuto plnění ujednané dle čl. IV., odst. 4. této smlouvy, 

f. za činnost související s FS 5 vystaví architekt fakturu na část ceny tohoto plnění dle čl. 
IV., odst. 5. této smlouvy vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak; architekt je povinen předložit Městu k odsouhlasení nejpozději do 5. dne v 
měsíci hodinový výkaz výkonů za předchozí kalendářní měsíc (případně za jiné 
fakturované období), tento výkaz bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními 
stranami a stane se nezbytnou náležitostí faktury; Město je povinno se k předloženému 
výkazu vyjádřit nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení.  
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3. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je architekt povinen 
na daňovém dokladu (faktuře) uvést i tyto údaje: 

a) název projektu: „Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín – projekční a inženýrská 
činnost“, 

b) číslo smlouvy Města.  
4. Město je oprávněno vrátit architektovi fakturu v případě, že faktura byla vystavena 

v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je 
architekt povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 
kalendářních dnů od jeho převzetí Městem. Za převzetí Městem se považuje také doručení 
Městu. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není Město 
v prodlení s placením faktury. 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí 
plnění odsouhlasené Městem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
ke dni předání příslušné části díla Městu dle čl. III. této smlouvy. 

6. Pokud se stane architekt nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Město 
oprávněno uhradit architektovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné 
DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 
Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně architekta a zaplacením ceny bez 
DPH a odměny bez DPH architektovi je splněn závazek Města uhradit v této smlouvě 
sjednané ceny a odměny. 

 
VI. Provádění díla 

 

1. Architekt je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, 
řádně a včas. Architekt se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním 
podkladem pro vydání povolení stavby a realizaci vlastní stavby. Architekt je povinen 
provést dílo kompletně a v souladu se všemi příslušnými platnými normami ČSN a předpisy 
v jejich závazné části, na které se výlučně odkazují právní předpisy. 

2. Architekt provede dílo v souladu s požadavky Města, přičemž je povinen řídit se jeho 
pokyny ohledně způsobu provádění díla. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. 

3. Architekt se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah 
do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně architekt. 

4. Město se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne architektovi v nevyhnutelném 
rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto architektovi 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že pro 
tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 2591 OZ, a to pouze ve vztahu 
k možnosti architekta jako zhotovitele odstoupit od této smlouvy v případě neposkytnutí 
součinnosti Města jako objednatele dle citovaného ustanovení OZ. 

5. Architekt bude svolávat kontrolní dny pro řízení prací podle této smlouvy, a to po celou dobu 
trvání projekčních prací nejméně jednou za měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Kontrolní dny mohou na základě vzájemné dohody probíhat i on-line formou 
(videokonference). Architekt není povinen svolat kontrolní den v případě, že Město předem 
sdělí, že na jeho konání netrvá. Na kontrolních dnech budou zástupci Města kontrolovat a 
revidovat zejména postup projekčních a inženýrských prací v rámci fází FS 1 – FS 4. 
Architekt zajistí při každém kontrolním dnu pořízení záznamu o průběhu a výsledcích 
kontrolního dne a po schválení zástupci Města jej rozešle všem zúčastněným.  
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6. Před předáním výstupů každé FS svolá architekt jednání, na kterém seznámí Město 
s dokumenty, které budou předmětem předání. Budou-li zástupci Města na tomto jednání 
nebo bezprostředně po něm vzneseny Městem nebo jimi přizvanými odborníky připomínky 
(nikoli ovšem nové požadavky na projekční řešení nebo jeho změny), zapracuje je do 
konečných výstupů.  

7. Architekt je dále na výzvu Města povinen informovat o průběhu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním (i mimo kontrolní dny) konzultovat. Architekt je dále povinen se na 
výzvu Města v průběhu realizace díla dostavit do sídla Města za účelem konzultace průběhu 
provádění díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla.  

8. Architekt je povinen neprodleně písemně informovat Město o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost nastane 
nebo architekt zjistí, že by mohla nastat. Zjistí-li architekt při provádění díla skryté překážky 
bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Městu a navrhnout mu 
další postup. 

9. Architekt se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy, maximálně však do 
31.12.2035, bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s 
výkonem předmětné smluvní činnosti (profesní odpovědnost autorizovaných osob ve 
smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění minimálně ve 
výši 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále 
zástupci Města k nahlédnutí. Újmy, které budou pojištěny, jsou újmy vznikající z veškerých 
vad díla, případně porušení povinností způsobených omylem, opomenutím či nedbalosti při 
výkonu činností v rámci smlouvy. Odpovídající pojistná smlouva bude účinná nejméně od 
data zahájení provádění díla po celou dobu účinnosti této smlouvy, maximálně však do 
31.12.2035. Architekt se zavazuje uplatnit případnou pojistnou událost u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

 
VII. Předání a převzetí díla 

 
1. Architekt splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho 

převzetím Městem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o 
konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako 
předávací protokol a podepíší jej zástupci Města a architekta. Vlastnické právo 
k  jednotlivým částem díla nabývá Město převzetím části díla od architekta. 

2. Výstupy plnění dle čl. II. této smlouvy v požadovaném rozsahu budou Městu předávány 
osobně nebo poštou v termínech dle čl. III. této části smlouvy.  

3. K převzetí díla je za Město oprávněna osoba zastupující Město ve věcech technických dle 
této smlouvy. 

4. Po předání každého hmotného výstupu plnění této smlouvy (zejména studie a projektové 
dokumentace) ke kontrole a schválení je Město oprávněno výstup schválit, nebo je 
oprávněno požadovat jeho úpravy související s nedodržením zadání nebo požadavků a 
standardů odsouhlasených v rámci kontrolních dnů dle čl. VI., odst. 5. této smlouvy. Lhůta 
pro schválení příslušných výstupů Městem činí 15 dnů. Nepožádá-li v této lhůtě Město o 
úpravu výstupů, má se daná část za odsouhlasenou. Pokud Město požaduje úpravy, 
architekt příslušnou část projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny objednatele 
nejpozději ve lhůtě 15 dnů a poskytne Městu v této lhůtě ke schválení upravenou část díla 
ve stejném počtu vyhotovení. Bude-li požadována úprava některé části díla nad rámec věty 
první tohoto odstavce, posunuje se lhůta pro předání této části bez dalšího o potřebnou 
dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 15 dnů. To však neplatí, požaduje-li Město 
úpravu výstupu z důvodu odstranění vady. Po odsouhlasení výstupu Městem přistoupí 
smluvní strany k vyhotovení předávacího protokolu.  
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5. Město není povinno převzít dílo ani jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. V 
případě, že dílo nebo jeho část nebude Městem převzata z důvodu vad nebo nedodělků, 
dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na 
právo Města uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla nebo jeho části. Pokud 
zhotovitel odstraní vadu či nedodělek nejpozději do 5 dnů od sjednaného termínu předání 
příslušného hmotného výstupu (části) díla, má se za to, že tato část díla byla převzata včas 
a zhotovitel nebyl z důvodu této vady v prodlení s předáním. Neodstraní-li zhotovitel vadu 
v této lhůtě, běží ode dne následujícího po uplynutí lhůty prodlení zhotovitele.   

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.  
7. Výstupy FS 1 a FS 2 budou předány architektem Městu ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, 

Studie bude předána Městu také v elektronické podobě na digitálním nosiči dat nebo 
nasdílena na on-line úložišti souborů ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 
WORD a ve formátu *.pdf.  

8. Výstupy FS 3 budou architektem Městu předány v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (z 
toho 2 vyhotovení projektové dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a 
podpisem oprávněného projektanta), uvedené bude Městu současně předáno také 
v elektronické podobě na digitálním nosiči dat nebo nasdíleno na on-line úložišti souborů, 
a to následovně:  
 textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu *.dwg, vše pak ve formátu *.pdf,  
 všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v 

digitální podobě ve formátu *.pdf a *.dwg. 

9. Výstupy z FS 4 budou předány Městu v listinné podobě v 6 vyhotoveních (z toho 2 
vyhotovení projektové dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem 
oprávněného projektanta); uvedené bude Městu předáno také v elektronické podobě na 
digitálním nosiči dat nebo nasdíleno na on-line úložišti souborů, a to následovně:  
 textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu *.dwg, vše pak ve formátu *.pdf,  
 všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v 

digitální podobě ve formátu *.pdf a *.dwg, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr architekt poskytne v 
následujících elektronických formátech:  
a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  
b) originál v *.pdf, kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,  
c) ve struktuře *.xml. 
 

VIII. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
 

1. Práva Města z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 
2. Dílo má vady, zejména v případě, že jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným 

ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla. 

3. Město není povinno převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 
4. Architekt odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda 

dílo bylo převzato Městem s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo Města uplatňovat práva z vad, které byly 
zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení 
použití ustanovení § 2618 OZ. Smluvní strany se nicméně dohodly, že Město je povinno 
po dobu poskytnuté záruky oznámit architektovi vadu díla nejpozději do 30 dní poté, kdy 
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Město vadu zjistilo; v opačném případě může architekt namítnout opožděné uplatnění vady 
a soud v takovém případě nepřizná objednateli právo z vadného plnění.  

5. Architekt poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu 
zhotovenou podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této 
smlouvy, nejdéle však do uplynutí 5 let od kolaudace stavby nebo do 31.12.2035, podle 
toho, která událost nastane dříve. Záruční doba tedy počíná běžet předáním hmotných 
výstupů plnění této smlouvy Městu a skončí nejpozději uplynutím 5 let od kolaudace stavby, 
případně ke dni 31.12.2035, podle toho, která událost nastane dříve.  

6. Architekt neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany Města, pokud architekt ani při vynaložení veškerého úsilí a 
znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně Město upozornil a ten písemně trval 
na jejich použití. 

7. Veškeré vady díla je Město povinno uplatnit u architekta, a to formou písemného oznámení 
obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Za oznámení se považuje i oznámení e-mailem. 
Odesláním tohoto oznámení Město požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v 
oznámení jinak. 

8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy na ně Město 
písemně upozornilo. 

9. Bude-li architekt v prodlení s odstraněním vady delším než 15 dnů, je Město oprávněno 
pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a architekt je povinen 
náklady takto vynaložené Městem v plné výši uhradit. 

10. Architekt je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit 
neuznává. Právo architekta na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

11. Oznámení o odstranění vady architekt Městu předá písemně. Na provedenou opravu v 
rámci záruky za jakost poskytne architekt záruku za jakost v délce stanovené v odst. 5. 
tohoto článku smlouvy. 

12. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této 
smlouvy bude Město nuceno vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady 
na vícepráce, je architekt povinen poskytnout Městu slevu z ceny díla podle této smlouvy 
ve výši 15 % z dodatečně vynaložených nákladů (po odečtení ceny méněprací), max. však 
do výše 15 % z celkové ceny díla dle této smlouvy. Uplatnění nároku ze strany Města vůči 
architektovi dle předešlé věty vylučuje v celém rozsahu právo Města na uplatnění nároku 
na náhradu škody vůči architektovi vzniklé z důvodu příslušné vady projektové 
dokumentace nebo jiné části díla, ze které Město dovozuje vznik nároku podle předešlé 
věty. 

IX. Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo jeho části je Město oprávněno požadovat 

po architektovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH 
za každý den prodlení. 

2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je Město 
oprávněno požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla 
bez DPH za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury je architekt oprávněn účtovat Městu úrok z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti architekta stanovené v čl. II., odst. 4. této smlouvy, tedy v 
případě, že předpokládaná realizační cena projektované stavby dle zpracovaného 
položkového rozpočtu (ve fázi FS 4) překročí stanovený limit (čl. II., odst. 4.), je architekt 
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povinen poskytnout Městu slevu z ceny díla podle této smlouvy, a to v případě překročení 
limitu o méně než 10 % ve výši 1 % z rozdílu ceny rozpočtované a stanoveného limitu a v 
případě překročení o více než 10 % ve výši 1,5 % z rozdílu ceny rozpočtované a 
stanoveného limitu. 

5. Architekt je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, pokud v důsledku vady 
dokumentace pro provádění stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby. Tím není dotčen nárok Města na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím 
uhrazenou smluvní pokutu.  

6. V případě porušení povinnosti architekta chránit důvěrné informace podle čl. II., odst. 12. 
smlouvy je architekt povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každé 
takové porušení.  

7. Architekt je povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení 
povinnosti stanovené v čl. II., odst. 13. této smlouvy (zákaz konkurence).  

8. Za každé porušení povinnosti Architekta stanovené v čl. VI., odst. 9. této smlouvy je 
Architekt povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč a současně smluvní 
pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení s plněním takové povinnosti.  

9. V případě porušení závazku architekta uvedeného v čl. XI., odst. 6. (závazek nevytvořit 
totožné dílo pro jiného klienta) je Město oprávněno požadovat po architektovi zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 200.000 Kč. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností architekta vyplývajících z této smlouvy, 
mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je architekt povinen zaplatit 
Městu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od data obdržení písemné výzvy k jejich úhradě 
zaslané oprávněnou stranou. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje architekta povinnosti 
provést a dokončit předmět smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti 
vyplývající ze smlouvy.  

12. Pokud závazek splnit předmět smlouvy nebo jeho jednotlivé části zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností. 

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní 
pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní strany dále sjednávají, že celková 
výše všech smluvních pokut uplatněných jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně 
dle této smlouvy nepřekročí v celkovém souhrnu částku 1.854.500 Kč. 

14. Smluvní pokuty je Město oprávněno započíst proti jakékoli pohledávce architekta vůči 
Městu. 

X. Odpovědnost za újmu 
 
1. Pokud při přípravě, provádění nebo užívání stavby, která je předmětem architektem 

vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad projektové dokumentace ke 
způsobení újmy Městu nebo třetím osobám, je architekt povinen bez zbytečného odkladu 
tuto újmu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese architekt. Jedná se zejména, nikoli 
však výlučně, o:  

a) náklady spojené s realizací nového (opakovaného) zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, 

b) náklady spojené s prodloužením doby realizace stavby, 
c) náklady vynaložené v důsledku objektivní potřeby část stavby odstranit, 
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d) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění 
řádného, bezpečného a hospodárného užívání a provozu stavby dle závazných 
právních předpisů. 

2. Architekt odpovídá i za újmu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem v závazné části těmi, 
kteří pro něj dílo provádějí. 

 

XI. Licenční ujednání 
 

1. Architekt a Město tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho část) 
je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném 
znění.  

2. Architekt tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo 
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  

3. Architekt touto smlouvou poskytuje Městu výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této 
smlouvy (vcelku i po částech), a to za účelem výstavby víceúčelové sportovní haly na 
území města Nového Jičína. Licence dle této smlouvy se poskytuje:   

a) ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této smlouvy i případným v 
budoucnu zjištěným způsobům souvisejícím s výše uvedeným účelem, a to v 
neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 

b) na celou dobu trvání majetkových práv architekta k dílu; 
c) bez povinnosti licenci využít; 
d) jako výhradní; 
e) pro území všech států; 
f) s oprávněním Města licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 

osobě, a to bez předchozího souhlasu architekta;  
g) s oprávněním Města a/nebo třetí osoby, na kterou Město licenci nebo její část 

postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo 
jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským 
dílem, jeho názvem nebo označením autora. Architekt zároveň prohlašuje, že dává 
výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení díla. Architekt výslovně 
souhlasí, že Město nebo třetí osoba, na kterou Město postoupí právo výkonu 
majetkových práv architekta k dílu, může veškeré výše uvedené činnosti provádět i 
prostřednictvím jakýchkoli třetích osob. 

4. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo 
odstoupení, zůstává zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě 
předčasného ukončení závazku z této smlouvy, je Město oprávněno dílo užít ve 
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s 
jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím třetí osoby za podmínky, 
že takové užití díla nesníží jeho hodnotu nebo významně nenaruší jeho základní koncepční 
prvky.  

5. Architekt je oprávněn užít dílo ve svých marketingových materiálech a na své webové 
prezentaci ve veřejné datové síti internet. 

6. Architekt nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné 
autorské dílo, které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou 

podobou bylo totožné nebo podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické 
podobě stavebního záměru zpracovaného architektem do podoby díla na základě této 
smlouvy. 
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XII. Závazek uzavřít smlouvu o výkonu autorského dozoru projektanta 

 
1. Smluvní strany se zavazují uzavřít mezi sebou v návaznosti na plnění této smlouvy příkazní 

smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta ve znění, které je přílohou č. 4 
této smlouvy (dále jen „příkazní smlouva“) s tím, že doba plnění této smlouvy bude 
doplněna v souladu s potřebami Města a objektivními podmínkami ovlivňujícími realizaci 
stavby a odměna za plnění sjednaná v této smlouvě bude upravena způsobem uvedeným 
v odst. 6. tohoto článku smlouvy.    

2. Výzvu k uzavření příkazní smlouvy uvedené v odst. 1. tohoto článku je Město oprávněno 
doručit architektovi v období od 1.10.2025 do 31.12.2030. Výzva k uzavření příkazní 
smlouvy musí být učiněna ve formě zaslání návrhu příkazní smlouvy ve znění dle přílohy 
č. 1 doplněném o dobu plnění smlouvy.  

3. Architekt je povinen uzavřít příkazní smlouvu s Městem nejpozději do 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení výzvy.  

4. Nedoručí-li Město výzvu ve stanovené době, zaniká povinnost Města i architekta Příkazní 
smlouvu uzavřít. Nedoručí-li Město výzvu ve stanovené době, avšak započne v této době 
realizaci díla, je architektovi povinno uhradit smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny 
díla dle této smlouvy. Neuzavře-li architekt příkazní smlouvu ve stanovené lhůtě, ač k tomu 
byl městem vyzván, je povinen uhradit Městu smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny 
díla dle této smlouvy. To neplatí v případě, že smlouvu nemůže architekt uzavřít z důvodu 
závažných osobních překážek (např. ukončení činnosti). 

5. Do doby uzavření příkazní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem tohoto ujednání 
o smlouvě budoucí a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke 
zmaření jeho účelu.  

6. Odměny za výkon činnosti autorského dozoru i paušální náhrada nákladů, které jsou 
uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, budou v průběhu účinnosti této smlouvy o dílo, a to až 
do okamžiku doručení výzvy k uzavření příkazní smlouvy, upravovány podle míry inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikované 
Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 
12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, a to k prosinci daného roku 
(„průměrná roční inflace“). Úprava ceny za plnění bude provedena zpravidla v lednu daného 
roku tak, že bude měněna podle vzorce: výsledná cena plnění v daném kalendářním roce 
= (průměrná roční inflace v %/100 +1) × platná cena v předchozím kalendářním roce.  
 

XIII. Zánik závazků ze smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
2. Město může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní dobou 

v případě, že z objektivních důvodů nebude moci realizovat stavbu, jejíž projektová příprava 
je předmětem této smlouvy.  

3. Město může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě podstatného porušení 
povinností architekta sjednaných touto smlouvou nebo porušení jakékoli povinnosti 
vyplývající z této smlouvy v případě, že architekt nenapravil takové porušení v přiměřené 
lhůtě určené Městem v písemné výzvě nebo se jedná o opakované porušení (třikrát a více) 
stejné povinnosti. 

4. Město může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby také v případě, že architekt vstoupí 
do likvidace nebo bylo vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se architekt 
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nachází v úpadku nebo architekt podá insolvenční návrh na svou osobu, případně, bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení vůči architektovi a insolvenční soud nerozhodne o takovém 
insolvenčním  návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

5. Město má právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ nebo v případě zjištění 
uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ. 

6. Město má právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby dále v případě, že dojde k 
navýšení předpokládané realizační ceny projektované stavby nad limit sjednaný v čl. II., 
odst. 4. o více než 10 % z rozdílu ceny rozpočtované a stanoveného limitu. Město je 
oprávněno vypovědět z tohoto důvodu smlouvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o navýšení 
od architekta dozvědělo.  

7. Město je dále oprávněno tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a bez udání důvodu 
ve lhůtě 30 dnů od převzetí hmotných výstupů fáze FS 2. Výpověď je účinná dnem jejího 
doručení architektovi.  

8. Od účinnosti výpovědi je architekt povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 
vztahuje. Je však povinen ihned upozornit Město na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo 
ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

9. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je architekt povinen bez prodlení 
předat Městu nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti se 
zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je architekt povinen 
Městu předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně 
vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v takto 
uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je Město povinno uhradit 
architektovi cenu provedených prací a cenu věcí, které architekt opatřil a které se staly 
součástí plnění této smlouvy. 

10. Zanikne-li závazek provést dílo z jiných než výše uvedených důvodů na straně Města, je 
Město povinno uhradit architektovi náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou 
a předanou Městu do data ukončení smlouvy a současně skutečnou škodu, která 
architektovi prokazatelně vznikla. 

11. V případě zániku závazku z důvodů na straně architekta je tento povinen uhradit Městu 
prokazatelnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 

12. V případech uvedených v odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy má architekt právo na 
úhradu sjednané ceny plnění, které Městu ke dni účinnosti výpovědi poskytl nebo pro Město 
provedl v souladu s touto smlouvou, a které nebylo doposud Městem uhrazeno. Pokud však 
architekt poruší jakoukoli svou povinnost podle této smlouvy, zejména nesdělí Městu 
průběžný vývoj realizační ceny projektované stavby nebo Městu sdělí nepravdivé informace 
a tím uvede Město v omyl, nemá architekt právo na úhradu nákladů, které mu při realizaci 
plnění z této smlouvy doposud vznikly a nebyly Městem uhrazeny. Architekt se pro případy 
uvedené v odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy vzdává jakýchkoliv dalších budoucích práv 
a nároků, které by mu mohly v souvislosti s nerealizovaným plněním dle této smlouvy 
případně vzniknout, jakož i případných práv na náhradu škody či jiné újmy. 

13. Výpovědí této smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků 
nejsou dotčena práva Města vzniklá za trvání smlouvy včetně licencí dle čl. XI., nároku na 
náhradu újmy vzniklé porušení smlouvy, práv Města ze záruk architekta za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad, závazku mlčenlivosti architekta ani 
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.  

14. Ve všech případech ukončení smlouvy je Město oprávněno zadat jakékoliv třetí osobě 
další práce na jakékoli části díla bez omezení možnosti využití částí díla poskytnutých 
architektem do ukončení účinnosti této smlouvy. Architekt podpisem této smlouvy výslovně 
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souhlasí, že Město je ve všech případech ukončení smlouvy a vypořádání všech vzniklých 
nároků oprávněno využít dosavadní výstupy architekta pro řádné dokončení stavby.  

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 

pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni 
uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní 
povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se 
nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení 
obchodního tajemství. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
(s výjimkou vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 
dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. Předmět smlouvy 
může být změněn vždy pouze v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 

4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. 
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení 
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle 
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako 
neúčinná resp. nevykonatelná. 

6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení 
odmítne, či jinak znemožní. 

7. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí 
jen to, co je dohodnuto ve smlouvě. 

8. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze 
smluvních stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených 
touto smlouvou z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří 
válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní 
okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany a mající objektivně vliv na plnění této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba 
plnění příslušných závazků. 

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

10. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

11. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 
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12. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada 
města Nový Jičín usnesením č. 1356/24R/2024 ze dne 20. 3. 2024. 

13. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 

14. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.             

15. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy.  
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
Příloha č. 1 – Seznam členů projektového týmu architekta 

Příloha č. 2 – Seznam podkladů k projekční činnosti 
Příloha č. 3 – Upřesnění zadání projektové dokumentace 

Příloha č. 4 – Znění budoucí Příkazní smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru 
projektanta 

 
 
 
 
Za Město:                                                 Za architekta: 
 
V Novém Jičíně dne                                                 V Praze dne 

 

  

 
 
 
……………………………                   ……………………………     

Mgr. Stanislav Kopecký     Ing. arch. Igor Hobza 

starosta města 

Ing.arch. 

Igor Hobza

Digitally signed by 

Ing.arch. Igor Hobza 

Date: 2024.04.04 

17:11:19 +02'00'

JUDr. Václav 

Dobrozemský

Digitálně podepsal 

JUDr. Václav 

Dobrozemský 

Datum: 2024.04.09 

12:00:02 +02'00'



 

 

 
Příloha č. 1  

 
SEZNAM ČLENŮ PROJEKTOVÉHO TÝMU ARCHITEKTA 
 
 
funkce   hlavní architekt projektu 
jméno, příjmení ing.arch. Igor hobza 
telefon   
e-mail   
 
funkce   hlavní architekt projektu 
jméno, příjmení ing.arch. Michal Bernart 
telefon   
e-mail   
 
funkce   architekt 
jméno, příjmení 
telefon   
e-mail   
 
funkce   architekt 
jméno, příjmení 
e-mail   
 
funkce   architekt 
jméno, příjmení 
e-mail   

 

 

  



 

 

Příloha č. 2 

 
SEZNAM PODKLADŮ K PROJEKČNÍ ČINNOSTI 
 

1. Zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín (PPS 
Kania, 2020), (*.pdf) 

2. Architektonicko-urbanistická studie veřejného prostranství sportovníhoareálu (MS 
Plan, 2021), (*.zip, *.pdf, *.dwg) 

3. Sportovní hala Jičínka – inženýrsko-geologický a hydrogeologickýprůzkum 
(GEOSERVICES CZ, 2021), (*.pdf) 

4. Katastrální mapa – výřez (*.pdf) 
5. Územní plán – textová a tabulková část (*.pdf) 
6. Územní plán – hlavní výkres (*.pdf) 
7. Analýza parkovacích míst (*.pdf) 
8. PD rekonstrukce atletického stadionu 

9. Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Nový Jičín (*.pdf) 
10. Katalog adaptačních opatření na změnu klimatu pro Nový Jičín (*.pdf) 
11. Protokol o průběhu soutěže – připomínky soutěžní poroty, Stanoviska přizvaných 

externích odborníků (*.pdf) 
12. Radonový průzkum 

 



 

 

Příloha č. 3 

 
UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

1. rozdělit stavbu na stavební objekty 

 
2. prověřit křivku viditelnosti vnitřní i venkovní tribuny – viz poznámku soutěžní poroty 

k příkrosti tribun 

3. prověřit vazby na okolní objekty areálu (zimní hala, hala ABC, skatepark) a celkovou 
prostupnost území 

4. řešit parkování osobních vozidel a autobusů, u autobusů prověřit průjezd vlečnými 
křivkami 

5. upřesnit rozsah zeleně včetně řešení modrozelené infrastruktury, způsob zadržování 
dešťových vod včetně řešení zavlažování fotbalového hřiště 

6. řešit odpadové hospodářství objektu a okolí 
 
7. venkovní hlediště navrhnout v odolnosti proti vandalům 

8. vyřešit vstup pro veřejnost na atletický ovál (samostatné tréninky, závody pro 
veřejnost), doplnit hygienické zázemí 

9. umístit venkovní vývod vody, pítko 

10. venkovní střídačky pro 16 osob umístit pod převis tribuny  
11. „zachovat“ stávající malou tribunu u jižního doskočiště 

 

12. řešit výběr vstupného pro venkovní a vnitřní tribunu, oddělit neplatící návštěvníky 

13. prověřit kapacity všech toalet 
14. řešit údržbu interiérů – mytí oken, výměny žárovek, ometení pavučin 

15. vypracovat varianty energetického konceptu budovy (stavebně-energetické řešení, 
technický systém budovy a zdrojů energie) posouzení technické a finanční náročnosti 

pro realizaci a údržbu budovy 

 

16.  do 1.PP umístit: 
 1 x větší sklad dresů, míčů a tréninkových pomůcek pro kopanou 

 1 x dtto pro házenou (florbal) 
 1 x dtto pro volejbal (futsal) 

 1 x sklad pro atletiku (tento může být i s přístupem z vnitřní části stadionu) 
17. m. č. 0.07 – nutnost uzamykatelnosti 

18. m. č. 0.10– přidat vrátnici pro denní tréninkový provoz – výdej klíčů, kontrola pohybu 
osob, využití šaten a všech místností haly, hrací plochy haly i venkovního stadionu 

19. m. č. 0.17 – přejmenovat na kancelář atletiky 

20. m. č. 0.24 - prádelna – umístit min. 3 × pračka (10 – 12 kg), 3 × sušička, mandl, 
namáčecí vana, regály, plocha na skládání prádla, ideálně špinavá a čistá část 
prádelny (související TZB) 

21. doplnit místnost pro umístění masážního bazénku a lehátka pro rehabilitace 

22. m. č. 0.29 + 0.31 – rozměrově a dispozičně navrhnout pro možnost uložení, 
parkování strojů a strojní mechanizace potřebné k údržbě areálu stadionu, atletické 
dráhy a sektorů (traktor, 2 × vlek, schockwawe, kartáč rotační, 2 × sekačky travnaté 
plochy hřiště, postřikovač nesený, 2 × radlice na sníh, vysokozdvižný vozík, 
vertikutátor nesený, uskladnění hnojiva, substrátu, osiva, lajnovačka  + barva, ruční 
nářadí, ovládání umělé závlahy apod.) – projektant si rozměrově upřesní při 
zpracování návrhu; odhad potřebné plochy pro uskladnění 100 – 120 m2 s použitím 



 

 

regálů, prostor musí být uzamykatelný, provětrávaný a osvětlený; průjezdný profil 
tunelu a výška skladovacích prostor min. 260 cm a šířka 300 cm  

 
23. m. č. 1.17 – zajistit vizuální kontakt s hrací plochou, prověřit prostory pro AV techniku 

24. Doplnit úklidový box do 2NP  
25. šatna v hale – samoobslužné skříňky 

 
26. objekt vybavit kamerovým systémem pro sledování chodeb, hrací plochy haly, 

stadionu, atletických sektorů a okolí haly; systém se záznamem a sledováním umístit 
do kanceláře vedení haly a na vrátnici 

27. součástí dodávaného sportovní vybavení budou pouze pevně spojené předměty 

 

  



 

 

Příloha č. 4 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta 

 

Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín  
 

 
I. Smluvní strany 

Příkazce:     Město Nový Jičín 

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupeno: Mgr. Stanislavem Kopeckým – starostou města 
IČO: 00298212 
Pověřen k jednání ve 
věcech smluvních: 

– vedoucí Odboru rozvoje a investic 
Městského úřadu Nový Jičín 

Pověřen k jednání ve 
věcech technických: 

……………………………. - investiční technik Oddělení investic 
Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
…………………………….. - investiční technik Oddělení investic 
Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 

(dále jen „příkazce“, „stavebník“ nebo „investor“)  

 

Příkazník:        monom works s.r.o. 

 
Se sídlem: U průhonu 467/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Zastoupen: Ing. arch. Igorem Hobzou, jednatelem 
IČO: 01483951 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 

CZ01483951 
Fio banka, a.s., V Celnici 1028 Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 
11721 Praha 1 

Zapsán v obch. rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207192 

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních: Ing. arch. Igor Hobza 
Pověřen k jednání ve věcech 
technických: 

Ing. arch Michal Bernart 

  
  

(dále jen „příkazník“) 

 

II. Základní ustanovení 
1. Účelem uzavření smlouvy je výkon činnosti autorského dozoru při realizaci stavby „Víceú-

čelová sportovní hala Nový Jičín“ (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro pro-
vedení stavby vyhotovené příkazníkem a dle smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené 
příkazcem, jako objednatelem, a zhotovitelem stavby.  

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2430 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní 
straně. 

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
5. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu této smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, kterou kdykoliv na požádání před-
loží zástupci příkazce k nahlédnutí. 

6. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

III. Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, zodpovědně a podle jeho 
pokynů a v rozsahu této smlouvy vykonávat autorský dozor ve smyslu příslušných 
právních předpisů nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací 
a podmínkami pravomocného povolení vydaného pro stavbu a dalšími dokumenty a 
právními předpisy (dále jen “AD“). Podkladem pro plnění této smlouvy bude projektová 
dokumentace pro provedení stavby vyhotovená příkazníkem (dále jen „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“). 

2. Výkonem autorského dozoru se rozumí činnost příkazníka jako autorizované osoby, 
kterou se zabezpečuje dodržování souladu parametrů stavby se stavebním povolením, 
projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, doplňky projektové dokumentace 
zpracované zhotovitelem stavby, které budou schváleny příkazcem a příkazníkem a 
dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba, závaznými 
technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 

3. Výkon autorského dozoru zahrnuje především: 

 účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby na výzvu příkazce (předpoklad 
1 × za 2 týdny, tj. celkem 48 × po dobu realizace stavby), 

 kontrola souladu provádění stavby s PD, kontrola postupu prací z technického 
hlediska, 

 poradenství při provádění detailů a složitých atypických konstrukcí, 
 kontrola souladu provádění stavby s podmínkami společného povolení a stano-

visky dotčených správních orgánů, dotčených organizací a dotčených osob, 
 podání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby, 
 kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 
 účast/konzultace při jednáních o změnách stavby vyvolaných příkazcem nebo 

zhotovitelem stavby v rámci kontrolních dnů, 
 posouzení nezbytných odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech 

stavebního díla, 
 kontrola dílenské dokumentace zhotovitele, 
 vypracování alternativních řešení dílčích částí stavby neměnících charakter, 

vzhled a podstatu architektonického návrhu a stavebně technického řešení, po-
kud se změnami architekt souhlasí a považuje je pro stavbu za přínosné, 

 spolupráce s příkazcem, zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka 
(dále jen „TDS“) při výběru a schvalování vzorků materiálů a zařízení, zejména 
z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití v rámci kontrolních 
dnů, 

 poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost příkazce, případně 
TDS, 

 řešení drobných nedostatků a změn PD a soupisu prací, dodávek a služeb, po-
skytování potřebné grafické dokumentace k těmto řešením, 



 

 

 podání vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na změnu množství výrobků 
a výkonů oproti projektové dokumentaci a rozpočtu stavby v případě, že byly 
zjištěny okolnosti, pro které není možné provést stavbu dle projektu 

 posuzování a odsouhlasování návrhů na nezbytné změny stavby, na odchylky 
od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností 
vzniklých  v průběhu realizace díla a účast při projednávání změn se zhotovite-
lem stavby, 

 spolupráce s ostatními partnery (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 
koordinátor BOZP) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě (i kaž-
dodenní e-mailová a telefonická komunikace mezi partnery, pokud akutní pro-
blémy vzniklé na stavbě nebylo možné řešit na běžném kontrolním dnu a je k 
jejich řešení nutná součinnost příkazníka), 

 zapisování zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku, 
 provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny 

příkazcem a příkazníkem, 
 součinnost s příkazcem při odstraňování vad a nedodělků, 
 kontrola dokončené stavby,  
 dohled nad odstraňováním kolaudačních závad, 
   účast na přejímce dokončené stavby, 
 součinnost s příkazcem při uvedení stavby do užívání, 
 vyjádření se k souladu dokumentace skutečného provedení stavby s dokumen-

tací pro povolení stavby, 
 vyhotovení závěrečné zprávy o souladu zhotovené stavby s ověřenou PD. 

Pokud nejsou některé další nezbytné činnosti autorského dozoru odpovídající 
standardním službám architekta dle Standardů výkonů ČKA (České komory architektů) a 
doporučenému obsahu výkonu autorského dozoru dle ČKAIT (České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků) zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že 
jsou jeho obsahem. 

4. Za výkon AD se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad projektové 
dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla, kterými 
se odstraňují nedostatky PD. 

5. Předmět této smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými předpisy a ustanoveními 
této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. Doba plnění 
1. Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak, vykonávat po celou dobu realizace stavby od předání 
staveniště zhotoviteli stavby až do předání dokončené stavby příkazci jejím dodavatelem. 
Předpokládaný termín předání staveniště je ……….  

2. Poskytování služeb bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy na výzvu příkazce, a 
to nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy příkazce. 

3. Jednotlivé činnosti AD budou vykonávány na základě písemného nebo telefonického 
vyzvání příkazce učiněného nejpozději 3 pracovní dny před požadovanou účastí 
příkazníka na stavbě nebo na jednání a nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným 
termínem předložení zpracovaného dokumentu (písemné vyjádření, vysvětlení, drobná 
změna nebo doplnění PD), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vyžádá-li si to postup 
realizace stavby, zejména v důsledku výskytu závažných problémů, je příkazník povinen 
dostavit se k jednání popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě příkazce. 



 

 

4. Příkazník je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu příkazce poskyto-
vání služeb a v poskytování služeb na základě písemného pokynu příkazce opět pokra-
čovat. 

V. Místo plnění 
1. Místem plnění je místo realizace stavby, které je uvedeno v projektové dokumentaci, a 

sídlo příkazníka. 

VI. Odměna 

1. Odměna příkazníka za činnosti dle čl. III. této smlouvy bude v návaznosti na cenovou 
nabídku příkazníka stanovena takto: 
a) Paušální odměna za výkon činností dle této smlouvy pod dobu 2 let od doručení první 
písemné výzvy příkazce k zahájení poskytování činností dle ust. čl. IV., odst. 2. této 
smlouvy příkazníkovi činí 2.250.000 Kč bez DPH, tj. 2.722.500 Kč vč. DPH (21 %).  
V případě, že v průběhu sjednaného období dojde k přerušení činnosti příkazníka (např. 
z důvodu přerušení realizace stavby), prodlužuje se doba, po kterou platí paušální cena 
dle tohoto odstavce přiměřeně o dobu, po kterou trvaly překážky nebo jiné přerušení čin-
nosti příkazníka.  
b) Odměna za výkon činnosti po uplynutí 2 let od doručení písemné výzvy příkazce k za-
hájení poskytování činností dle ust. čl. IV., odst. 2. této smlouvy činí: 1.250 Kč bez DPH, 
tj. 1.512,50 Kč vč. DPH (21 %) za 1 osobu a 1 hodinu výkonu činnosti (1 osobohodina),  
V případě výkonu činnosti na místě realizace stavby nebo sídle příkazce bude k takto sta-
novené odměně připočtena paušální náhrada nákladů za jeden výjezd (doprava tam a 
zpět + čas všech osob strávený na cestě bez času výkonu AD), a to ve výši 25.000 Kč 
bez DPH, tj. ve výši 30.250 Kč vč. DPH.  

2. Příkazník odpovídá za to, že účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě zákonné změny sazby DPH po podpisu 
této smlouvy a před termínem dokončení předmětu plnění bude odměna účtována 
v sazbě dle platných právních předpisů ke dni vyúčtování odměny. 

3. Součástí sjednané odměny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádný a úplný výkon autorského dozoru, jakož i využití vlastní reprodukční, výpočetní 
a měřící techniky, telekomunikačních zařízení a služeb, dopravních prostředků vč. 
pohonných hmot, zajištění a pronájem potřebných prostorů, ochranných pomůcek, 
cestovních náhrad spojených s cestou do místa plnění či do sídla příkazce apod.  

VII. Platební podmínky 

1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohy na odměnu. 
2. Odměnu za činnost prováděnou po dobu 2 let od zahájení činnosti (čl. VI., odst. 1., písm. 

a)) bude příkazce příkazníkovi hradit postupně ve splátkách ve výši 1/8 z odměny 
sjednané, a to každou jednotlivou splátku vždy po uplynutí 3 měsíců výkonu činnosti na 
základě faktury vystavené nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po skončení 
příslušného období. Případné přerušení činnosti příkazníka (čl. VI., odst. 1., písm. a)) a 
prodloužení doby platnosti paušální ceny nemá na termíny splatnosti ceny vliv.   

3. Odměnu za činnost prováděnou po uplynutí 2 let od zahájení činností (čl. VI., odst. 1., 
písm. b)) bude příkazce příkazníkovi hradit průběžně na základě faktur vystavených za 
každý měsíc výkonu činnosti vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Nezbytnou 
náležitostí faktury je měsíční hodinový výkaz výkonů autorského dozoru, který bude 
odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Měsíční hodinový výkaz výkonů je 
příkazník povinen předložit příkazci k odsouhlasení nejpozději do 5. dne následujícího 
měsíce.  



 

 

4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení příkazci. Faktury budou splňovat veškeré 
zákonné a smluvené náležitosti, zejména náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 
26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 
563/1991 Sb., uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení příkazníka. 
Faktury budou obsahovat název a číslo smlouvy s datem jejího uzavření, název projektu 
„Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín“, případně i další náležitosti, jejichž požadavek 
příkazce písemně sdělí příkazníkovi po podpisu smlouvy. 

5. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit fakturu příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat sjednané náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a 
nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto 
případě není příkazce v prodlení s úhradou části odměny, která je vyúčtována příslušnou 
fakturou. 

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu činností, které jsou součástí výkazu výkonu AD. 
Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

7. Odměna bude příkazcem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
příkazníka uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek příkazce se považuje za splněný v 
den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního 
účtu příkazníka. Uvede-li příkazník na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. 

VIII. Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi všechny výchozí podklady, podle kterých 
se připravuje realizace stavby a informace nezbytné pro výkon činnosti příkazníka, 
zejména smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby. Zároveň se příkazce zavazuje 
příkazníka informovat o všech nových skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost 
příkazníka. 

2. Příkazce je v souvislosti s obstaráním autorského dozoru povinen: 

 umožnit příkazníkovi vstup do místa plnění, 
 poskytnout neprodleně příkazníkovi závazná písemná vyjádření ve všech věcech 

uvedených v předmětu této smlouvy, nebo jestliže to vyplyne z jednání na kontrolních 
dnech. 

 zajistit povinnost zástupce TDI spolupracovat v potřebném rozsahu s příkazníkem.  
3. Příkazce seznámí všechny účastníky stavby s rozsahem pověření příkazníka, které 

vyplývá z této smlouvy.  
4. Příkazce se zavazuje za řádně provedené činnosti sjednané touto smlouvou zaplatit 

příkazníkovi dohodnutou odměnu a poskytnout příkazníkovi dohodnuté spolupůsobení. 

IX. Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

 jednat jménem příkazce prostřednictvím osoby pověřené k jednání ve věcech 
technických (zástupce) a postupovat při vyřizování předmětných záležitostí 
s odbornou péčí, aktivně a provádět veškeré činnosti řádně, včas a kvalitně,  

 zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích a skutečnostech týkajících se příkazce, o 
kterých se při plnění této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen 
sdělit státním orgánům na základě zákona, 

 zajistit, aby veškeré činnosti a výkon dílčích oprávnění příkazníka prováděly osoby 
s příslušnou odbornou způsobilostí a odpovídajícím vzděláním a praxí; v případě, že 
příkazník hodlá při realizaci zakázky změnit osobu pověřenou k jednání ve věcech 
technických, příkazce si vyhrazuje právo schválit tuto změnu; příkazník je oprávněn 
navrhnout příkazci ke schválení nového zástupce pouze v případě, že se bude jednat 



 

 

o osobu se stejnou kvalifikací a odborným vzděláním, 
 předávat příkazci ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů, dokumenty příp. věci, které 

za něho převzal při své činnosti dle této smlouvy, 
 dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací,  

 v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je 
příkazník povinen bezúplatně spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

2. Příkazník je při výkonu AD oprávněn: 

 vstupovat do místa realizace stavby,  

 spoluužívat prostředky a zařízení stavby v místě plnění.  
3. Příkazník se zavazuje neposkytnout třetím osobám jakékoliv informace, které se dozvěděl 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
příkazce. 

4. Příkazník se zavazuje dodržovat při výkonu své činnosti bezpečnostní předpisy a užívat 
předepsané ochranné pomůcky.  

X. Odpovědnost za vady, záruka a smluvní pokuty 

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy. Příkazník 
uhradí případně vzniklou škodu vzniklou v důsledku jeho vadného plnění v plném rozsahu. 

2. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit v důsledku 
porušení povinností příkazníka vícenáklady. 

3. Příkazce je oprávněn reklamovat vady a nedostatky činnosti příkazníka do pěti let od doby, 
kdy bylo plnění této smlouvy ukončeno.  

4. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění zjištěných vad a nedostatků 
v plnění této smlouvy. Zjištěné vady a nedostatky musí příkazce uplatnit u příkazníka 
písemně. Příkazník zajistí zahájení prací na odstraňování vady do 3 pracovních dnů a 
odstraní je do 7 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých k zařizování předmětu této smlouvy 
od třetích osob a za škodu způsobenou vadným plněním ze strany třetích osob 
vykonávajících činnost ve prospěch příkazníka (např. subdodavatel). 

6. V případě prodlení příkazníka s plněním některé z jeho povinností nebo úplného 
nesplnění některé z jeho povinností dle této smlouvy zejména nedostavení se bez 
vážných důvodů k návštěvě stavby nebo k jednání nebo nepředložení požadovaného 
dokumentu na výzvu dle čl. IV., odst. 3. této smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. V případě 
opakovaného porušení povinnosti téhož druhu činí smluvní pokuta 4.000 Kč. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody, kterou je možno vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty.  

7. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí 
prodloužení doby realizace stavby, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, které způsobil. 

8. Dojde-li v důsledku porušení povinností příkazníka ke zvýšení smluvené ceny za realizaci 
stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % z finanční 
hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vadou plnění podle této smlouvy. 
Tím není dotčena odpovědnost příkazníka za způsobenou škodu.   

9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen 
uhradit příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši. 



 

 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
12. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 

pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 
13. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 
14. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka na úhradu od-

měny za výkon AD. 

XI. Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním smlouvy v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy po znečitelnění osobních údajů.  

3. Smluvní strany se v souladu s § 1758 a § 564 občanského zákoníku dohodly, že tato 
smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní 
strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla 
druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod). Písemná forma platí také pro 
výpověď smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 
občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této 
smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo 
započato s plněním. Pro účely tohoto odstavce se za písemnou formu nepovažuje e-mail 
nebo jiná elektronická forma. 

4. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce postoupit práva 
a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.  

5. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude 
příkazník přicházet v provádění autorského dozoru, jsou považovány za důvěrné a 
nesmějí být sdělovány nikomu kromě příkazce a - podle dohody s ním – dalším povolaným 
osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provádění autorského dozoru podle smlouvy. Za důvěrné informace se nepovažují 
informace, které: 

 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 
jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 
uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění 
autorského dozoru, která má právo s takovou informací volně nakládat a 
poskytnout ji třetím osobám. 

6. Příkazník je povinen po dobu 10 let od ukončení plnění zakázky uchovávat doklady 
související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 



 

 

7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2440 
a § 2443 Občanského zákoníku se pro jejich smluvní vztah neuplatní.  

8. Příkazník je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, je-li příkazce v prodlení s úhradou 
jakékoli faktury po dobu delší než 30 dnů, ač na to byl již ze strany příkazníka písemně 
upozorněn. Příkazník je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že mu 
příkazce neposkytne součinnost k řádnému výkonu autorského dozoru, a to ani 
v dodatečné lhůtě stanovené příkazníkem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 5 
dnů. Příkazník je povinen nejpozději ke dni účinnosti odstoupení písemně příkazce 
upozornit, jaká opatření musí příkazce učinit, aby nedošlo ke vzniku škody. 

9. Příkazce je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že příkazník neplní řádně 
předmět plnění a své povinnosti podle této smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
příkazcem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 5 dnů. Příkazník je povinen 
příkazci na jeho výzvu písemně sdělit, jaká opatření musí příkazce učinit, aby nedošlo ke 
vzniku škody.  

10. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ex nunc, tj. s účinky ode dne následujícího 
po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

11. V případě ukončení účinnosti smlouvy před jejím úplným splněním je příkazník povinen 
předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu jeho 
činnosti dle této smlouvy.  

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na smluvní pokutu, úroky z prodlení 
a náhradu škody vzniklé v době účinnosti smlouvy.   

13. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým.  

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení 
odmítne, či jinak znemožní. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy  

 

 V Novém Jičíně dne                V Praze dne 

 Za příkazce       Za příkazníka 
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