
číslo registrační (Objednatel): D800/73000/00094/24/00 číslo registrační (Zhotovitel):

Smlouva o dílo, na akci: Výtlačné potrubí z BTS - průtokoměr

Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě nabídky
Zhotovitele v rámci výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 217725563/0300
Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:
xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Faktury zasílat e-mailem na adresu:
fakturypku@diamo.cz

Zhotovitel: LUKOTEP práce s.r.o.
Perunova 787/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 227892

IČO: 03142019, DIČ: CZ03142019, plátce DPH
Bankovní spojení:  FIO banka, a. s.

č. ú. 2700621544/2010
Zastoupený: Lukášem Šístkem, jednatelem
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Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
Fakturační : LUKOTEP práce s.r.o., Perunova 787/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Korespondenční : LUKOTEP práce s.r.o., Školní 1086/23, 430 02 Chomutov

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele obdržené na základě průzkumu trhu v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výtlačné potrubí z BTS - průtokoměr“,
s kódem zakázky PN902320011, která byla Objednatelem akceptována.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je výstavba rozvaděče RQ3 (objekt SO01) a výstavba šachtice

pro průtokoměr (objekt SO02).

Stavba bude rozdělena na dva samostatné objekty:
SO01 – rozvaděč RQ3,
SO02 – šachtice pro průtokoměr, včetně průtokoměru a souvisejícího příslušenství.

Průtokoměr bude napájen z nově budovaného rozvaděče RQ3, který bude těsně přisazen k místnímu
stávajícímu rozvaděči označenému „ODVOD DO RM1.1 + RM1.2“. Pro napájení rozvaděče RQ3 bude
ve stávajícím rozvaděči, ve skříni „ER RM1.1. + RM 1.2.“, doplněn nový vývodový jistič, který bude
napojen za hlavním jističem před stávajícím elektroměrem. Rozvaděč RQ3 bude zhotoven jako
plastový pilířový rozvaděč typu SS1/PV-1+MD s uzamykatelnými dvířky, v krytí min. IP44 včetně
betonového základu a montážní desky. Součástí předmětu Smlouvy je dodávka řídící/datové jednotky,
komunikační antény a měřícího sensoru, jejich nastavení a uvedení do provozu.

Veškeré dodané zařízení musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s ust. § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 tohoto zákona musí dále splňovat podmínky nařízení
vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při
jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování
shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Šachtice pro průtokoměr (měrná šachta) bude zhotovena z prefabrikované šachty o celkovém
rozměru 6,08 x 2,38 m a hloubky 3,19 m a bude napojena na stávající připravený přívod NN.
Prefabrikovaná šachta bude založena v pažené odvodněné jámě. V šachtě bude provedeno vyříznutí
stávajícího výtlaku a také shybka z důvodu zajištění plného profilu potrubí pro správnou funkčnost
průtokoměru. Na shybce bude osazen indukční průtokoměr. Pro výměnu či opravu indukčního
průtokoměru budou v šachtě osazena dvě uzavírací přírubová měkce těsnící šoupátka DN 300 a PN
16. Po ukončení výkopových prací bude terén urovnán do původní nivelety a veškeré povrchy budou
obnoveny dle původní skladby.

2. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je obsaženo v Oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu
č. 1 této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

4. CPV kódy veřejné zakázky jsou: 45231000-5 – stavební práce pro potrubí, telekomunikační
a elektrické vedené, 45112000-5 – výkopové a zemní práce, 44164310-3 – potrubí a příslušenství,
44160000-9 – potrubí, trubky, pažnice, trubkoví a příbuzné položky, 38421110-6 – průtokoměry,
45310000-3 – elektroinstalační práce, 45315100-9 – instalace a montáž elektrotechnického zařízení
a 31214500-4 – elektrické rozvaděče.
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III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pro provedení části díla SO01 – rozvaděč RQ3 s názvem „Napájení
průtokoměru na výtlačném potrubí z BTS“ zpracoval v prosinci 2022 Karel Röber, se sídlem
K Coubaláku 225, 435 33 Louka u Litvínova, IČO: 445 21 812, a projektovou dokumentaci pro
provedení části díla SO02 – šachtice pro průtokoměr včetně průtokoměru a souvisejícího příslušenství
s názvem „Výtlačné potrubí z BTS“ zpracovala v květnu 2023 společnost Bohemia Arch spol. s r.o.,
se sídlem Spořická 599, 431 01 Spořice, IČO: 250 02 279. Projektové dokumentace (dále jen „PD“)
obdržel Zhotovitel v rámci poptávkového řízení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s oběma uvedenými PD, nemá k nim námitky,
považuje je za úplné a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV. Termín plnění
1. Termín předání kompletně dokončeného díla: nejpozději 28. června 2024

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví
v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku
strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp.
Za nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která
je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla
dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní
okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku
ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout
veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin,
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je pozemek p. č. 230/4 v k. ú. Mariánské Radčice.

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitele a činí:

Celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 517 753,08 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). Jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele nebo
v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti
nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný
soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“).

Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy,

jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;
b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena prací, dodávek nebo

služeb takto:
Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu

prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
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Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu

prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených
v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce
na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
Objednatelem.

5. Jakákoliv změna rozsahu prací (méněpráce, vícepráce atd.) je možná jen po uzavření písemného
dodatku k této Smlouvě.

VII. Platební podmínky, fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to po řádném předání a převzetí kompletního
díla v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše
smluvní ceny dohodnuté v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy.

2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po řádném předání a převzetí kompletního díla
Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací
protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví
Smlouvy.

3. V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání, při předání a převzetí díla, má Objednatel právo
zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad
uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným
způsobem sankcionovat.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní
práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další
přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové

povinnosti,
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- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného číslo Smlouvy včetně identifikace případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje
na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

8. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost
připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den. Zasílání faktur Objednatel požaduje zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf,
na e-mailovou adresu: fakturypku@diamo.cz.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo
nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem,
bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu
aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data,
kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejich zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený
v písemné výzvě.

14. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli
fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. IV. odst. 1
této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez
DPH uvedené v článku VI. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 1 000 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. X. odst. 4 a v čl. XII. odst. 3 této Smlouvy,

- 1 000 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XI. odst. 1, 4, 5, 8 a 12 a v čl. XV. odst. 3 až 5 této Smlouvy,

- 500 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu
stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy,

- 500 Kč za každý den prodlení se splněním povinností popsaných v čl. X. odst. 5, v čl. XIII. odst.
2 a v čl. XVI. odst. 12 a 15 této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Staveniště bude předáno do 5 dnů od nabytí účinnosti
smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
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2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který
bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení místa plnění (staveniště)

1. Zařízení místa plnění bude umístěno v prostoru místa plnění v souladu s PD a po dohodě
s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení místa plnění si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní
úpravou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení místa plnění, případně bude určen zástupcem Objednatele
jiný prostor při předání místa plnění Zhotoviteli.

4. Místo plnění bude Zhotovitelem označeno dle platných právních předpisů a bude do jeho prostoru
zamezen přístup nepovolaných osob.

5. Odstranění zařízení místa plnění a vyklizení místa plnění bude Zhotovitelem provedeno
v co nejkratší možné lhůtě, nejdéle však do 5 dnů po předání dokončeného díla Zhotovitelem
Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, Oceněným soupisem prací, který
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Je-li v PD určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem
stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele
uvedeným ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy.

3. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího oprávněného, v souladu s platnou
právní úpravou, k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu
plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů
vztahujících se k předmětu plnění. V případě změny v osobě stavbyvedoucího v průběhu provádění
díla je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní
úpravou, stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti
apod.

5. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

6. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této Smlouvy nakládat ve smyslu
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vykazuje ho ve svém ročním
hlášení o produkci a nakládání s odpady.

7. Veškerá manipulace s mechanizací a odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této
Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena
kvalita vod a životního prostředí.

8. Zhotovitel zajistí vypracování všech revizních zpráv dle příslušných předpisů; součástí revizní zprávy
musí být rovněž osvědčení, že byly dodrženy požadavky na uvedení díla do provozu.

9. Zhotovitel zajistí a provede v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další nutné
zkoušky. Bez jejich provedení nebude dílo Objednatelem převzato.

10. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

11. Zhotovitel zabezpečí místo plnění a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Místo plnění
bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku
ropných látek.
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12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví
a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovišti místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné
a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy, a to v termínu
uvedeném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2. Po ukončení všech prací předá Zhotovitel dokončené dílo Objednateli formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1
této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran,
ve kterém se uvede zejména název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí,
soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat
dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání díla Objednateli minimálně následující doklady
a dokumenty:

- dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla ve 2 tištěných pare + 1x elektronicky
ve formátu *.pdf, zpracovanou v souladu s platnou právní úpravou, vč. geodetického zaměření (pro
každý stavební objekt (SO01 a SO02) bude samostatná dokumentace),

- originál stavebního deníku,
- revizní zprávu elektro, vč. certifikace rozvaděče RQ3,
- protokoly o provedení všech potřebných měření a zkoušek,
- kalibrační list průtokoměru,
- návod k obsluze průtokoměru v českém jazyce,
- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,

- prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla (pokud při provádění díla
vznikly),

- kopie dodacích listů na veškeré materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením
o shodě,

- k novým zařízením bude doloženo prohlášení, že zařízení neobsahují PCB látky.

4. Kopie dodacích listů na materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě
budou Objednateli předloženy ke kontrole ještě před jejich zabudováním do díla. Všechny dokumenty
budou v českém jazyce.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol,
kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude
sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem
zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím
protokolu.

6. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném
Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám
nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto
odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného. Čerpání zádržného bude
provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu
čerpání a výše čerpaného zádržného. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které
provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
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7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění,
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy pro nesplnění termínu
dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad a nedodělků
bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude
vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění
díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování PD a udržování pořádku. Kontrolu provádí
Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude
Zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XIV. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí

díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou
Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou
reklamaci doručenou na e-mailovou adresu: xxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada
projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována,
bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl
do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje
Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze
vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno dílo plně využívat, prodlouží Zhotovitel
Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně využívat a nahradí
Objednateli způsobenou škodu.

3. V případě že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném
termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby
a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit
do 14 dní ode dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka
za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost
Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně
identifikace těchto poddodavatelů.
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XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být
písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku
a těchto dalších důvodů:

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů;

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s plněním termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů
nebo porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1 a 4 této Smlouvy,

- v případě, že na realizaci díla dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty
prostředky ze státního rozpočtu.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle
do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu
újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého
zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájení plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny
za dosud provedené plnění.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
této Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této Smlouvě a případně osobní údaje,
ke kterým získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí pouze v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě
výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním způsobí v místech plnění a je pro vznik
takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit
Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 1 000 000,00 Kč bez DPH. Podkladem
pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.
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13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou
práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla
nezbytné.

15. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření
Smlouvy, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
- právní formy Zhotovitele,
- identifikačního čísla (IČO),
- daňového identifikačního čísla (DIČ),
- sídla/místa podnikání Zhotovitele,
- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy
a jejím plnění nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání
trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv
ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez
ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx a Zhotovitele: xxx Smluvní strany se však
výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu
*.pdf, na e-mailovou adresu: fakturypku@diamo.cz

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá
Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána
elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy
založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat
Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotovení.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

mailto:fakturypku@diamo.cz
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich
pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami
stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO,
státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti
se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Chlumci dne 5.4.2024 V Praze dne 10.4.2024

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petra Šilhánová Lukáš Šístek

ředitelka odštěpného závodu jednatel
DIAMO, státní podnik    LUKOTEP práce s.r.o.
odštěpný závod PKÚ (Zhotovitel)
      (Objednatel)



Příloha č. 1

Oceněný soupis prací

5001 - rozvaděč RQ3 (str. 2)

5002 - šachtice pro průtokoměr, včetně průtokoměru a souvisejícího
příslušenství (str. 3 -15 )
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202316-2307
Stavba: Výtlačné potrubí z BTS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
DIAMO, státní podnik.Hrbovická 2, Hrbovice

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: .03142019
DIČ: CZ03142019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LUJKOTEP práce s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 475 934,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena celkem V CZK 1 475 934,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel

!

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20231 0-2307

Stavba: Výtlačné potrubí z BTS

12.01.2024Místo: Datum:

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, Hrbovlcká 2, Hrbovice
Uchazeč: LUKOTEP práce s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část
02 Vystojení šachty
03 VRN

1 475 934,93

912 133,60
453 411,33
110 390,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výtlačné potrubí z BTS

Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: .03142019
DIČ: CZ03142019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Zadavatel:
DIAMO, státní podnik, Hrbovická 2, Hrbovice

Uchazeč:
LUKOTEP práce s.r.o.

Zpracovatel:
Valová Radka

Poznámka:

Cena bez DPH 912 133,60

Základ dané Sazba dané Výše dané
dph základní 0.00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK 912 133,60

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: __ _______ Razítko ______________ Datum a podpis: _________________ _____________Razítko

Objednavatel Uchazeč

RazítkoRazítko Datum a podpisDatum a podpis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výtlačné potrubí z BTS

Objekt
01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: DIAMO, státní podnik.Hrbovická 2, Hrbovice

Uchazeč: LUKOTEP práce s.r.o.

Datum: 12.01.2024

Projektant

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 912 133,60

HSV - Práce a dodávky HSV 852 707,84

1 - Zemní práce 354 844,03

2 -Zakládání 7 277,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 384,00

4 - Vodorovné konstrukce 33 135.01

8 - Trubní vedení 409 083,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12  040,00

998 - Přesun hmot 16 964,10

PSV - Práce a dodávky PSV 59 425,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 59 425,76
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výtlačné potrubí z BTS

Objekt:
01 - Stavební část

Místo: 12.01.2024Datum:

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, Hrbovická 2, Hrbovice Projektant:

Uchazeč; LUKOTEP práce s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní prače

912 133,60

852 707,84

354 844,03

-

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině tfldy těžiteinosti I
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 146,742 . 415.00 60  897.93

Hloubeni zapztcnýcn >am a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tfldy tážilelnozti I skupiny 3 přes
100 do 500 m3
8,78*5,08*3,29

pp

W
w

146,742

2 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
nesoudfžných horninách třídy těžiteinosti l skupiny 3
ručně

m3 0,904 2 500,00 2 260,00

Hloubeni rez epalonfcn rýh IHky do 600 mm ruin* i ixovnarnm dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tfldy (óžrtalnosti I skupiny 3
nssouAžrrýcži
rýha ve dně výkopu pro drenážW

W

151301201 Zřízeni hnaného paženi stěn výkopu hl do 4 m í m2 97,020 1 320,00 128 068,40j3 K

ii nebo vzepřeni rmane htoubk,PP

yv
4 K 151301211 Odstraněni paženi stěn hnaného hl do 4 m

97 020

97,020 1 380,00 1 36 867,60

Odstmnáni polem stín výkopu btz rozepřeni nebo vzepření • uloženímPP

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypanlny z horniny tfldy těžiteinosti I skupiny 1
až 3
Vodorovné přemi stáni vy kopku nebo sypaniny po suchu na obV|*iám

13461,18K 1627511175 47,566 283,00m3

pp

ooo do iq ooo m
w 47,566

6 K 162751118
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopKursypaniny
z horniny tfldy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 237,830 44,00 10 464,52

dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, svlek ta stažením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžttetaort I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

PP

W

K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 85,819 550,00 47 090,45

- ____  J
PP (Ikládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04
47.566'1.8 Přepočtené koeficientem množství

Uloženi sypaniny na skládky nebo mezlskládky
Uloženi sypaniny na skládky nebo rrwznkládky bez hutném s upravením

w
— T—8 IK 171251201 m3 47,566 25,00 1 189,15|

PP

I? * 174151101 Zásyp Jáni, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou
____ Isa zhutněním m3 99,176 550,00 54 546,80

PP vrstvtch se zhutněním jam. lachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
výkop
146,742
odpočet kci
•{5,7*1,638)
odpočet objemu Šachty
-6,08*2,38*2,78
Součet

W
W
W
W
W
W
W

146,742

-7,338

-40,228
99,176

7 277,20

22,600 322,00 7 277,20

D 2 Zakládání
Trati vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360* včetně lože otevřený výkop DN 1 00 pro m
mellorace

10 212751104K

rrabvody z drenážních a mstoraímcri trubek pro meliors<», občasné
nebo orSehčovad dnenážé se zřízením Měrkového tože pod trubky a e
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4
celoperforovaná 360* DN 100

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w odvodněni základové spáry
w (7,5+3,8)*2 22.600

D 3 Svistě a kompletní konstrukce 19 364.00

11 j K 311101 R01 Vytvořeni prostupu do pr.400 mm osazením vložek z
trub, dílců, tvarovek, pažnic a jejich vypni , a pod pár 1.000 12 244 00 12 244 00

PP
Vytvořen. prostupů rk> pr 400 rrm oeajervn' vioiek z trub,
tvarovek pazntc a jejich vypni . apod

12 M 311SPCM I Gumové nerezové dilatační těsnění kus 2,0001 3 560.00 7 120,00 j

PP Gumové nerezové dilatační těsnění

D 4 Vodorovné konstrukce 33 135,01
13 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,700 2 560,00 14 592,00

pp Lota pod potrubí stoky a drobná objekty v otevfeném vykopu ze
Itérkorkté 0-63 mm

w podsyp pod šachtu
w 7.5*3 8*0 ’ 5.700

14 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených
nároků na prostředí tf C 12/15 otevřený výkop m3 1,638 7 566,00 12 393,11

pp

w
w

Poslední a zaiitlovad konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu bez zvýšených nároků na prostřed! desky pod potrubí, sloky a
drobné objekty z betonu tf C 12/1 5
deska pod šachtu
33*2 .6*0 .1 1,638

15
K

452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo
sedlového lože otevřeny výkop m2 1.780 3 455,00 6 149.90

55
 

í Bodném pocftiiuinich a zajiti  ovacích konstrukci v otavřeném výkopu
desek nebo sedlcvycn tatí pod potrubí, stoky a drobné obrosty
deska pod Šachtu
(6, 3+2,6) *2*0,1 1.780

D 8 Trubni vedeni 409 083,50

16 K 8934201 R01 Osazeni prefabrikované šachty z betonových dílců
pojížděné pl do 15 m2 šachtové dno kus 1,000 28 933,00 28 933,00

pp Oi*wni pf«lAbr.kowan* Uchty z IwlonovýcH dílců po iitíéné pl do 15
m2 tacfltovt dno

17 K 8934201. R02 Osazení prefabrikované šachty z betonových dílců
pojížděné pl do 15 m2 zákrytová deska kus 1,000 8 566,00 8 566,00

pp Otázáni prwl*t>nkow«n4 Uchty z betonových dikxi poiídéné pl do 15
mí zákiyovů deska

18 M 893DNO PNO Šachtové dno PNO 210/580/278/14 BZP kus 1,000 195 000,00 195 000,00
PP Š*cntm+i>,oPWO210/580/27«/14BZP
„ Poznámka Ir položce.'

19 M B93ZD PNO Zákrytová deska PNO 210/580/278/14 BZP kus 1,000 78 944.00 78 944,00
PP Zákrytové deska PNO 210ř58Q/2787!4 BZP

20 M B93D0PRAVA Doprava prefabrikované Šachty od výrobce na
stavéniSté t 28,090 1 950,00 54 775,50

PP Doprava prefabrikované šachty od vyrobte na ttavéniUi
W 19,59+8,5 28.090

21 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skružl rovných kus 4,000 905.00 3 820,00

pp Osazeni betonových nebo žerezooe',ono vyčti aucú pro Menty skruži
rovným

w čerpací Jímka
W 4 4i0(10

22 59225331 sfauž betonová studňová kruhová 60/2577,5 cm kus 4,000 3 200,00 12 800,00
PP tkruí betonová tlixlrtciví kniho v t WW 8/7.5 crn

23 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pra třídu zatížení D400. E600 ku. 1,000 2 890,00 2 890,00

pp Otoitnl poklepu uiinovýcn a ocelových včetni řízný pro tfidu ubiani
D400, EMO

24 M 552410.R01 poklop Šachtový tfída D4OO, čtvercový 900 x 900 mm kus 1,000 23 555,00 23 555,00
PP poklop šachtový Vida O4OO, čtvercový 900 x 900 mm

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12  040,00

25 K
977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

materiálů D přes 350 do 400 mm m 0.140 86 000,00 12 040,00

Jédrové vrty diamantovými korunkami do stavebních melanaiú
PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dažeb, kamene) průměru přes

350 do 400 mm

D 998 Přesun hmot 16 964,10

26 K

pp

D

998276111

PSV

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot ve Štole ______________________
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubeno z trub z plastických hmot nebo
skkkamlnátových pro vodovody nebo kanalizace ve lide dopravní
vzdálenost do 15 m

Práce a dodávky PSV

37,698 450,00 16964,10

59 425,76

____________

D 711

27 K 711111001

PP

w

Izolace prali vodě, vlhkostia plynům
Provedení Izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studená nátěrem penetračním
Provedeni izolace proti zemni véikosú natéracty a tmely za studená na
ploie vodorovné V nátěrem penetrečnlm
nátěr podkladní desky šachty

59 425.76

5 503,6849,140 112,00
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 63*2,6*3 49.140
28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,075 95 000,00 1 425,00

PP
w

lak penetračm aafattůvý
49 ,  14 *0  0003 Přepočtené koeficientem množství 0,015

29 K 711112001 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studená nátěrem penetračnlm m2 162,307. 112,00 18  178,38

pp

w
w

Provoděni izolace proti tamní vinkoeli itaiérapty a tmely za •tudena na
ptoie zvtiiě S nátěrem penetračním
stěny šachty
1(6. 1 *2  38)*2*(025’2 ?a ’0 ,  16))*3 162,307

30 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,055 95 000,00 5 225,00
PF
W

lak penetrační luřalltrvý
152,307*0.00034 'Přepofiteně koeficientem množství 0.055

31 K

pp

711131101 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na  sucho
vodorovné AIP nebo tkaninou
Prmederu rrotace proti jemni vh«o»h pávy na tucho AIP nebo turnny
na pk>U vodorovně V

m2 16,380 169.00 2 751,84

W
W

izolace na podkladní desce šachty
8 3 *2 .6  ____________

geotextilie netkaná separační, ochranné, filtrační,
drenážní PES 300g/m2
■jooiovtil-e nataana teparacm ochranná, fittrečn,. BranUni PES
JOOgřrttŽ
16.38*1 ,1655 Přepočteno koeficientům množství
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho
svislé AIP nebo tkaninou

m2 19.091 199.00 3 799,11M 6931106132

PP

19,091

33 K 711132101 54,102m2 188 .00 9 089,14

PP
na ploše svnlě S
stěny šachty
( 6  1 •2 .38 ) -2 * (O .25*2 .78*O 16)

W
W 54 .102

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 300g/m2
gaotevUie netuna teparaíni, ochranní, Mrační. ďrenařnl PES
300g/m2

M 6931 108134 66,059m2 199,00 13 145,74

PP

w

35 998 ’  1 1 1 01 Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m ______ _______ ______ t 0,096 2 827,00 271,39

PP z hmotnoati pfiMunonaného malenálu vodorovná dopravní vzdělanou do

36 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážnl 71  1 prováděný bez
použiti mechanizace 0,096 380,00 36,48

PP
Pfeiun nrrot pro ixomca proti vodě. vOHiMti a plynům itanoveny
z hmotnoak přeaunovaněho malenálu Pfip<ata« k cenám za přetun
prováděný baz použiti mochamzaca pro jakoukoliv vyáiu obýeUu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výtlačné potrubí z BTS
Objekt

02 - Vystrojení šachty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
DIAMO, státní podnik.Hrbovická 2, Hrbovice

Uchazeč:
LUJKOTEP práce s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: .03142019
DIČ: CZ03142019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 41 1 ,33

dph základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena celkem v CZK 453 411,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podoly ___ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výtlačné potrubí z BTS

Objekt:
02 - Vystrojení šachty

Místo:

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, Hrbovická 2, Hrbovlce

Uchazeč: LUJKOTEP práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 453 411,33

M - Práce a dodávky M 453 411,33

23-M - Montáže potrubí 453 411,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výtlačné potrubí z BTS

Objekt:
02 - Vystrojení šachty

Místo:

Zadavatel: DIAMO, státní podntk.Hrbovická 2, Hrbovice

Uchazeč: LUKOTEP práce s.r.o

12.01,2024Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

453 411,33

453 411,33

453 411 33
1 K K01 Montáž indukčního průtokoméru kpl 1,000 2 560,00 2 560,00

pp Montáž nduk čniho prútokoměru •

2 M MOO1

Indukční průtokoměr DN 300, PN 16, výstelka tvrdá
guma, nátěr C4, vodivostní elektrody , krytí IP 67, s
převodníkem pro napájení 1 15-230V 50780Hz,
analogový výstup 4~20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup,
LCD displej, plastově pouzdro

kpl 1,000 129 344.00 129 344,00

pp

kioukčni prútoton’*' OH 300 PN 16, vy Uvit a tvrdí gum notár Ca
vodhrastni elektrody , kryti IP  67, • převodníkem pro napájeni 1 15-230V
50/BOHz, arialogůvý výstup 4-2<knA, 1x ralě, t x  pulznl výstup, LCD
cuiplirj , ptanmie pouroro

3 K K02 Montáž šoupátka ks 2,000 2 200,00 4 400,00
pp Morrtíi Uupítkfl

I*
M M002

Uzavírací přírubově měkce těsnící Šoupátko DN 300,
PN 16, srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží,
zesílená tlouStka pryže v dosedaclch plochách,
trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, tělo z
tvárné libný GJS-500, vně i uvnitř epoxidace, krátká st

ks 2,000 58 931,00 117  862,00

UfáviracJ pá.utwvd rnAkca téinJčá DN 300. PN 16,
kampl«»n4 vuíMnizovBn« EPDM pryij, tlouíOn p*yl» v

pp doaedaeich frcMcr •rt>jr*K> -4  ucpěvS* vfeterw » EPCM manJat. , i
táto z tvárná litiny GJS-S00, vně i uvnitř epoxidace. krátká stavební
dálka, ovládáni ručním kolem Včetně pomocná konstrukce pro kotveni
atmulury, materiál rrannerez AISI 304

5 K K03 Montáž navrtávací objímky ks 1.000 1 010 ,00 1 010,00
PP Manutí n svita v sil sopmky

5 M M003
Navrtávací objímka pro potrubí HDPE DN 300, s
výstupem 2", včetně vypouštěcfho kulového ventilu
DN 50

ks 1,000 25 980,00 25 988.00

PP
Navrtavše objímka pro potrubí HDPE DM 300 a vy (tupém 2". včetně
typcutiácihv >wk>vttio ventilu DM W

7 K04_ Montáž elektrospojek ks 2,000| 1 355,00 2 710,00
PP Munikí etektroipotak

M MG04 Elektrospojka SDR 11  d 315mm ks 2,000 4 950,00 9 900,00
pp Eiekuoipo,ka SOR 11 d 315mm

9 K K05 Montáž potrubí HDPE d 315 mm kpl 1,000 37 507,00 37 507,00
PF’ Momit pcrrubl HDPE d 31 S mm

10 M M005

Potrubí HDPE SDR 11  d 315mm - 4m. včetně spojek,
4x koleno 90*, 6x lemový nákružek a 6x otočných
přírub DN 300/PN16. Potrubí svářeno na tupo, včetně
pomocných ocelových konstrukcí pro ukotveni porubí
v Šachtě

kpl

|

1,000 115000,00 115  000,00

PP

Potrubí HDPE BOR 1 1 d 31 5mm - 4m, včetně spo|ek, t « koleno 90 *. 6 >
lemový nákružek a 6x otočných pHrub DN 3QQIPN16. Potrubí svářeno na
lupo, včetně pomocných ocelových konstrukcí pro ukotveni porubí v
Šachtě

I." K
230170006

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes
350 do 500 sada 1.000 8 900,00 6 900,00

pp Pliprava pra ikouiku těsnotu potrubí DN pěet 3SO <10 500

12 K 1 „ Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes
200 do 350 m

1
7.430 31,00 230.33

pp
w

Zkoulka těsnosti potrubí DN přes 200 do 350
5,65+0,86*0,89 7,430
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Výtlačné potrubí z BTS
Objekt:

03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
DIAMO. státní podnik, Hrbovická 2, Hrbovice

Uchazeč:
LUJKOTEP práce s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ.
DIČ:

IČ:
DIČ:

.03142019
CZ03142019

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 390,00

DPH základní
snížená

Základ daně
110 390,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 181,90

0,00

Cena celkem v CZK 133 571,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výtlačné potrubí z BTS

Objekt:
03 - VRN

Místo:

Zadavatel: DIAMO, státní podnik.Hrtovlcká 2, Hrbovlce

Uchazeč: LUJKOTEP práce s.r.o.

12.01.2024Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 390,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 110 390,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 900,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 41 100,00

VRN6 - Územní vlivy 13 390,00

VRN7 - Provozní vlivy 17 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výtlačné potrubí z BTS

Objekt:
03 - VRN

Místo:

Zadavatel: DIAMO, státní podnik.Hrbovlcká 2, Hrbovlce

Uchazeč: LUJKOTEP práce s.r.o.

12.01.2024Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

110 390,00

110 390,00

38 900,00
1 K ,010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč i,ooo| 38 900,00 38 900.00

PP

D VRN3

Průzkumní geo4«iid(6 a profíktavó prac*

Zařízení staveniště

*

41 100.00
2 K 030001000 Zařízeni atavenláté * 1 1,500 27 400, 00 [ 41  100,00

pp

D VRN8

Zahztnl tUrandtl

Územní vlivy 13 390,00
3 K 060001000 Uzemni vlivy * 1 1,00oj 13 390,00; 13 390,00

pp

D VRN7

Uumnivftvy

Provozní vlivy 17 000,00
4 r~K 070001000 Provozní vlivy % 1,000 17 000.00 17 000,00

PP Provozní vlivy
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