s SPRAVA

ZELEZNIC
¢j.: 14758/2024-SZ-OR OVA-NPI

RAMCOVA DOHODA NA PROVEDENI
STAVEBNICH PRACI

Nazev dohody: ,,Oprava kabel{ a kabelovych tras v
obvodu SSZT OR OVA 2024 - Obvod SSZT Ostrava"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Jifi Macho, feditel Oblastniho reditelstvi Ostrava, na zakladé povéreni
¢. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondencni e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondencni e-mail pro dorucovani faktur v elektronické podobé:
XXX

(dale jen ,Objednatel®)

¢islo smlouvy: E635-S-1930/2024

a

T RAIL a.s.

se sidlem: AntoSovicka 388/100a, Koblov, 71100 Ostrava

1CO: 27860361, DIC: CZ27860361

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé,
spisova znacka B 10073

bank. spojeni: xxx C. Uuctu: xxx

zastoupena: Ing. Alexander Halimovic, pfedseda predstavenstva

Korespondencni adresa:
T RAIL a.s., AntoSovicka 388/100a, 711 00 Ostrava - Koblov

Korespondencni e-mail: xxx
(déle jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: ZAK1/2024/022

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Ramcovou dohodu (dale jen ,Ramcova
dohoda“).



Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Ramcové dohodé obsaZenych a s
amyslem byt touto Ramcovou dohodou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni
Ramcové dohody:

Tato R&mcové dohoda je uzaviena na zakladé vysledkl vyb&rového Fizeni na uzavreni této
Ramcové dohody odpovidajici podlimitni sektorové verejné zakazce zaddvané mimo rezim
ZZ\VZ s nazvem Casti vybérového fizeni ,,Oprava kabell a kabelovych tras v obvodu SSZT
OR OVA 2024 - Obvod SSZT Ostrava", ¢.j.: 8503/2024-S7-OR OVA-NPI (déle jen ,Rizeni
na uzavieni Ramcové dohody"). Jednotlivd ustanoveni této Ramcové dohody tak budou
vykladana v souladu se zaddvacimi podminkami Rizeni na uzavieni této RA&mcové dohody.

1. UCEL A PREDMET DOHODY

1.1 Predmétem této Ramcové dohody je Uprava ramcovych podminek tykajicich se
verejnych zakazek zadavanych na zakladé této Ramcové dohody po dobu trvani této
Ramcové dohody (dale jen ,dil¢i zakazky™). Ramcovy popis jednotlivych dél, ktera
budou zadavana dil¢imi vefejnymi zakdzkami je uveden v Blizsi specifikaci dila, ktera
je prilohou €. 2 této R&mcové dohody. Obsahova napln stavebnich praci provadénych
na zakladé jednotlivych dil¢ich vefejnych zakazek je specifikovana polozkami
stavebnich praci, dodavek a které jsou Zhotovitelem nacenény v priloze ¢. 3 této
Ramcové dohody, a Zvlastnimi technickymi podminkami pro zhotoveni stavby v
priloze ¢. 5b této Ramcové dohody.

1.3 Predmétem dilCich zakazek bude vzdy zhotoveni Dila, které bude v ramci obecného
vymezeni dle predchoziho odstavce konkrétné specifikovano v dil¢i smlouvé, a to
prostiednictvim technické specifikace Dila, pfipadné dokumentaci pro provedeni
stavby, a dale Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
Objednatel je v Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
stavebnich praci, opravnén pozadovat provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
které nejsou uvedeny v priloze ¢. 3 této Ramcové dohody pouze v pfipadé, ze
provedeni téchto stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nezbytné pro dokonceni Dila
¢i spInéni jeho Ucelu dle popisu Dila uvedeného v pfiloze ¢. 2 této R&mcové dohody.

1.4 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Ramcové
dohodé&, maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi pfilohu ¢. 1 této
Ramcové dohody (dale jen ,Obchodni podminky").

2. zPUSOB ZADAVANI VEREINYCH ZAKAZEK NA ZAKLADE TETO
RAMCOVE DOHODY

2.1 Dil¢i zakazky budou zadavany Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedenym v této
Ramcové dohodé po dobu ucinnosti této R&mcové dohody a v souladu se vSemi jejimi
podminkami. V ramci dil¢i zakazky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzaviena
smlouva na pInéni dilci vefejné zakazky (dale jen ,dil¢i smlouva"“), na zakladé, které
Zhotovitel zhotovi pro Objednatele Dilo podle jeho konkrétnich potfeb. Dil¢i smlouvy
budou uzavirany postupem uvedenym v tomto ¢lanku Ramcové dohody.

2.2 Objednatel zahaji zadani dil¢i zakazky zasldnim pisemné vyzvy k poskytnuti plnéni
(ddle jen ,objednavka") Zhotoviteli. Pisemna forma objednavky je splnéna, i pokud
Objednatel zasle Zhotoviteli objednavku e-mailovou zpravou. Smluvni strany urcily
nasledujici kontaktni e-mailové adresy pro zasilani veskerych pisemnosti dle tohoto
¢lanku Rdmcové dohody:

Objednatel: xxx ; XXX ,
XXX a dalsi emailové adresy uvedené u opravnénych
osob dle pfilohy ¢. 6 této Ramcové dohody

Zhotovitel:  xxx a XXX

2.3 Objednavky Objednatele dle odstavce 2 tohoto ¢lanku této Rdmcové dohody musi
obsahovat Udaje potifebné pro uzavieni prislusné dil¢i smlouvy, tedy:
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a) oznaceni Smluvnich stran,

b) Cdislo této Ramcové dohody,

c) Ccislo objednavky,

d) specifikaci pozadovaného Dila,

e) soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

f) kontaktni osobu Objednatele,

g) pfijatou Cenu Dila, kterd predstavuje predpokladanou hodnotu dil¢i zakazky,
ur¢enou na zakladé vykazu vymeér ocenéného dle jednotkovych cen v Soupisu
praci, popt. dal&imi zpUsoby dle této R&mcové dohody,

h) poZadovany Den zahdjeni stavebnich praci na Dile, pozadované I|hity pro
dokonceni Dila, ptipadné jednotlivych Casti Dila a terminy a rozsah vyluk pro
provedeni Dila (jsou-li potfebné),

i) misto realizace Dila (Stavenisté),

j) pozadavky objednatele na zplsob fakturace Dila, tedy zda bude fakturovéno na
po provedeni Dila & pribézné,

k) pripadné dalsi nezbytné Udaje ohledné predmétu plnéni dil¢i smlouvy.

2.4 V pripadé pochybnosti & nejasnosti ohledné (dajl uvedenych v objedndvce je
Zhotovitel povinen vyzadat si od Objednatele ve Ih(t& uvedené v ndsledujicim
odstavci této Ramcové dohody dopliujici informace. Objednatel poskytuje dopliujici
informace k objednavce vzdy Upravou ¢i doplnénim objednavky a zaslanim takto
upravené objednavky Zhotoviteli. Zaslanim upravené objednavky Zhotoviteli je

o s o ’ v 7 r O v r PR r
puvodni objednavka bez dalsiho stornovana a nemuze byt jiz akceptovana
Zhotovitelem.

2.5 Zhotovitel je povinen na objednavku Objednatele reagovat pisemné na e-mailovou
adresu Objednatele uvedenou v Clanku 2.2 této Ramcové dohody nejpozdé&ji do 2
pracovnich dni od jejiho doruceni anebo ve Ih(t& uvedené Objednatelem v
objednavce. Pisemnou akceptaci objednavky ze strany Zhotovitele je uzaviena mezi
Zhotovitelem a Objednatelem dil¢i smlouva na plnéni dil¢i zakazky, kterd se sestava
z objednavky Objednatele a jeji akceptace Zhotovitelem, jejiz obsah je dale tvoren
dalsimi ustanovenimi této Ramcové dohody a Obchodnich podminek.

2.6 Den zahajeni stavebnich praci (den predani Stavenisté) mlze nasledovat nejdfive v
den nabyti UCinnosti dil¢i smlouvy na plnéni dil¢i vefejné zakazky.

2.7 Smluvni strany si postup pro uzavirani dil¢ich smluv dle této Ramcové dohody
sjednavaji jako smlouvu o smlouvé budouci dle § 1785 a nasl. ob¢anského zakoniku,
pficemz predmét budoucich dil¢ich smluv, které budou strany takto uzavirat, je ve
smyslu ust. § 1785 obdanského zékoniku obecnym zplsobem vymezen v této
Ramcové dohodé a jejich prilohach. V rdmci tohoto obecného vymezeni je Objednatel
opravnén vyzyvat Zhotovitele opakované k postupnému uzavirani jednotlivych
budoucich smluv postupem uvedenym v ¢lanku 2. odst. 2 a 5 této Rd&mcové dohody,
pficemz vyzvou k uzavreni dil¢i smlouvy se rozumi objednavka. Zhotovitel je povinen
vyzvu k uzavieni dil¢i smlouvy akceptovat a smlouvu uzavfit ve Ih(té& uvedené
v €lanku 2. odst. 3 této dohody. Ujednanou Ihditou pro uzavirani budoucich smluv je
doba trvani této Rédmcové dohody. Opravnénou smluvni stranou je Objednatel.
Porusi-li Zhotovitel povinnost uzavfit dil¢i smlouvu dle tohoto ¢lanku dohody, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny za pInéni
budouci dil¢i smlouvy, minimalné vSsak 5 000 K¢, kterou Zhotovitel v rozporu se svou
povinnosti po vyzvé Objednatele neuzaviel. Cena za plnéni budouci dil¢i smlouvy se
stanovi dle ¢lanku 4. odstavce 1 této Ramcové dohody. Ustanoveni bodu 20.3
Obchodnich podminek se uplatni i v tomto pFipadé.

3. DOBA, MISTO, zZPUSOB A LHUTY PLNENI

3.1 Tato Ramcova dohoda je uzavirdana na dobu od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026, anebo
do doby uzavreni dil¢i smlouvy, na zakladé, které dojde k objednani Dila (v souctu
vSech dosavadnich dil¢ich smluv) dle této Ramcové dohody v Castce prevysujici
13 158 433,- K¢ bez DPH. V pfipadé, Ze dojde k ukonceni Ucinnosti této Ramcové
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dohody dle pfedchozi véty, nema toto ukonceni vliv na Ucinnost dilich smluv, které
byly na zakladé této RAmcové dohody uzavieny. Objednatel neni opravnén na zakladé
této Ramcové dohody ucinit objednavky (v souctu vSech dosavadnich objednavek)
prresahujici ¢astku 13 358 433,- K¢ bez DPH. Pro Ucely posouzeni aktualni vyse Castek
(limit8) uvedenych v tomto odstavci Ramcové dohody se pouzije u dil¢ich smluv, kde
doslo k predani Dila, skute¢nd Cena Dila dle odst. 4.2 této Ramcové dohody, a u
dil¢ich smluv, kde k pfedani Dila nedoslo, pfijata Cena Dila dle odst. 4.1 této Ramcové
dohody.

3.2 Udaje uvedené v objednévce dle ¢&l. 2. odst. 3 pism. h) vySe, popF. Udaje, které je v
dil¢i smlouvé o dilo nahradi, se povazuji za Harmonogram postupu praci ve smyslu
¢l. 3.1 Obchodnich podminek. Harmonogram postupu praci pro dil¢i smlouvy
uzavirané dle této Ramcové dohodé nemusi byt nad rédmec toho zpracovan v grafické
podobé

3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumét ureného zameéstnance Objednatele uvedeného
v dil¢i smlouvé jako ,kontaktni osoba" o datu a dobé dokonceni a prevzeti predmétu
Dila (v pracovni dny v Case 6:00 — 14:00 hod.). Pfevzeti plnéni potvrdi Objednatel
v Pfedavacim protokolu, pokud neni v konkrétnim pfipadé nahrazen Zapisem o
predani a prevzeti dila nebo zapisem do stavebniho deniku. Povéfeny zaméstnanec
Objednatele uvede své jméno a podpis, v pfipadé zjisténych nedostatkl uvede i tuto
skutecnost s konkrétnim vymezenim zjisténych vad predaného plnéni.

3.4 Pfed zahajenim praci na realizaci prvni dil¢i smlouvy si opravnény zastupce
Objednatele a Zhotovitele prokazatelné vyméni se Zhotovitelem pisemné informace
o rizicich a pfijatych opatienich k ochrané pred jejich plsobenim. Takto vyméné&né
informace o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pted jejich pdsobenim budou
platné po celou dobu trvani Ramcové dohody i pro nasledujici dil¢i smlouvy.

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzZitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné véetné sobot, nedéli a dnl pracovniho klidu.

4. CENA DIiLA A PLATEBNI PODMINKY

4.1 Cena za pInéni dil¢i smlouvy (Cena Dila) bude v dil¢i smlouvé sjednana jako prijata
Cena Dila, ktera predstavuje odhadovanou cenu za provedeni Dila uréenou na zakladé
jednotkovych cen uvedenych v Soupisu praci a odhadovaného mnozstvi praci
uvedeného ve vykazu vymér. Tato pfijata Cena Dila se rovnéz pouZije pro urceni vyse
pojisténi, vyse smluvnich pokut a vSude tam, kde Obchodni podminky stanovuji pro
uréeni obsahu nebo rozsahu prav ¢i povinnosti smluvnich stran jako vychozi hodnotu
vysi Ceny Dila ¢i jeho Casti.

4.2 Pfijatd Cena Dila bude v prib&hu provadéni dila upfesfiovdna méfenim, na jehoz
zakladé bude urcena skute¢nd Cena Dila. Skute¢nd Cena Dila bude stanovena dle
jednotkovych cen v priloze ¢. 3 této Ramcové dohody a mnozstvi skutecné
realizovanych jednotkovych poloZek v pfiloze ¢. 3 této Ramcové dohody Zhotovitelem
pfi zhotoveni Dila dle ¢lanku 13.1 Obchodnich podminek, a to vZdy na zakladé
dokumentd uvedenych v &ldnku 13.2 Obchodnich podminek.

4.3 V pripadé, ze Objednatel v objednavce pozaduje provedeni stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, které nejsou uvedeny v priloze ¢. 3 této Ramcové dohody, bude se pri
stanoveni ceny téchto praci postupovat dle ¢lanku 17.10 Obchodnich podminek.

4.4 Jednotkové ceny za plnéni Dila jsou sjednany Smluvnimi stranami v pfiloze ¢. 3 této
Ramcové dohody.

4.5 ZpUsob fakturace Dila bude uveden v dil&i smlouvé. V pFipadé, e v dil&i smlouvé neni
uveden zpUsob fakturace, Fidi se fakturace Obchodnimi podminkami. Faktura musi
mit nalezitosti dariového dokladu a dalSi nalezitosti uvedené v dil¢i smlouvé i
Obchodnich podminkach. V zahlavi faktury je nutno taktéz uvést Cislo objednavky a
této Rdmcové dohody.
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4.6 Danové doklady, v¢. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitadlni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostfednictvim kontaktniho formuldfe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje pfijem t&chto dafiovych dokladl v digitalni podobé ve
formatu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vysSe uvedené emailové adrese.
V pripadé, Zze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu,
povazuje se danovy doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, ktera je
automaticky odesilana odesilateli.

4.7 V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel opravnén
ve Ih{té splatnosti ji vratit Zhotoviteli s vytknutim nedostatkd, aniz by se dostal
do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti po¢ind bézet znovu od okamziku doruéeni
opravené Ci doplnéné faktury Objednateli.

5. ODPOVEDNOST ZA VADY, JAKOST, ZARUKA, ODPOVEDNOST
ZA SKODU, POJISTENI

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veskera plnéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé
této Ramcové dohody na svlj naklad a na své nebezpedi.

5.2 Zarucni doba je stanovena pfislusnymi kapitolami TKP staveb statnich drah v platném
znéni s t&mito Upravami: zaruka na provedené prace v délce trvani 12 mésicl a 24
mésicl na nové dodany material.

5.3 Odpovédnost za vady, kvalitu, jakost a naroky z ni vyplyvajici se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi Obchodnich podminek a Obcanského zakoniku.

5.4 Objednatel pozaduje, aby byl Zhotovitel vZdy pFi provadéni Dila pojistén nasledovné:

a) Pojisté&ni odpovédnosti za $kodu zplsobenou Zhotovitelem pFi vykonu
podnikatelské Cinnosti tfetim osobam minimalni vysi pojistného minimalné 0,5
mil. K¢ na jednu pojistnou udalost a 7 mil. K¢ v Uhrnu za rok.

6. DALSI UJEDNANI

6.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Rdmcova dohoda (nasledné odstavce se
tykaji jak této Ramcové dohody, tak dil¢ich smluv s hodnotou pfevysujici 50.000,- K¢
bez DPH), podléha uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o
registru smluv, ve znéni pozd&jdich predpisl (dale jen ,ZRS"), a soucasné souhlasi
se zvefejnénim Gdajl o identifikaci Smluvnich stran, pfedmétu a ucelu této Ramcové
dohody a dil¢ich smluv, jeji cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Ramcové dohody
nebo dil¢i smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Ramcovou dohodu za Smluvni strany
souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Udajl, které jsou uvedeny v této Rdmcové
dohodé, spolu s touto Ramcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udélen
na dobu neurcitou.

6.2 Zaslani této Rdmcové dohody a dil¢ich smluv spravci registru smluv k uverejnéni v
registru smluv zajistuje Objednatel. Nebude-li tato Rdmcovd dohoda nebo dilé&i
smlouva zasléna k uvefrejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru smluv, neni
zadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé Smluvni strané nahradu
skody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6.3 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
Ramcové dohodé a dil¢ich smlouvach, vyjma dcasti oznacenych ve smyslu
nasledujiciho odstavce této Ramcové dohody, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obclansky zakonik, ve znéni
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https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejedna ani o informace,
které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1
ZRS.

6.4 Jestlize Smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu této RAmcové
dohody nebo dil& smlouvy, kterd v dlsledku toho bude pro Géely uvefejnéni této
Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato Smluvni
strana odpovédnost, pokud by Ramcovd dohoda nebo dil¢& smlouva v disledku
takového oznadeni byla uvefejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na
to, kterd ze Smluvnich stran tuto Ra@mcovou dohodu nebo dilé¢i smlouvu v registru
smluv uverejnila. S ¢astmi tuto Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy, které druha
Smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této Ramcové
dohody nebo dilé¢i smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat
a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou.
Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni
pisemného oznameni druhé Smluvni strany Objednateli obsahujiciho presnou
identifikaci dotCenych casti této Ramcové dohody nebo dil¢i smlouvy vcetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovény. Druhd Smluvni strana je
povinna vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi,
naplnuji soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno
v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, ze takto oznacCené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

6.5 Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této Ramcové dohody jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi uzavirani a plnéni dil¢ich smluv
zadavanych na zakladé této Ramcové dohody, a dale pfi veskerych Cinnostech, které
s témito dil¢imi smlouvami souviseji. Kazda ze Smluvnich stran se zavazuje jednat v
souladu se zdsadami, hodnotami a cili compliance program{ a etickych hodnot druhé
Smluvni strany, paklize témito dokumenty dotéené Smluvni strany disponuji, a jsou
uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti). Sprava zeleznic,
statni organizace, ma vyse uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/0-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

7. OBCHODNI PODMINKY A TECHNICKE PODMINKY

7.1 Provadéni stavebnich praci na zakladé dil¢ich smluv se Fidi Obchodnimi podminkami.
Odchylnd ujednani v této Rdmcové dohodé a diléi smlouvé maji pred znénim
Obchodnich podminek prednost.

7.2 Objednatel mize v Objedndvce uvést, ze urcitd ¢ast Obchodnich podminek se na
provedeni Dila nepouzije. Objednatel mdZe napf. stanovit, 7e dokumentaci
skute¢ného provedeni Zhotovitel nevyhotovuje a nepredava Objednateli. Ustanoveni
Obchodnich podminek tykajici se dokumentace skutecného provedeni se v takovém
pfipadé nepouziji.

7.3 Ustanoveni ¢lanku 9.2 az 9.5, ¢lanku 9.7 a 10.2.3. Obchodnich podminek, stejné jako
souvisejici ustanoveni tykajici se prejimacich zkousek, se nepouziji.

8. ODPOVEDNE ZADAVANI

8.1 Objednatel je povinen pfi vytvéafeni zadavacich podminek, vcetné pravidel pro
hodnoceni nabidek, a vybéru dodavatele, zadavaciho fizeni, ve kterém byla uzaviena
tato Ramcovéd dohoda dodrzovat zdsady socidlné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci, jak jsou definovany v § 28 odst.
1 pism. p) az r) zakona €. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek (dale jen
L~odpovédné zadavani“). Zhotovitel bere podpisem této Ramcové dohody vyslovné na
védomi tuto povinnost Objednatele, jakoz i veskeré s tim souvisejici pozadavky na

RAMCOVA DOHODA
Provedeni stavebnich praci
6/10 VZ 63524020


https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovédného
zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto ¢lanku této RAmcové dohody.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfi plnéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této
rdmcové dohody dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zdkona ¢&.
262/2006 Sb. (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby
odpocinku mezi sménami, placené prescasy) a soucasné se zavazuje, ze pfi plnéni
dil¢ich smluv pro Objednatele neumozni vykon nelegaini prace vymezené v § 5 pism.
e) zakona ¢&. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, a to vic¢i véem osobdm, které se na
pInéni dilé¢ich smluv podileji a bez ohledu na to, zda je predmét dil¢i smlouvy pinén
bezprostifedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V pfipadé, Ze pfislusny spravni
organ pravomocné rozhodne o tom, Zze Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal
prestupek Ci se dopustil spravniho deliktu v souvislosti s porusenim vyse uvedenych
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za
kazdy takovy pfipad. Ustanoveni 20.35 Obchodnich podminek se v tomto pfipadé
neuplatni.

8.3 Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci dil¢ich smluv uzavienych na zakladé
této Ramcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platebni podminky, jako
ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to nasledovné:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci dil¢ich smluv, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele"), stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dafiovych dokladl, jaka je
sjednana v této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit
Objednateli do t¥ pracovnich dn{l od doruéeni vyzvy smluvni dokumentaci (véetné
jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzveé
Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle
predchozi véty. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele ¢i smluvnich
partneri Zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zfejmé spln&ni povinnosti
Zhotovitele dle tohoto odstavce Ramcové dohody.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdy, byt i
zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti predloZit smluvni dokumentaci dle
predchoziho odstavce této Ramcové dohody. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vys$i 10 000 K& za kazdy, byt i zapodaty den, po ktery porusil
svou povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou nebo kratsi dobu
splatnosti dafiovych dokladl, jaka je sjednédna v dil& smlouvé. Smluvni sankce
dle tohoto odstavce Ramcové dohody lze v pripadé postupného poruseni obou
povinnosti Zhotovitele scitat.

. STRET ZAJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

9.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavatel(, nejsou osobami, na néz se vztahuje zékaz
zadani verejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi sankcemi podle
zakona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni Uprava dle § 48a
ZZ\N'Z se pouzije analogicky,

b) on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014
0 omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich predpist, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit
jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti
plsobnosti smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst.
6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice
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2014/24/EU, ¢lanku 18, €. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) az i), ¢lankd 29 a 30
smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES
a hlavy VII natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zpUsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o
omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohroZzujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a daldich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢&.
269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni uvedenych v odstavci 27.4 této
Ramcové dohody (dale jen ,Sankcéni seznamy™),

d) neni obchodni spolec¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst.
1 pism. c) zékona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{Q, ve znéni pozdé&jsich predpisl
(déle jen ,Zadkon o stfetu z&jmd“) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil
predstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti, a Zze zadni
poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni na zadani Verejné
zakazky, nejsou obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v
ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stetu zajm{ nebo jim ovlddana osoba vlastni
podil predstavujici alespon 25 % Uucasti spolecnika v obchodni spolecnosti.

9.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle toho ¢lanku 9 Ramcové
dohody také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez
ohledu na pravni formu tohoto sdruzeni.

9.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zpUsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfiovat podminky dle tohoto ¢lanku 9 Ramcové dohody, oznami tuto skutecnost bez
zbyteéného odkladu, nejpozd&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal
spliovat vysSe uvedené podminky, Objednateli.

9.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi pInéni dil¢ich smluv uzavienych na zakladé
této R&mcové dohody v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna
2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska
do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpis a nafizenim Rady (EU)
¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vi¢&i nékterym osobam,
subjektim a orgdnlm vzhledem k situaci na Ukrajing&, ve znéni pozdéjsich pFedpisd,
a dalsich provadécich predpisl k témto nafizenim.

9.5 Zhotovitel se dale zavazuje, Ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zékladé dil¢ich smluv uzavienych na zakladé této Rdmcové
dohody a jejich pfipadnych dodatkl, nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektlm & orgdnlm s nimi spojenym uvedenym v sanké&nich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

9.6 Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto ¢lanku 9 jako nepravdiva nebo porusi-li
Zhotovitel svou oznamovaci povinnost nebo nékterou z dalSich povinnosti dle tohoto
¢lanku 9, je Objednatel opravnén odstoupit od této Ramcové dohody. Objednatel je
vedle toho opravnén vypovédét jednotlivé dil¢i smlouvy uzaviené na zakladé této
Ramcové dohody. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle véty prvni tohoto odstavce smluvni pokutu ve vysi 300 000,-K¢.
Ustanoveni § 2050 Obcanského zakoniku se nepouzije.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

10.1  Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto Ramcovou dohodou a Obchodnimi
podminkami se fidi ObCanskym zékonikem a platnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici z této Ramcové
dohody se ridi ¢eskym pravnim radem.
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10.2  Zhotovitel bere na védomi, Ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve
znéni pozdéjdich predpist se pravnickd & fyzickd osoba podilejici se na dodavkach
zboZi & sluzeb hrazenych z vefejnych vydajl nebo z vefejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

10.3  Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Ramcové dohody a dil¢ich smluv na
zakladé ni uzavfenych prechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti
nevyluduje, na pravni nastupce Smluvnich stran. Zadna ze stran neni opravnéna
prevést jakakoliv prava i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé Smluvni strany, neni-li jinde v této dohodé uvedeno jinak.
Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem pravniho nastupnictvi v
souvislosti s prfeménou Zhotovitele, jeho smrti nebo prevodem jeho zavodu,
popfipadé &asti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnl ode dne, kdy
nastanou pravni Ucinky zmény, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici, ze
splnuje kritéria kvalifikace stanovena v zadavaci dokumentaci vybérového fizeni.
Marné uplynuti této Ihdty je ddvodem pro rozhodnuti TDS o preruseni praci dle odst.
3.7 a nasl. Obchodnich podminek z divodl na strané Zhotovitele.

10.4  Obé Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Ramcovou dohodu pred jejim podpisem
precetly, a Zze byla uzaviena po vzajemném projednani jako projev jejich svobodné
vlle uréité, vazné a srozumitelné. Na dikaz dohody o véech &lancich této R&mcové
dohody pfipojuji povéreni zastupci obou Smluvnich stran své podpisy.

10.5 Tato Rd&mcova dohoda miZe byt mé&néna nebo doplfiovéna pouze formou pisemnych
vzestupné &islovanych dodatkd, nestanovi-li Obchodni podminky jinak.

10.6  Zhotovitel prohladuje, ze je zplsobily k fddnému a véasnému provedeni Dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému
provedeni Dila.

10.7 Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsana zaruc¢enym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

10.8  Smluvni strany se zavazuji fesit pfipadné spory vzniklé ze vzajemnych obchodnich
smluvnich vztahQ predev&im smirné - jednanim. Nedojde-li k dohodé&, dohodly se
Smluvni strany na tom, Ze k projednani spord je pFisludny obecny soud Objednatele.
Rozhodnym pravem pro feseni spord je pravo Ceské republiky a jednacim jazykem
je Cesky jazyk.

10.9 Tato Ramcova dohoda nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu posledni ze
Smluvnich stran. Je-li tato R&mcova dohoda uverejfiovana v registru smluv, nabyva
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv, jinak je U¢inna od okamziku uzavreni,
pokud neni v této Ramcové dohodé uveden termin pozdéjsi (¢l. 3.1 této Radmcové

dohody).
10.10 Soucast Ramcové dohody tvofi tyto prilohy:
Priloha €. 1: Obchodni podminky OPOR/RDS/S/1/23
Priloha €. 2: Blizsi specifikace dila
Priloha €. 3: Jednotkovy cenik
Pfiloha ¢&. 4: Seznam poddodavatell
Priloha €. 5: Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)
Ptiloha €. 5: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)

b) Zvlastni technické podminky
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Pfiloha €. 6: Opravnéné osoby

Priloha €. 7: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele -
neobsazeno

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na didkaz toho k ni pFripojuji svoje podpisy.

~podepsano elektronicky" ~podepsano elektronicky"

Ing. Jifi Macho Ing. Alexander Halimovic

10. 4. 2024 15:33 10. 4. 2024 09:10:12
Objednatel Zhotovitel

Ing. Jifi MACHO Ing. Alexander HALIMOVIC
feditel Oblastniho Feditelstvi Ostrava predseda predstavenstva
Sprava Zeleznic, statni organizace T RAIL a.s.
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PRILOHA C. 1

Obchodni podminky OPOR/RDS/S/1/23

Obchodni podminky OPOR/RDS/S/1/23 (OP), které nejsou pevné pfipojeny k této
Ramcové dohodé€, byly poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu
zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Ramcové dohody stvrzuji, Ze jsou s obsahem OP pIné
seznameny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku tyto OP tvofi ¢ast obsahu této
Ramcové dohody. OP jsou tak pro obé Smluvni strany zavazné.

. . PRILOHA &. 1
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PRILOHA C. 2

Blizsi specifikace dila

Predmétem dilCich vefejnych zakazek zadavanych na zakladé této Radmcové dohody je
zhotoveni stavby - provedeni stavebnich praci, jejimz cilem je realizace udrZovacich a
opravnych stavebnich praci vcéetné odstranéni zavad na kabelech a kabelovych trasach
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni za Ucelem zajisténi bezpecného a provozuschopného
stavu Zelezni¢ni dopravni infrastruktury, vSe v obvodu Oblastniho feditelstvi Ostrava pro
obvod SSZT Ostrava.

Jedna se zejména o nasledujici stavebni prace a cinnosti:

- zaméreni mista poruchy kabelu,

- vykopové prace pro opravu kabelu, zahoz vykopu a Upravu terénu,

- oprava poruchy na kabelu véetné dodavky potfebného materialu,

- oprava kabelové trasy vcéetné dodavky materialu,

- promeéreni kontinuity a izola¢niho odporu proti plasti a zemi a vystaveni protokolu
~MéFeni na kabelech",

- a dalsi souvisejici stavebni prace, dodavky a cinnosti (sluzby).

Detailnéji je pfedmét pInéni specifikovan v priloze ¢. 3 a pfiloze ¢. 5b této Ramcové dohody
s ndzvem Zvlastni technické podminky (ZTP).

. . PRILOHA &. 2
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PRILOHA C. 3

Jednotkovy cenik

SOUPIS PRACI

PS 01 01 - Sbornik UOZI

PC Typ Kéd
Naklady soupisu celkem
D OST
1 K | 7593505150
2 K | 7593507150
3 K | 5904020010
4 K | 5905023010
5 K | 5909010020
6 K | 5909010030
7 K | 7492554012
8 K | 7492651010
9 K | 7491455012
10 K | 7491455017
11 K | 7492751022
12 K | 7499151020
13 K | 7590135010
14 K | 7590135060
15 K | 7590137010

OR Ostrava
Sprava zZeleznic, statni organizace
T RAIL a.s.

Popis
Ostatni

Pokladka vystrazné félie do vykopu

Vyjmuti vystrazné félie z vykopu

Vyfezani kfovin porost fidky 1 az 5 kus( stonk(i na m2
plochy sklon terénu do 1:2 Poznamka: 1. V cenach jsou
zapodteny naklady na vyfezani a likvidaci vyfezu
spalenim, $tépkovanim nebo jeho nalozeni na dopravni
prostfedek a uloZeni na skladku. 2. V cenach nejsou
obsazeny naklady na dopravu a skladkovné.

Uprava povrchu stezky rozprostienim $térkodrté do 3 cm
Poznamka: 1. V cenach jsou zapoéteny naklady na
rozprostfeni a urovnani kameniva véetné zhutnéni povrchu
stezky. Plati pro novy i stavajici stav. 2. V cenach nejsou
obsazeny naklady na dodavku drté.

Ojedinélé rucni podbiti praZct pFicnych dievénych
Poznamka: 1. V cenach jsou zapoéteny naklady na podbiti
praZce oboustranné v otevieném i zapusténém KL,
odstranéni kameniva, zdvih, ruéni podbiti, Uprava profilu
KL a pfipadna uprava snizeni pod patou kolejnice.
Ojedinélé rucni podbiti praZcu pFicnych betonovych
Poznamka: 1. V cenach jsou zapoéteny naklady na podbiti
prazce oboustranné v otevieném i zapusténém KL,
odstranéni kameniva, zdvih, ruéni podbiti, Uprava profilu
KL a pfipadna uprava snizeni pod patou kolejnice.
Montaz kabelt 4- a 5-Zilovych Cu do 25 mmz2 - ulozeni do
zemé, chranicky, na rosty, pod omitku apod.

Montaz kabeld jednozilovych Al do 240 mm2 - uloZeni do
zemé, chranicky, na rosty, pod omitku apod.

Montaz plechovych pozinkovanych kabelovych Zlabd
(v€etné prisluSenstvi) Sitky 40-250/50 mm véetné vika a
nosniku - v€éetné rozméfeni, usazeni, vyvazeni, upevnéni
a elektrické pospojovani

Montaz plechovych pozinkovanych kabelovych Zlabu
(v&etné prislusenstvi) Sitky 250-500/100 mm vcetné vika a
nosnikU - véetné rozméfeni, usazeni, vyvazeni, upevnéni
a elektrické pospojovani

Montéaz ukonceni kabel nn v rozvadéci nebo na pfistroji
izolovanych s oznac¢enim 2 - 5-ti Zilovych do 25 mm2 -
montaz kabelové koncovky nebo zaklopky véetné
odizolovani plasté a izolace Zzil kabelu, ukonéeni zil v
rozvadéci, upevnéni kabelovych ok, roz. trubice,
zakonceni stinéni apod.

Dokoncovaci prace Uprava zapojeni stavajicich
kabelovych skFini/rozvadé&cl - provedeni provizornich
uprav zapojeni stavajicich kabelovych skfini nebo
rozvadécl v pribéhu vystavby (pro montaz novych i
provizornich kabell, drobné Upravy vystroje apod.)
mechanizmy

Montaz objektu kabelového €. v. 49040 (Zlutasek) -
montaz na zaklad, zatazeni kabeld v¢. kontroly izola¢niho
stavu bez vyformovani a zapojeni. Bez kabelovych
pfichytek SONAP a bez usazeni a natéru betonového
zakladu

Montaz rozdélovace kabelového zabezpecovaciho KR 24
svorek pro 1+3 kabely - na podpéry, zatazeni kabeld do
rozdélovace, ukonéeni kabelu, provedeni vodni zabrany,
kontrola izolaéniho stavu Zil kabelu, zapojeni Zil na
svorkovnice, zaliti rozdélovace zalévaci hmotou
Demontaz objektu kabelového €. v. 49040 (Zlutasek)
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7590137060

7590145040

7590145042

7590145044

7590145046

7594205060

7594207050
7590147040

7590147042

7590147044

7590147046

7590525036

7590525037

7590525041

7590525042

7590525073

7590525230

7590525231

7590525232

7590525233

Demontaz rozdélovace kabelového zabezpecovaciho KR
24 svorek pro 1+3 kabely

Montaz zavéru kabelového zabezpecovaciho na zemni
podpéru UKM 12 - Gplnd montaz zavéru, zatazeni kabelu,
meéfeni izola¢niho stavu, jednostranné &islovani. Bez
provedeni zemnich praci, zhotoveni a zapojeni kabelové
formy

Montaz zavéru kabelového zabezpecovaciho na zemni
podpéru UPM 24 - Gplnd montaz zavéru, zatazeni kabelu,
méfeni izolacniho stavu, jednostranné Cislovani. Bez
provedeni zemnich praci, zhotoveni a zapojeni kabelové
formy

Montaz zavéru kabelového zabezpedovaciho na zemni
podpéru UKMP - GpIna montaz zavéru, zatazeni kabelu,
méfeni izolaniho stavu, jednostranné Cislovani. Bez
provedeni zemnich praci, zhotoveni a zapojeni kabelové
formy

Montaz zavéru kabelového zabezpeéovaciho na zemni
podpéru UPMP - GpIna montaz zavéru, zatazeni kabelu,
meéfeni izolaéniho stavu, jednostranné &islovani. Bez
provedeni zemnich praci, zhotoveni a zapojeni kabelové
formy

Montaz stojanku kabelového na betonové prazce KSL -
usazeni kabelového stojanku do vykopu bez provedeni
zemnich praci, propojeni stojanku s kolejnicemi
jednokolikovymi lanovymi propojenimi, pfipevnéni lan k
prazci a montaznim tramkam, zatazeni kabelu, proméfeni
izola¢niho stavu. Bez zhotoveni a zapojeni kabelové formy
Demontaz stojanku kabelového KSL, KSLP

Demontaz zavéru kabelového zabezpecovaciho na zemni
podpéru UKM 12

Demontaz zavéru kabelového zabezpecovaciho na zemni
podpéru UPM 24

Demontaz zavéru kabelového zabezpecovaciho na zemni
podpéru UKMP

Demontaz zavéru kabelového zabezpecovaciho na zemni
podpéru UPMP

Odplastovani celoplastového kabelu dvouplastového do
100 parQ

Odplastovani celoplastového kabelu dvouplastového do
200 part

Odplastovani celoplastového kabelu s pancifem do 100
parl

Odplastovani celoplastového kabelu s pancifem do 200
parl

Odrezani kabelu s pancifem uloZzného do 800 Zil -
naméreni, odfezani a odpancérovani kabelu

Montaz kabelu navéstniho volné uloZzeného s jadrem 1

mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE
do 7 P - pFiprava kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazeni, odvinuti, naméfeni, odfezani a ulozeni kabelu do
kabelového loZe nebo Zlabu, protazeni pfekazkami, v€etné
pfipravnych a zavérecnych praci, pfeméfeni izolacniho
stavu kabelu, uzavieni konct kabelu, pfemisténi
kabelového bubnu

Montaz kabelu navéstniho volné ulozeného s jadrem 1

mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE
do 16 P - pfiprava kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazeni, odvinuti, naméfeni, odfezani a ulozeni kabelu do
kabelového loZe nebo Zlabu, protazeni pfekazkami, véetné
pripravnych a zavérec¢nych praci, pfeméreni izola¢niho
stavu kabelu, uzavieni konct kabelu, pfemisténi
kabelového bubnu

Montaz kabelu navéstniho volné uloZzeného s jadrem 1

mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE
do 30 P - pfiprava kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazeni, odvinuti, naméreni, odfezani a uloZeni kabelu do
kabelového loZe nebo Zlabu, protazeni prekazkami, véetné
pfipravnych a zavérecnych praci, pfeméfeni izolaéniho
stavu kabelu, uzavieni konct kabelu, pfemisténi
kabelového bubnu

Montaz kabelu navéstniho volné ulozeného s jadrem 1

mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE
do 61 P - pfiprava kabelového bubnu a pfistaveni na misto
tazeni, odvinuti, naméfeni, odfezani a ulozeni kabelu do
kabelového loZe nebo Zlabu, protazeni pfekazkami, véetné
pfipravnych a zavére€nych praci, pfeméfeni izolaéniho
stavu kabelu, uzavfeni konct kabelu, premisténi
kabelového bubnu
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7590525583

7590525710

7590525711

7590525712

Zatazeni kabelu do objektu do 9 kg/m - vygisténi pFistupu
do objektu, odvinuti a zataZeni kabelu

Zatazeni kabelu do objektu pfes 9 kg/m - vycisténi
pfistupu do objektu, odvinuti a zataZeni kabelu

Montaz smrstovaci spojky Raychem bez pancife na
jednoplastovém celoplastovém kabelu do 10 Zil - nasazeni
manzety, spojeni Zil, pfevleCeni manzety, nahrati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem bez pancife na
jednoplastovém celoplastovém kabelu do 20 Zil - nasazeni
manzety, spojeni zZil, pfevleCeni manzety, nahfati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem bez pancife na
jednoplastovém celoplastovém kabelu do 32 Zil - nasazeni
manzety, spojeni zZil, pfevleCeni manzety, nahfati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jameé

Montaz smrstovaci spojky Raychem bez pancife na
jednoplastovém celoplastovém kabelu do 48 Zil - nasazeni
manzety, spojeni zZil, pfevleCeni manzety, nahfati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jameé

Montaz smrstovaci spojky Raychem bez pancife na
jednoplastovém celoplastovém kabelu do 80 zil - nasazeni
manzety, spojeni zil, pfevle€eni manzety, nahrati pro jeji
tepelné smrsténi, ulozeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem bez pancife na
jednoplastovém celoplastovém kabelu do 100 zil -
nasazeni manzety, spojeni Zil, pfrevle¢eni manzety, nahrati
pro jeji tepelné smrsténi, ulozeni spojky v jame

Montaz smrstovaci spojky Raychem bez pancife na
jednoplastovém celoplastovém kabelu do 122 Zil -
nasazeni manzety, spojeni Zil, pfrevlec¢eni manzety, nahrati
pro jeji tepelné smrsténi, uloZeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 10 Zil - nasazeni
manzety, spojeni Zil, pfevleCeni manzety, nahfati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 20 Zil - nasazeni
manzety, spojeni zZil, pfevleCeni manzety, nahfati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 32 Zil - nasazeni
manzety, spojeni zZil, pfevleCeni manzety, nahfati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 48 Zil - nasazeni
manzety, spojeni Zil, pfevleCeni manzety, nahrati pro jeji
tepelné smr&téni, ulozeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 60 Zil - nasazeni
manzety, spojeni Zil, pfevleCeni manzety, nahrati pro jeji
tepelné smr&téni, ulozeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 80 Zil - nasazeni
manzety, spojeni Zil, pfevleCeni manzety, nahrati pro jeji
tepelné smrsténi, uloZzeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 100 zil -
nasazeni manzety, spojeni Zil, pfevleGeni manzety, nahrati
pro jeji tepelné smrsténi, uloZeni spojky v jamé

Montaz smrstovaci spojky Raychem s pancifem na
dvouplastovém celoplastovém kabelu do 122 Zil -
nasazeni manzety, spojeni Zil, pfevleGeni manzety, nahrati
pro jeji tepelné smrsténi, uloZeni spojky v jamé

Montaz ukonceni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 3p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani koncl vodicu,
vyformovani, pfiSroubovani vodi¢l na svorkovnici,
pfezkouSeni izolaéniho stavu kabelovych Zil

Montaz ukongeni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 4p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani koncl vodicu,
vyformovani, pfiSroubovani vodi¢l na svorkovnici,
pfezkouSeni izolaéniho stavu kabelovych Zil

Montaz ukonceni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 7p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani koncu vodic¢u,
vyformovani, pfiSroubovani vodi€l na svorkovnici,
prezkousSeni izolaéniho stavu kabelovych Zil
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7590555108

7590555112

Montaz ukonceni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 12p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani konct vodicu,
vyformovani, pfiSroubovani vodi¢l na svorkovnici,
prezkous$eni izolaéniho stavu kabelovych Zil

Montaz ukonceni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 16p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani konct vodicu,
vyformovani, pfisSroubovani vodi¢li na svorkovnici,
prezkouSeni izolaéniho stavu kabelovych zil

Montaz ukonceni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 24p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani koncl vodicu,
vyformovani, pfisSroubovani vodi¢l na svorkovnici,
prezkouseni izolaéniho stavu kabelovych zil

Montaz ukonceni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 30p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani koncl vodicu,
vyformovani, pfiSroubovani vodi¢l na svorkovnici,
prezkous$eni izolaéniho stavu kabelovych Zil

Montaz ukonceni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancife 48p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani konct vodicu,
vyformovani, pfiSroubovani vodi¢l na svorkovnici,
prezkouseni izolaéniho stavu kabelovych Zil

Montaz ukongeni celoplastového kabelu v zavéru nebo
rozvadéci se svorkovnicemi Sv12 bez pancite 61p -
odstranéni plasté kabelu, odizolovani koncl vodicu,
vyformovani, pfisSroubovani vodi¢i na svorkovnici,
prezkouseni izolaéniho stavu kabelovych Zil

Montaz objimky kabelové znackovaci - koncové -
zhotoveni objimky na primér kabelu, vyraZeni znaku
kabelu na objimku, nasazeni objimky a zaletovani, ovinuti
objimky i plasté kabelu benzopaskou

Montaz stitku kabelového prabézného - zhotoveni stitku,
vyrazeni znaku kabelu na stitek, pfipevnéni titku na
kabel, ovinuti $titku paskou PVC

Montaz smrstovaci koncovky na zemni kabel

Demontaz spojky kabelu bez pancife

Demontaz spojky kabelu s pancifem

Demontaz ukon&eni vodi€e v zavéru nebo rozvadéci se
zafezovymi svorkovnicemi

Demontaz kabelu volné ulozeného

Montaz kabelu metalického zataZzeni do chranicky pres 2
do 4 kg/m

Montaz formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m
5 XN - odstranéni plasté na jednom konci kabelu,
odstranéni izolace z konct zil na svorkovnici, zhotoveni
vodni zabrany, zformovani a kone¢na uprava kabelu,
kontrolni a zavérecné méfeni na kabelu, zapojeni po
méfeni, montaz pfichytky a Stitku kabelové formy
Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranéni plasté na
jednom konci kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na
svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec€na uprava kabelu, kontroIni a zavéreéné méfeni na
kabelu, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
kabelové formy

Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranéni plasté na
jednom konci kabelu, odstranéni izolace z koncl Zil na
svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec¢na uprava kabelu, kontrolni a zavéreéné méreni na
kabelu, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
kabelové formy

Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranéni plasté na
jednom konci kabelu, odstranéni izolace z koncU Zil na
svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konecna uprava kabelu, kontroIni a zavéreéné méreni na
kabelu, zapojeni po mé&feni, montaz pfichytky a Stitku
kabelové formy

Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranéni plasté na
jednom konci kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na
svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec¢na Uprava kabelu, kontrolni a zavéreéné méreni na
kabelu, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
kabelové formy
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7590555114

7590555116

7590555330

7593405010

7593405020

7593405050

7593405060

7593405080

7593405082

7593405130

7593405132

7593405134

7593405136

7593405140

7593405160
7593405190
7593405225
7593405240
7593405250
7593405260
7593407050
7593407060
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7593407140
7593407225
7593407240
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7593407260

7593505270

7593505280
7594207080

7596915030

7596917030
7596957350
7598015085
7598015090

Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranéni plasté na
jednom konci kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na
svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec¢na uprava kabelu, kontrolni a zavére¢né méreni na
kabelu, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
kabelové formy

Montaz formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,
TCEKEZE, TCEKEY do 48 P 1,0 - odstranéni plasté na
jednom konci kabelu, odstranéni izolace z koncu Zil na
svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec€na uprava kabelu, kontroIni a zavéreéné méreni na
kabelu, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
kabelové formy

Ocisténi zil pinénych kabell pred opravou &i instalaci,
vodni zabrana do délky 0,5 m za jeden par

Montaz sloupku pro dratovodné kladky - usazeni kuzele a
nasazeni Zarnic na miru. Bez zemnich, zednickych a
natéracskych praci

Montaz stojanku pro dratovodné kladky - usazeni kuzele a
nasazeni zarnic na miru. Bez zemnich, zednickych a
natéra¢skych praci

Montaz kladky jednoduché na sloupek - nasazeni,
vysmérovani, dotaZeni Sroubl a naolejovani

Montaz kladky dvojité na sloupek - nasazeni,
vysmérovani, dotazeni Sroubl a naolejovani

Montaz kladky odboéné pro 1 DD s kul. loZiskem -
nasazeni, vysmérovani, dotazeni Sroubl a naolejovani
Montaz kladky odboéné pro 2 DD s kul. loZiskem -
nasazeni, vysmérovani, dotazeni Sroubl a naolejovani
Montaz dratovodu dvojitého do Zlabu, Sife 20 cm - sejmuti
poklopu, rozvinuti, protazeni a napnuti dratovodu, zakryti
Zlabu poklopy

Montaz dratovodu dvojitého do Zlabu, Sife 30 cm - sejmuti
poklopt, rozvinuti, protazeni a napnuti dratovodu, zakryti
Zlabu poklopy

Montaz dratovodu dvojitého do Zlabu, Sife 40 cm - sejmuti
poklopt, rozvinuti, protazeni a napnuti dratovodu, zakryti
Zlabu poklopy

Montaz dratovodu dvojitého do Zlabu, Sife 50 cm - sejmuti
poklopt, rozvinuti, protazeni a napnuti dratovodu, zakryti
Zlabu poklopy

Montaz dratovodu dvojitého na sloupcich - sejmuti
poklopt, rozvinuti, protazeni a napnuti dratovodu, zakryti
Zlabu poklopy

Montaz ocka pajeciho pro dratovod

Montaz fetézu OC hradlového do Zlabu

Montaz Zlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300
Montaz Zlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300
Montaz Zlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300
Montaz Zlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300
Demontaz kladky jednoduché ze sloupku

Demontaz kladky dvojité ze sloupku

Demontaz kladky odboéné pro 1 DD s kul. loZiskem
Demontaz kladky odboéné pro 2 DD s kul. loZiskem
Demontaz dratovodu dvojitého ze Zlabu

DemontaZz dratovodu dvojitého ze sloupkl

Demontaz Zlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300
Demontaz Zlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300
Demontaz Zlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300
Demontaz Zlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300
Montaz kabelového oznaéniku Ball Marker - upevnéni
kabelového oznac¢niku na plast kabelu upeviiovacimi
prvky

PoloZeni jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového
loze

Demontaz kolejové skiiné TJA, TIAP

Montaz telefonniho objektu VTO 3 - 11 plastového ve
sloupu - pfipevnéni telefonniho objektu na konstrukci,
propojeni kabelového zavéru s pfistrojem, dodani, osazeni
a zapojeni suchého ¢lanku, nebo pfipojeni na bateriovy
rozvod, oprava natéru, vyzkouseni funkce. Bez provedeni
ochran proti vlivu trakce a pfed nebezpecnym dotykovym
napétim

Demontaz telefonnich objektd VTO 3 - 11

Demontaz stozaru volné stojiciho vEetné zakladu do 10 m
Preméreni izolacniho stavu kabelu ulozného 10 zil
Preméreni izolacniho stavu kabelu ulozného 20 zil

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

kus
kus
kus
kus

kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
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113

7598015100

Preméreni izolacniho stavu kabelu ulozného 40 Zil

kus

114

7598015105

Preméreni izolacniho stavu kabelu ulozného 60 Zil

kus

115

7598015110

Preméreni izolacniho stavu kabelu tlozného 80 Zil

kus

116

7598015115

Preméreni izolacniho stavu kabelu ulozného 100 Zil

kus

117

7598015120

Preméreni izolacniho stavu kabelu tlozného 140 Zil

kus

118

7593505202

UloZeni HDPE trubky pro opticky kabel do vykopu bez
zfizeni loZe a bez kryti

119

7693501125

Trasy kabelového vedeni Chranicky optického kabelu
HDPE 6040 primér 40/33 mm

120

LT | 2| X | XXXX=X

7693501142

Trasy kabelového vedeni Chranicky optického kabelu
HDPE Koncova zatka Jackmoon 29-38 mm

kus

121

5905025010

Doplnéni stezky Stérkodrti ojedinéle ruéné Poznamka: 1. V
cendch jsou zapocteny naklady na doplnéni kameniva
véetné rozprostfeni ojedinéle ru¢né z voziku nebo souvisle
mechanizaci z vozik(l nebo Zelezni¢nich vozU. 2. V cenach
nejsou obsazeny naklady na dodavku kameniva.

m3

122

5905105010

Doplnéni KL kamenivem ojedinéle ruéné v koleji
Poznamka: 1. V cenach jsou zapocteny naklady na
doplnéni kameniva ojedinéle ru¢né vidlemi a/nebo souvisle
strojné z vysypnych vozu pfipadné nakladacem. 2. V
cenach nejsou obsazeny naklady na dodavku kameniva.

m3

123

5905023020

Uprava povrchu stezky rozprosttenim $térkodrté pres 3 do
5 cm Poznamka: 1. V cenach jsou zapoéteny naklady na
rozprostfeni a urovnani kameniva véetné zhutnéni povrchu
stezky. Plati pro novy i stavajici stav. 2. V cenach nejsou
obsazeny naklady na dodavku drté.

m2

124

5905080010

Ojedinélé ¢isténi KL mimo lavicku loZe oteviené
Poznamka: 1. V cenach jsou zapocteny naklady na
odstranéni bufiny, rozkopani a procisténi KL ru¢né,
pfehozeni Cistého kameniva a vyzisku jeho rozprostfeni na
terén nebo jeho naloZeni na dopravni prostfedek, Gpravu
KL do profilu a pfipadné snizeni KL pod patou kolejnice.U
¢cisténi KL v celém profilu jsou v cené zapocteny naklady
na pfipadné uvolnéni, posun a dotaZeni prazce. 2. V
cenach nejsou obsazeny naklady na podbiti prazce,
dodavku a doplnéni kameniva.

m2

125

7499700460

Kabely trakéniho vedeni, Ruzné TV Geotextilie proti
znecisténi pro ochranu $térk.loZe

m2

126

7491100130

Trubkova vedeni Ohebné elektroinstalacni trubky
KOPOFLEX 110 ruda

127

7590130020

Rozdélovace, rozvadéce Objekt kabelovy pro AC trakci
(CV490409002)

kus

128

7590120070

Skriné Skriri kabelova pomocna SKP 76 24xSV-12 C
(CV490449010)

kus

129

T X/ X | X

7593501820

Trasy kabelového vedeni Lokatory a markery Ball Marker
1408-XR, fialovy zabezpecovaci

kus

130

<

7590541084

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabel( a prislusenstvi Teplem
smrstitelna silnosténna trubka s lepidlem, délka 1 m, barva
Cerna, odolna vuci UV zareni WCSM 48/12-1000

kus

131

7590541089

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabel( a prislusenstvi Teplem
smirstitelna silnosténna trubka s lepidlem, délka 1 m, barva
¢erna, odolna vuci UV zareni WCSM 56/16-1000

kus

132

7590541094

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabelli a prislusenstvi Teplem
smirstitelna silnosténna trubka s lepidlem, délka 1 m, barva
¢erna, odolna vuci UV zarfeni WCSM 70/20-1000-23/S(S5)

kus

XXX

133

7590541414

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabelli a prislusenstvi Teplem
smrstitelné zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-100/25-500-FLE-CZ

kus

XXX

134

7590541434

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabelli a prislusenstvi Teplem
smrstitelna zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-43/8-150-FLE-CZ

kus

XXX

135

7590541444

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabel( a prislusenstvi Teplem
smrétitelna zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-43/8-300-FLE-CZ

kus

136

7590541459

Slaboproudé rozvody, kabely pro pfivod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabel(i a prislusenstvi Teplem
smrétitelna zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-55/12-300-FLE-CZ

kus

137

7590541479

Slaboproudé rozvody, kabely pro pfivod a vnitini instalaci
Spojky metalickych kabelli a prislusenstvi Teplem
smrstitelna zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-75/15-400-FLE-CZ

kus

6/12

138

7593310110

Konstrukcni dily Konektor zarezovy U1B

kus

XXX
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199 | | 7oosacooro | Drtovods s Patcsctovoon ek o
140 | M | 7593400070 ?Zﬂgzﬁrﬁ 5tr1a5s(})/0€10a)b ocelovy s poklopem 200x200x3000 Kkus XXX
o1 | w | 7ossiooosg | Dritovedhé o ek cosen s polopen 30030013000 |y, -
12| W |7y | Drtoedé iy ek cneon S polopen 40030013000 |y, o
o | W | roosaooroo | Dritrodns sy ke s polopar 40055003000 | o
144 M | 7593500110 "Sf‘r)i\m;(ibverl:hv’ihgﬂ\ﬁgggi Kabelové zlaby (120x100) m XXX
145 M | 7593500150 "Sf‘r)i\m;(ibverl:hv’ihgﬂ\ﬁggfi Kabelové zlaby (200x126) m XXX
do| w revsmos | Il wien s it =
| e Tyl e L ciouplstusengonns |, =
do | rsosnozs | Ty abelai e Ldchouplsi angoans |, o
o | | 7osssoroas | T abeidieveden T rouladtons Kongouand |, -
0| W rsomnors | T labelaro e Kobolos sty Davibelos |y o
ot | w reosnozo | Tasylabetao e bl sy Davibelos |y o
52| | roossoonas | ISy abelovdhovedon Kabeloso 2ty Folon | s o
150 | | roossoondo | TSy abelovdovedon Kabelowa ety podob | s o
oo | w roosnusos | It labatus i Kavelas o estyapy | o
o5 | w reosnmsoo | I labeluto o vl ey apy |y o
oo | w | paastraro | Kael vodéo by Cu Kty 25y Cu | o
o7 | W peastrsco | Kbl Yoo iy Cu e iy 35y Cu |y =
| sy | K oo sop ot iy 05200 O | .
0 | w | rszsoziog | Kb sode sop o ane oy oo o | .
00| W ressmiso | Kabel vodéo s A ablsio asdion | =
ot | W pessmoo | Kabel vodéo s v elsio asdios | =
2| W rasaozig | K oo St el sio as3ion |
163 M | 7590520599 ¥grgg;rl;ll__\ﬁ:g§n; Zafg{gvé-metalické sité PInéné 4x0,8 m XXX
164 M | 7590520609 ¥grgg;rl;ll__\ﬁ:g§n; Zafg{gvé-metalické sité PInéné 4x0,8 m XXX
05| W s | Verkow i petieg e et
oo | s | Verkow o petieg s e
o7 | rsosziseg | Verlomvsdeiabeors_ neties s ey
oo | rsoszisss | Vevlomvedeiabeors_ neties s onsne |y
oo | w rswszisso Ve vdenikabaoua;patits s =
70| w rswszises | Ve vdenikabaoia; patits o rins | =
1| rsszisss | Ve vdenikabaoua;patits o s | =
7o | w rswspises | Ve vdeniiabaoia; patits o rins =
70| w rswszisss | Ve vdniiabaoua;patits st rins =

Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
174 M 7590521589 parované s ochr. vodicem, armované Al draty m

TCEKPFLEZE 3P 1,0 D

Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
175 M 7590521594 parované s ochr. vodicem, armované Al draty m

TCEKPFLEZE 4P 1,0 D
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Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
176 M 7590521604 parované s ochr. vodicem, armované Al draty m
TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D
Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
177 M | 7590521609 parované s ochr. vodi¢em, armované Al draty m
TCEKPFLEZE 12P 1,0D
Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
178 M | 7590521614 parované s ochr. vodi¢em, armované Al draty m
TCEKPFLEZE 16 P 1,0D
Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
179 M | 75690521619 parované s ochr. vodicem, armované Al draty m
TCEKPFLEZE 24P 1,0D
Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
180 M | 7590521624 parované s ochr. vodicem, armované Al draty m
TCEKPFLEZE 30 P 1,0D
Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
181 M | 75690521629 parované s ochr. vodicem, armované Al draty m
TCEKPFLEZE 48P 1,0D

Spojovaci vedeni, podpérné izolatory Spojky, ukonceni XXX
182 M | 7492103600 pasu, ostatni Spojka SVCZC 6-35 smrstovaci kus

Spojovaci vedeni, podpérné izolatory Spojky, ukonceni XXX
183 M | 7492103610 pasu, ostatni Spojka SVCZC 16-50 smrstovaci kus

Spojovaci vedeni, podpérné izolatory Spojky, ukonceni XXX
184 M | 7492103620 pasu, ostatni Spojka SVCZC 35-150 smrstovaci kus

Venkovni vedeni kabelova - metalické sité PInéné, XXX
185 M | 7590521634 parované s ochr. vodicem, armované Al draty m

TCEKPFLEZE 61 P 1,0D

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci XXX
186 M | 7590541429 Spojky metalickych kabelli a prislusenstvi Teplem Kkus

smrstitelné zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-43/8-150/EY

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci XXX
Spojky metalickych kabelli a prislusenstvi Teplem
smrstitelné zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-43/8-300/EY

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci XXX
Spojky metalickych kabelli a prislusenstvi Teplem
smrstitelna zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA
500-55/12-300/EY

Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitini instalaci XXX
Spojky metalickych kabel( a prislusenstvi Teplem

187 M | 7590541439 kus

188 M | 7590541454 kus

189 M | 7590541474 smrstitelna zesilena spojka pro netlakované kabely XAGA kus
500-75/15-400/EY
Kabely, vodice, sriciry Cu - nn Kabel silovy vice-Zilovy Cu, XXX
190 | M | 7492502130 plastova izolace CYKY 701,5 (7Dx1,5) m
191 M | 7590140190 Zavéry Zavér kabelovy UKMP-WM (CV736719001) kus XXX
192 M | 7590140090 Zavéry Zavér kab. univerzalni UKM 12 (CV736129001) kus XXX
193 M | 7590140080 Zavéry Zavér kab. univerzalni UPM 24 (CV736119001) kus XXX
194 M | 7590140150 Zavéry Zavér kabelovy UPMP-WM I. (CV736709001) kus XXX
195 M | 7590140180 Zavéry Zavér kabelovy UPMP-WM VII. (CV736709007) kus XXX
196 M | 7590140060 Zavéry Stojanek kabelovy KSL-1 (CV736109004) kus XXX
197 M | 7590140100 Zavéry Skrin kolejova TJA plastova (CV736599001) kus XXX
198 M | 7590140130 Zavéry Stojanek kabelovy KSLP 1-M (CV736689001) kus XXX
199 M | 5955101030 Kamenivo drcené drt’ frakce 8/16 t XXX
200 M | 5955101005 glalmemvo drcené stérk frakce 31,5/63 (32/63) tfidy min. ¢ XXX
Pomocné prace pro montaz kabeld vyhledani stavajicich XXX
201 K | 7492756030 kabelli ( méfeni, sonda ) - v obvodu Zel. stanice nebo na kus
na trati v€etné provedeni sondy
SOUPIS PRACI
Stavba: .
Oprava kabelUl a kabelovych tras v obvodu SSZT OR OVA 2024 - Obvod SSZT Ostrava
Objekt: .
PS 01 02 - URS
Misto: OR Ostrava Datum:
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Uchaze¢: T RAIL a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ J.cena [CZK]
Naklady soupisu celkem
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace

. . PRILOHA &. 3
RAMCOVA DOHODA - Provedeni stavebnich praci
8/12 VZ 63524020



9/12

Hloubeni nezapazenych ryh Sitky do 800 mm ru¢né s XXX
1 K 132212131 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné m3
tfidy téZitelnosti | skupiny 3 soudrznych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132212131
Hloubeni zapazenych ryh Sitky do 800 mm ruéné s XXX
2 K | 132212121 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné m3
tfidy téZitelnosti | skupiny 3 soudrznych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 01/132212121
D M Prace a dodavky M
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich
3 K | 460010021 yytyégqi t,rasy yedeni kabelového (podzemniho) v obvodu km XXX
Zelezniéni stanice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460010021
4 | K [460010025 | Vyty&eni trasy inZenyrskych siti v zastavéném prostoru | km XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460010025
5 K | 460030192 ?Zié?(l’)sc?:'\r v podkladu nebo krytu Ziviéném, tloustky pres m XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460030192
Hloubeni nezapazenych jam ru¢né s urovnanim dna do XXX
6 K 131313701 pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il m3
skupiny 4 soudrznych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/131313701
Hloubeni zapazenych jam ru¢né s urovnanim dna do XXX
7 K | 131313711 predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il m3
skupiny 4 soudrznych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/131313711
Zasyp jam ru¢né s ulozenim vykopku ve vrstvach a XXX
8 K |460391124 Upravou povrchu s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti do m3
10 m se zhutnénim z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 _01/460391124
9 | K [275351121 | Bednéni zakladu patek zfizeni | m2 XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/275351121
10 | K [275351122 | Bednéni zakladu patek odstranéni | m2 XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/275351122
11 | K [275352111 | Bednéni zakladu patek ztracené (neodbednéné) | m2 XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/275352111
12 | K [311353111 | Bednéni $achet oboustranné za kazdou stranu zfizeni | m2 XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/311353111
13 | K [311353112 | Bednéni $achet oboustranné za kazdou stranu odstranéni | m2 XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/311353112
14 M | 568932312 beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16 m3 XXX
15 K 460080112 Bourani zakladu betonového m3 XXX
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460080112
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ruéné s ulozenim XXX
16 K 174111101 vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo m3
kolem objektli v téchto vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/174111101
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh XXX
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
17 K | 460150104 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZzenim na m
dopravni prostfedek Sitky 35 cm hloubky 20 cm v horniné
tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460150104
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh XXX
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
18 K | 460150134 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZzenim na m
dopravni prostfedek Sitky 35 cm hloubky 50 cm v horniné
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460150134
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh XXX
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
19 K | 460150154 vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo s nalozenim na m
dopravni prostfedek Sitky 35 cm hloubky 70 cm v horniné
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460150154
Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh XXX
ruéné v€etné urovnani dna s premisténim vykopku do
20 K | 460150164 vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na m
dopravni prostfedek Sifky 35 cm hloubky 80 cm v horniné
tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460150164
Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh XXX
ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do
21 K | 460150304 vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo s naloZzenim na m
dopravni prostfedek Sitky 50 cm hloubky 120 cm v horniné
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 01/460150304
PRILOHA &. 3
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Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh XXX
ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
22 K | 460162113 vzdalenosti 3 m od okraje jdmy nebo s naloZzenim na m3
dopravni prostfedek ostatnich rozmér( v horniné tfidy
tézitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460162113
Ostatni prace pfi montazi vodicl, $idr a kabel( zataZeni XXX
23 K | 460260001 lana v&etné odvinuti a napojeni do kanalu nebo tvarnicové m
trasy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460260001
Bourani pilife pro rozvod nn ze zdiva cihelného véetné XXX
24 | K | 460270211 upravy terénu skfing vysky do 60 cm, ifky do 90 cm kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460270211
Nefizeny zemni protlak v horniné tfidy tézitelnosti | a Il XXX
25 K | 141720016 skupiny 3 a 4 priméru protlaku pfes 110 do 125 mm m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/141720016
Rizeny zemni protlak délky protlaku do 50 m v horniné tFidy XXX
26 K | 141721213 tézitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 v€etné zatazeni trub v m
hloubce do 6 m priméru vrtu pfes 110 do 140 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 01/141721213
Ryhy pro kabelové spojky ruéné hloubeni s urovnanim dna XXX
véetné zasypu se zhutnénim s pfemisténim vykopku na
27 | K 460191114 u@MmﬁQmmmowV£m@mw&%$mM| kus
skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460191114
Kabelové lozZe z pisku v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani XXX
28 K | 460661411 povrchu pro kabely nn zakryté plastovymi deskami m
(material ve specifikaci), Sitky do 25 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 01/460661411
Kabelové lozZe z pisku v&etné podsypu, zhutnéni a urovnani XXX
29 K | 460661412 povrchu pro kabely nn zakryté plastovymi deskami m
(material ve specifikaci), Sitky pfes 25 do 50 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 _01/460661412
Osazeni kabelovych kanalll véetné utésnéni, vysparovani a XXX
30 K | 460752111 zakryti vikem ze Zlabu plastovych do ryhy, bez vykopovych m
praci vnéjSi Sitky do 10 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460752111
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
31 K | 460752112 zakryti vikem ze Zlab( plastovych do ryhy, bez vykopovych m
praci vnéjsi Sirky pfes 10 do 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460752112
Osazeni kabelovych prostupt véetné utésnéni a sparovani XXX
32 K | 460742122 z trub plastovych do ryhy, bez vykopovych praci s obsypem m
z pisku, vnitfniho priméru pres 10 do 15 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460742122
Osazeni kabelovych prostupd véetné utésnéni a sparovani XXX
33 K | 460742123 z trub plastovych do ryhy, bez vykopovych praci s obsypem m
z pisku, vnitfniho praiméru pres 15 do 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460742123
Odkryti a zakryti betonovych Zlabl véetné obnovy, XXX
34 K | 460761111 pfipadné vymény poskozenych vik vnéjsi Sitky do 20 cm m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460761111
Odkryti a zakryti betonovych Zlabl véetné obnovy, XXX
35 K | 460761112 pfipadné vymeény poskozenych vik vnéjsi Sitky pres 20 do m
25cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460761112
Odkryti a zakryti betonovych Zlabl véetné obnovy, XXX
36 K | 460761113 pfipadné vymeény poskozenych vik vnéjsi Sitky pfes 25 do m
35cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460761113
Osazeni kabelovych kanall v€etné utésnéni, vysparovani a XXX
37 K | 460751111 zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabu do ryhy, m
bez vykopovych praci vnéjsi Sifky do 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460751111
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
38 K | 460751112 zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabu do ryhy, m
bez vykopovych praci vnéjsi Sirky pfes 20 do 25 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460751112
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
39 K | 460751113 zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabu do ryhy, m
bez vykopovych praci vnéjsi Sirky pfes 25 do 35 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460751113
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
40 K | 460751121 zakryvtivvilfem z prefsabrikoyan)’fch,betonovyclh 2Iab£°1 vvvvvv m
zapusténych do terénu, v¢éetné vykopu horniny vnéjsi Sirky
do 20 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 01/460751121
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Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
41 K | 460751122 zakryvtivvilfem z pref?brikoyany{ch’betonovyclh 2Iab£] vvvvvv m
zapusténych do terénu, véetné vykopu horniny vnéjsi Sitky
pres 20 do 25 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460751122
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabt
42 | K 14680751123 ZapUStEnyeh do terénu, veetné vykopu horminy vnisi sy | ™
pres 25 do 35 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460751123
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
zakryti vikem z prefabrikovanych betonovych Zlabt
43 K | 460751131 pochiznych osazenych do betonové mazaniny - na terén kus
hmotnosti do 0,25 t
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460751131
Osazeni kabelovych kanall véetné utésnéni, vysparovani a XXX
24 K | 460751132 zakry}i vi!(em z prefa’brikovanych be'tonovy'Ich Zlabu ) kus
pochliznych osazenych do betonové mazaniny - na terén
hmotnosti pfes 0,25 do 0,5 t
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460751132
Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze XXX
vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim vykopku ve vrstvach
45 K | 460560104 v&etné zhutnéni a Upravy povrchuyél'FkF;/ 35 cm hloubky 20 m
cm z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 _01/460560104
Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze XXX
vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim vykopku ve vrstvach
46 K | 460560134 v&etné zhutnéni a Upravy povrchu Sifky 35 cm hloubky 50 m
cm z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460560134
Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze XXX
vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim vykopku ve vrstvach
47 K | 460560154 véetné zhutnéni a Upravy povrchu Sifky 35 cm hloubky 70 m
cm z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460560154
Zasyp kabelovych ryh ruéné s premisténi sypaniny ze XXX
vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim vykopku ve vrstvach
48 | K 1460560164 v&etné zhutnéni a upravy povrchu Sifky 35 cm hloubky 80 m
cm z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460560164
Zasyp kabelovych ryh ruéné s premisténi sypaniny ze XXX
vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim vykopku ve vrstvach
49 K | 460560304 véetné zhutnéni a Upravy povrchu Sifky 50 cm hloubky 120 m
cm z horniny tfidy tézZitelnosti Il skupiny 4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460560304
Uprava terénu uvedeni nezpevnéného terénu do XXX
50 K | 460581131 puvodniho stavu v misté do¢asného uloZeni vykopku s m2
vyhrabanim, srovnanim a ¢aste€nym dosetim travy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460581131
51 M | 34575492 Zlab kabelovy pozinkovany 2m/ks 50x125 m XXX
52 M | 34575495 Zlab kabelovy pozinkovany 2m/ks 100x250 m XXX
53 M | 34575496 Zlab kabelovy pozinkovany 2m/ks 100x500 m XXX
54 M | 34382003 paska elektroizolacni 15mm,10m, tl 0,15mm m XXX
55 K | Hzs4232 Hodinov'é}uétovaci sa;by ostatr)ich profesi revizni a hod XXX
kontrolni ¢innost technik odborny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 01/HZS4232
D 2 Zakladani XXX
ZFizeni vrstvy z geotextilie filtracni, separaéni, XXX
56 K 213141111 odvodriovaci, ochranné, vyztuzné nebo protierozni v roviné m2
nebo ve sklonu do 1:5, Sitky do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/213141111
57 | M | 58156562 | pisek podsypovy sparovaci frakce 0/1 kg XXX
VvV 100*10 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi
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SOUPIS PRACI

PC

VON - -

Typ

Kéd

Naklady soupisu celkem

10

D VRN

K | 034111001

D OST

K 19902200100

K 19902209200

K | 9909000500

K 19909000200

K 9902900200

K 1032105001

K 19902900100

K 19902900300

K 19902900400

OR Ostrava

Sprava zeleznic, statni organizace
T RAIL as.

Popis MJ

Vedlejsi rozpoctové naklady

DalSi naklady na pracovniky Zakonné pfiplatky ke mzdé
za praci o sobotach, nedélich a statem uznanych svatcich
Ostatni

Doprava materialu mechanizaci o nosnosti pres 3,5 t
objemnéjsiho kusového materialu (prefabrikat(, stozard,
vyhybek, rozvadécli, vybouranych hmot atd.) do 10 km
Poznamka: 1. Ceny jsou uréeny pro dopravu silni¢nimi i t
kolejovymi vozidly. 2. V cenach dopravy jsou zapocteny
naklady na pfepravu materialu na misto uréeni v€etné
sloZeni a poplatku za pouziti dopravni cesty.

Doprava materialu mechanizaci o nosnosti pres 3,5 t
objemnéjsiho kusového materialu (prefabrikatl, stozard,
vyhybek, rozvadécl, vybouranych hmot atd.) pfiplatek za
kazdych dalSich 10 km Poznamka: 1. Ceny jsou uréeny
pro dopravu silniénimi i kolejovymi vozidly. 2. V cenach
dopravy jsou zapocteny naklady na pfepravu materialu na
misto uréeni véetné sloZeni a poplatku za pouziti dopravni
cesty.

Poplatek uloZeni odpadu betonovych prefabrikat(
Poznamka: 1. V cenach jsou zapocteny naklady na
ulozeni stavebniho odpadu na oficialni skladku. 2. Ceny
jsou doporucené, je tfeba zohlednit regionalni rozdily v t
cenach poplatkl za uloZeni suti a odpadud. Tyto se mohou
vyrazné liSit s ohledem nejen na region, ale také na

mnozstvi a druh ukladaného odpadu.

Poplatek za uloZeni nebezpeéného odpadu na oficialni

skladku Poznamka: 1. V cenach jsou zapocteny naklady

na uloZeni stavebniho odpadu na oficialni skladku. 2.

Ceny jsou doporucené, je tfeba zohlednit regionalni t
rozdily v cenach poplatki za ulozeni suti a odpadu. Tyto
se mohou vyrazné lisit s ohledem nejen na region, ale také
na mnozstvi a druh ukladaného odpadu.

Nalozeni objemnéjsiho kusového materialu, vybouranych
hmot Poznamka: 1. Ceny jsou uréeny pro nakladani
materidlu v pfipadech, kdy neni naloZeni souc¢asti dodavky
materialu nebo neni uvedeno v popisu cen a pro nakladani
z meziskladky. 2. Ceny se pouziji i pro nakladani materialu
z vlastnich zasob objednatele.

Uzemni vlivy mimostavenistni doprava K&/km
NaloZeni sypanin, drobného kusového materialu, suti
Poznamka: 1. Ceny jsou ureny pro nakladani materialu v
pfipadech, kdy neni naloZeni souéasti dodavky materialu
nebo neni uvedeno v popisu cen a pro nakladani z
meziskladky. 2. Ceny se pouziji i pro nakladani materialu z
vlastnich zasob objednatele.

Slozeni sypanin, drobného kusového materialu, suti
Poznamka: 1. Ceny jsou uréeny pro skladani materialu z t
vlastnich zasob objednatele.

Slozeni objemnéjsiho kusového materialu, vybouranych

hmot Poznamka: 1. Ceny jsou uréeny pro skladani t
materialu z vlastnich zasob objednatele.

Ké&/hod

J.cena [CZK]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
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PRILOHA C. 4

Seznam poddodavateli

Obchodni firma/nazev/ Casti pinéni uvaZovaného zadat poddodavateli - uvedeni
jméno a pFijmeni, sidlo konkré&tnich poloZek rozpoétu
poddodavatele, IEO

Signalservis, a.s. Zirovnicka
3146/2, 106 00 Praha 10 - monta? kabelli a spojek -
Zabéhlice; IC: 28381670

PS 01 01 - p.t.32-35 a 45-52
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PRILOHA C. 5

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny
ke Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb piné
sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvori ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych
predpist uvedenych v piislusné kapitole TKP Staveb.

b) Zvlastni technické podminky (ZTP)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

Zhotoveni stavby

Oprava kabell a kabelovych tras
v obvodu SSZT OR OVA 2024 - Obvod
SSZT Ostrava

Datum vydani: 12. 02. 2024
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4,17 PoZemni KOMUNIKAOE v s srsnis s iss s ssmssssesrasssarss searssnsasssnrasssnssesnaanes 14
4,18 Kabelovody, kolebkbomy .. s sns s s s s e s s s ansa e 14
4,19 Profinlukowvg ohjekhy e e e e e e na e 14
4,20 Pozemni stavebni ob)ekhy i s ers s s e e e e 14
4,21 Traktni @ energickd ZBMTZEMT vueu iresrarnsnisiws s s e s s s, 14
4,22 Centralni NEKUp Matenall s s e rasssars sarssnsarsnrasssnss seensases 14
423 ZIVOLNT PrOSEFEI .veoeemsrerrsieeresmssesrsasiesesssssssssassemeses e sasaemss s sassassenssnsansesssaeasanses 14

5.  ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY ..ovreeecasssrsrsesnssssssnssnsssasssssssessanssnsssesssssannsssenssnsns 16
6. SOUVISEIICT DOKUMENTY A PREDPISY ...ueeceeeeeesremesssssseesssessssnessssmsssenmsseesasseeses 16
A -1 | 0 - | S, | ;

SEZNAM ZKRATEK

Meni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzZité v téchto ZTP vwznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadg)i legislativni zkratlky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi pfedpisy, uvedené v obrdzcich, pfikladech nebo tabulkich.

AZT vnvviannes  Autorizovany zeméméficky infenvr (difve UOZI)
OUA vvanennes  Opravné a bdribove akee

PD ..comsnmenee Projekiova dokumentace

BPS cvvessanns  Sprava pozemnich staveb

UMVZST...... Uprava majstkowich vztahd v Zelezniénich stanicich
P e, Fivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

— Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se mlZe pohybovat v rozsahu
od technické zpravy s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném
dle stavebniho zdkona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni
stavby, zafizeni nebo udrZovacich praci ¢&i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni
stavby. Clenéni dokumentace a cislovani stavebnich objevktﬁ a objektd technickych a
technologickych zafizeni se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb
Spravy zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SM011"“), pfilohou P10 (pozn. netyka se
popisového pole) a to i pro potfeby polozkového rozpoctu.

— Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SM011, pfilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZz obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zadkladé byla
stavba povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti a rozsahu
potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohlednénim
konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich
podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v rezimu D+B.

— Realizaéni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a
zpracovava se samostatné pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii,
technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souéasti
je také dokumentace vyrobni, montazni, dilenska a dokumentace dodavatele mostnich
objektl. RDS se vzdy zpracovavd v pripadé, ze to vyZzaduji TKP nebo poZadavek na jeji
zpracovani vychazi z pfedchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS
nemeéni koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové
pripravy, pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8
smérnice SZ SM011. Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné
poloZce v soupisu praci pFisluénych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto
¢innosti vyzadovat.

— Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SM011, ptilohy P9 a pozadavki Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich
praci. DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné parametrd oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci) Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby mize tvofit
kopie ovérené projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna
vykresy odchylek, pokud to neni na Gjmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

— Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD“) je soubor dokumentd (OP, Technické
podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem
stanovenym zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

— Etapa je ucelend Cést Dila uréend v Harmonogramu postupu praci.

— Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zdkona ¢. 283/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zdkona.

— Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu.

— Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo
nevyplyva-li néco jiného z povahy véci.

— V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické
kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")

. . PRILOHA &. 5
RAMCOVA DOHODA - Provedeni stavebnich praci
3/16 VZ 63524020



1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby - provedeni stavebnich praci pod nazvem
,Oprava kabell a kabelovych tras v obvodu SSZT OR OVA 2024 - Obvod SSZT
Ostrava", jejimz cilem je realizace udrzovacich a opravnych stavebnich praci véetné
odstranéni zavad na kabelovém vedeni ve spravé SSZT Ostrava. Za ucelem zajisténi
bezpecného a provozuschopného stavu zelezni¢ni dopravni infrastruktury.

1.1.2 Rozsah Dila ,Oprava kabell a kabelovych tras v obvodu SSZT OR OVA 2024 - Obvod
SSZT Ostrava" z hlediska vécného rozsahu a poZzadovaného mnozstvi (predpoklad) je
uveden v Blizsi specifikaci dila a Jednotkovém ceniku (obsahem Dilu 2 Zadavaci
dokumentace). Pfesny rozsah Dila (zadani Dila co do rozsahu, terminu, vécného
plnéni a pfipadnych dalSich podminek) bude stanoven az na zakladé dil¢ich smluv -
objednavek (dale jen ,Objednavky") zadavanych v souladu s ramcovou dohodou.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavebni prace budou probihat v obvodu Spravy sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Ostrava (dale jen ,,SSZT OVA"“), Oblastniho feditelstvi Ostrava, jehoz vymezeni je
stanoveno v dalSich ¢astech Zadavaci dokumentace. Presné vymezeni mista plnéni
bude stanoveno v Objednavce pfi zadavani dil¢ich vefejnych zakazek zadavanych
v souladu s ramcovou dohodou.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Budou-li stavebni prace zadavany na zakladé projektové dokumentace, bude tato
predana pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dilcich verejnych zakazek.
V ostatnich pfipadech bude feSeno formou Technické specifikace pozadovanych
stavebnich praci, kterd bude nedilnou soucasti Objednavky pfi zadavani dilcich
verejnych zakazek zadavanych v souladu s ramcovou dohodou.

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1 Provadéné stavebni prace vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhaji Fizeni
stavebniho Ufadu o povoleni zaméru.

2.2.2 V pripadé pozadavku na provedeni stavebnich praci, které vyzaduji povoleni zdméru
stavebniho Ufadu nebo jiné verejnopravni rozhodnuti, bude pfislusny dokument
predan Zhotoviteli pred uzavrenim Objednavky pri zadavani dil¢ich verejnych
zakazek. V takovém pripadé bude v Objednavce uveden odkaz na uvedené rozhodnuti
o povoleni zdméru/povoleni stavby, zafizeni nebo udrzovacich praci nebo jiné
vefejnopravni rozhodnuti, které bude pro Zhotovitele zavazné.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfripadné
aktudlné realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které piimo s predmétnou
akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v
jednotlivych Zst. apod.

3.1.2 V pripadé pozadavku na koordinaci s jinymi stavbami bude reSeno Objednatelem se
Zhotovitelem pred uzavienim Objedndavky pfi zadavani dil¢ich verejnych zakazek,
prip. v pribéhu realizace Dila, pokud by nastala objektivni okolnost pozadavku na
koordinaci az v okamziku po uzavieni Objednavky, o které v dobé jejiho uzavreni
Objednatel nevédél ani ji nemohl predpokladat.
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4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiILA

4.1 VSeobecné

4.1.1 ZTP jsou vydavany pro kazdou Ramcovou dohodu zvlast. Definuji dal$i parametry
Dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky, dle Ucelu a rozsahu
predmétu Dila dle aktudlnich TKP, neni-li v dil¢i smlouvé (Objednavce) dohodnuto
jinak.

4.1.2 V ZTP upravené znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, se uplatni pfimérené dle ucelu
a rozsahu predmétu Dila Ramcové dohody. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupd, aby, kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Urover s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnl pied terminem..."
se méni na ,..nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

4.1.2.2 V¢&.1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavéni digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladi a &innosti pro pFpravu
a realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v
této kapitole citovanymi."

4.1.2.3 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoufZije.
4.1.2.4 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
4.1.2.5 Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytyéovaci sit) a schvdlené body definitivniho =zajisténi v
souradnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

4.1.2.6 V¢l 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v
souladu s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo ze je zajisti
vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

4.1.2.7 V¢l 1.7.3.5 TKP, se nepouZziji odstavce 5 a 6.

4.1.2.8 Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

4.1.2.9 Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
4.1.2.10 V¢l 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

4.1.2.11 V ¢&. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni |hQta z 14 kalendainich dni na 7
kalendarnich dni.

4.1.2.12 V¢l 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se ruéi text ,...v Dokladové
Casti - Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle
jinych pravnich predpisd..."

4.1.2.13 Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
4.1.2.14 Cl.1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

. . PRILOHA &. 5
RAMCOVA DOHODA - Provedeni stavebnich praci
5/16 VZ 63524020



V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady
zFidit a zajisfovat provoz prostorG pro vykon Stavebniho dozoru a
pracovniho tymu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou
primérené velikosti Stavby.

4.1.2.15 Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a
odpadové hospodafstvi pro potfeby své a potifeby svych poddodavateld
pokud to charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat
havarijni plan pro pfipadny uUnik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢.
254/2001 Sb. (vodni zdkon). Zhotovitel bude tedit zplsob odstaveni
stavebnich strojl, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti
znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

4,1.2.16 V ¢&l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ihdta z 21 dn{ na 7 dnd.
4.1.2.17 V¢l 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,... (zpravidla Stavebni sprava)".

4.1.2.18 V Clancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné
podobé" pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP,
odst. 4.

4.1.2.19 Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouZije.

4.1.2.20 V¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihdta z 90 dnd na 15 dnd a déle
se méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

4.1.2.21 V¢l 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych
tabulek na 3 soupravy zavérovych tabulek.

4.1.2.22 V¢l 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do
7 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

4.1.2.23 V¢&. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih(ta z 45 dnd na 15 dnd.
4.1.2.24 V ¢&.1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana. pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
pfilohy P9. Podkladem pro vypracovani je Projektové dokumentace a RDS
pro zhotovovaci prace.

4.1.2.25 Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicli a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle é&l. 4.1.2.27 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne,
kdy byl proveden posledni Zapis o predani a prevzeti dila.

4.1.2.26 Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
4.1.2.27 CL1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno
dle smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR €. 4/2016 na zdznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé

e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
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e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

4.1.2.28 V¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

4.1.3 Vzhledem k tomu, Ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VsSeobecni technické
podminky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1  Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté v dobég,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a vcas za
podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude
Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu v souladu
s ¢l. 2.6 Ramcové dohody a ¢l. 5.1.3 téchto ZTP.

4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (v&etné& ploch a objektl pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

4.1.3.3 V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho ¢asti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo naridit pferuseni praci na Dile nebo jeho Casti az
do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na
Dile odvolda a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze
Stavenisté.

4.1.3.4 Neobsazeno.
4.1.3.5 Neobsazeno.

4.1.3.6 K cinnostem Zhotovitele v ramci pInéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a. zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcnich propojek (KSUaTP)
pro jednotlivé stavebni postupy,

b. zpracovani zadosti o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

C. vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského

parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilité Zelezni¢niho systému
v Evropské unii),
d. vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho narizeni komise ¢. 402/2013

(o spolec¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni narizeni (ES)
¢. 352/2009),
e. zajist&ni ndvésti pro znadeni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

4.1.3.7  Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych opatfeni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlasl zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

a. povoleni stavebniho Ufadu na ZS vcetné vsSech potfebnych pfipojek
inzenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,
b. vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku,

popf. objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni
uzivani pozemnich komunikaci v souladu s prislusnymi platnymi ustanovenimi
zakona ¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potieba
objevi v souvislosti s realizaci Dila,

C. ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlast a
jinych opatieni potfebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpisi na
Useku obecné ochrany zivotniho prostiedi, ochrany pfirody a krajiny a
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, pfedpisi na Useku ochrany vefejného
zdravi, zakona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zdkona o vodovodech a
kanalizacich, zakona o odpadech a obalech, zakona o elektronickych
komunikacich, energetického zakona, lesniho zdkona, zdkona o ochrané
zemé&délského pldniho fondu, zédkona o ochrané ovzdudi, predpisd na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zavaznych pravnich predpisd,
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d. obnoveni propadlych stanovisek a vyjadreni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni k sitim technické infrastruktury.

4.1.3.8 U majetkopravniho vypoiadani s CD se Zhotovitel zavazuje
respektovat aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

4.1.3.9  Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s
vlastniky nezasahovaly do majetku a prav tfetich osob.

4.1.3.10 Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimaln& 5 dnl pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.11 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli prfed zahdjenim praci na
pfislusné Etapé nebo cCasti Dila. Dokumentaci o vytyCeni poskytne
Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytycenych
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

4.1.3.12 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni Cinnosti v ramci
Stavenisté.

4.1.3.13 Zhotovitel provede rucni kopané sondy za UcCelem ovéreni skutecného
vedeni inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

4.1.3.14 Vramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvySeny dlraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

4.1.3.15 Neobsazeno
4.1.3.16 Neobsazeno.

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarFizeni technické infrastruktury.

4.1.3.18 V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (véetné projednani)
té&chto prejezdl dopravni znakou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v Cinnosti* dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnanci
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit spIlnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a
Poddodavatell v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vyse
budou pFi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditeIném misté oznaceni
visaCkou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci
Zhotovitele budou na pracovnim ochranném odévu zretelné oznaceni
obchodni firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.21 Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouZivanych na Stavenisti, bude viditeln& vyznadena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.22 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim

nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky
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pro zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad
350 m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace
pozarni ochrany (zejména ,Dokumentace zdoldvani pozar(“), tak aby
soudasti DSPS bylo i dodani Dokumentace zdolévani pozard, a to jiz pred
uvedenim do provozu / zkuSebniho provozu.

4.1.3.23 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych
kabell, kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se
pouzivat pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich
orientaci. V ramci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat
standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci. Minimalni
pozadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a. Silova zarFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabel( (v pfipad& pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

b. Rozvody vody a jejich zafizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy
potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vechny typy ventild; kfiZeni,
rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

C. Rozvody plynu a jejich zaFizeni — Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; k¥izeni, véechny typy ventilQ;
meérici skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlaCena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.

d. Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabel{
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body z paternich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené umisténi
markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych
spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase
(napf. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery
v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni);
uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v
zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejdi vedeni; znaceni tras
nekovovych objektd.

4.1.3.24 0Oznaéniky je nutno k uloZzenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.25 U sdélovacich a zabezpelovacich kabell OR se bude informace o
markerech zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim
~RFID".

4.1.3.26 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato
informace zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.27 Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.28 Do digitélni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru
kolecka s velkym pismenem M uprostifed ve vsSech 6 vrstvach
odpovidajicich kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna
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pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude
odpovidat barvé markeru.

4.,1.4 Neobsazeno.

4.1.5 Zhotovitel nad rémec &lanku 19 odst.12 predpisu SZ Bpl je povinen pfi praci vedle
provozované nevyloucené koleje pouZzit pouze takové stroje/mechanismy, které jsou
vybaveny bezpecnostnim systémem omezujici otoleni pro zamezeni stfetu
projizdéjiciho vlaku s pracovnim strojem, resp. omezovacem zdvihu. Tyto
~omezovace" musi byt pfi praci vzdy spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a
pIné funkéni, tak aby nezasahovaly do prijezdného profilu provozované nevylouc¢ené
koleje. O funk¢nosti, nastaveni a pouziti je Zhotovitel povinen vést pisemny zdznam.
Uvedené plati pro mechanizaci, ktera svou konstrukci (napf. zadi bagru, Izici atd.) do
profilu provozované koleje, resp. troleje, mize zasdhnout.

4.1.6 V ptipadé praci kdy neni moZné pouziti strojli/mechanism{ se zapnutymi ,omezovaci*
smi byt omezovac deaktivovan pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
dodrZeni vSech ostatnich zdsad BOZP, pfedpisu SZ Bpl, zvlasté pak ustanoveni
¢lanku 19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni
koleji musi byt prace stroji prerudena".

4.1.7 Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vySe uvedenych odst. 4.1.5 - 4.1.6 je
porusenim BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v
¢1.20.25 Obchodnich podminek.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky v pfipadé anonymniho ozndmeni o uloZeni
nebo nalezu podezielého pfedmeétu v souladu s Pokynem feditele OR Ostrava €. SZ
PO-29/2021-OR OVA, ktery byl Zhotoviteli poskytnut jako soucast Zadavaci
dokumentace (Dil 3_2 Zadavaci dokumentace).

4.1.9 Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky pro pfistupy osob v prostoru stavby
v souladu s Pokynem generalniho feditele SZ PO-09/2021-GR , ktery byl Zhotoviteli
poskytnut jako soucast Zadavaci dokumentace (Dil 3_3 Zadavaci dokumentace).

4,1.10 Neobsazeno.

4.2 Zemémeéricka cinnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zazdda jmenovaného Autorizovaného zemémeéfického inzenyra (AZI))
Objednatele xxx , XXX , XXX . 0 zajisténi
aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v TKP a téchto
ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji do terminu predani Stavenisté.

4.2.2 Poskytovani geodetickych podkladd se fidi Pokynem generalniho Feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladl a
cinnosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investicnich akci.

4.2.3 V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

4.2.4 Neobsazeno.
4.2.5 Neobsazeno.
4.2.6 Neobsazeno.

4.2.7 Pfipadné doplfiujici méFeni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokynl uvedenych v é&l. 1.7.3 TKP
ZEMEMERICKA CINNOST ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a piedd AZI Objednatele ke
kontrole.

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bod{i ZBP
k jejich zni¢eni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi,
a to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednédna
s AZI Objednatele, ktery tuto Cinnost koordinuje se spravcem ZBP. Prelozeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP vé&etné& zaméfeni a uréeni bude uskuteénéno
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Zhotovitelem ve spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel AZI Objednatele nejpozd€ji pFi ukonceni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude soucasti DSPS v pripadé, ze samotné DSPS
je soucasti smluvniho vztahu.

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné pfisluSnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni
v oteviené formé vietné seznamu soufradnic v textovém formatu.

4.2.10 V pripadé upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

4.2.11 V pfipadé upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK
zaSle mistné pfislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v
platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

4.2.12 Neobsazeno.

4.2.13 Pii méfeni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi pribézné na
vSech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
vSak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body
pIni funkci identickych bodd, zaméfuji se metodou RTK min. 1 x p¥i délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a pfedany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozZno méfFit prvky, které maji predepsanou 2.
tfidu presnosti.

4.2.14 Neobsazeno.

4.2.15 V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazatelné vétsi, neZ je mezni odchylka pFesnosti lomovych bodd
katastralni mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsSim o
kabelové trasy a dalsi technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v tvahu i aktualni
stav UMVZST, kterou na vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

4.2.16 Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou
ve spravé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bremen ke
stazeni na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

4.2.17 Neobsazeno.
4.2.18 Neobsazeno.

4.3 Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1 Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavrenim Smlouvy,
predlozi pred zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréend technicka
zarizeni® ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zatizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k této
vyhlasce v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou
spolupraci s pravnickou osobou, kterd ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4
zadkona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych
technickych zafizeni", dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt
zirejmé, Ze se vztahuje k pIlnéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni téchto
doklad( nebude moZné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

4.3.2 Prfehled dokladi zejména ve vztahu k odborné zplsobilosti dodavatele, pfipadné
jinych osob, které budou pro Zhotovitele pfislusnou cinnost vykondvat a jsou
pozadovany pro stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, véetné
souvisejicich podminek pro jejich platnost, pro zménu odborné zpdlsobilych osob a
daldi. Zhotovitel je povinen pracovat dle platnych predpisG SZ, tzn. i dle Interniho
predpisu SZ Zam1.
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4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzZadovat vyhotoveni realizacni
dokumentace stavby, bude pozadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli pred
uzavienim Objednavky pfi zadavani dilCich vefejnych zakazek zadavanych v souladu
s ramcovou dohodou.

4.4.2 Neobsazeno.
4.4.3 Neobsazeno.
4.4.4 Neobsazeno.
4.4.5 Neobsazeno.

4.4.6 Pozadavky na zpracovani technologickych predpisG (TePF) provadéni praci véetné
kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v
planované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci
stavby budou feSeny se Zhotovitelem pfed uzavienim Objednavky pfi zadavani dilcich
verejnych zakazek s ohledem na pozadovany rozsah stavebnich praci.

4.4,7 Soucasti predmétu dila je i vedeni stavebnich denikl v souladu s kapitolou 1.10.9
TKP. Zhotovitel vede stavebni denik v listinné podobé a to typizovanou formu
stavebniho deniku, ktera je schvalena dokumentem ¢j. SZDC 9112/12-0P.

4.4.8 U ramcovych dohod, je mozné Zapis o predani stavenisté zhotoviteli pfed zahajenim
praci a Zapis o odevzdani a prevzeti dila / ¢asti dila nahradit zapisem do stavebniho
deniku, pfimérené podle osnovy vzorovych zapisG tak, aby byl zapis o odevzdani a
prevzeti dila/casti dila dostate¢nym podkladem pro pfipadnou reklamaci provedeného
dila.

4.5 Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.5.1 Bude-li povaha zadanych stavebnich praci vyzadovat vyhotoveni Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, bude pozadavek na jeji vyhotoveni sdélen Zhotoviteli
pred uzavienim Objednavky pfi zadavani dilcich verejnych zakazek zadavanych v
souladu s ramcovou dohodou.

4.5.2 Objednatel poZaduje standardni vyhotoveni DSPS dle TKP. V pfipad€, Ze povaha
dokoncenych stavebnich praci vyzaduje vedle standardniho provedeni DSPS i dolozeni
dalsich dokumentd, bude jejich vycet feden pred uzavienim Objednévky pfi zadavani
dil¢ich verejnych zakazek zaddvanych v souladu s rdmcovou dohodou.

4.5.3 V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré
zmeény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle
skute&ného stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouziti RFID markerd k
lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ.

4.5.4 Neobsazeno.

4.5.5 Neobsazeno.

4.5.6 Neobsazeno.

4.5.7 Neobsazeno.

4.5.8 Neobsazeno.

4.5.9 Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto

ZTP probéhne na médiu: USB flash disk.
4.6 Zabezpecovaci zafrizeni

4.6.1 Povéreny zaméstnanec Objednatele bude predavat Zhotoviteli pozadavky na veskeré
prace a sluzby ve formé Cislovaného ,Pozadavku na provedeni praci®. Pozadavek bude
obsahovat veskeré potfebné Udaje o pozadovaném pInéni, zejména popis pozadované
prace, dohodnuty rozsah pracovnich hodin (pokud lze urdit pfedem) a terminy
zahajeni a dokonceni Cinnosti. ,Pozadavek" bude fadné podepsan Objednatelem a
Zhotovitelem. Zhotovitel na zakladé ,Pozadavku" predlozi Objednateli rozpocet s
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predpokladanou cenou. Po odsouhlaseni ,PoZzadavku" a rozpoctu vystavi Objednatel
objednavku. Prace mohou byt zapocaty az po akceptaci objedndvky Zhotovitelem.
Zasilani ,Pozadavk(" Objednatelem a ndsledné& jejich potvrzeni Zhotovitelem je
mozno provést e-mailem. Pfi pfedani a prevzeti praci potvrdi smluvni strany svymi
podpisy splnéni dila a jeho predani ve stavebnim deniku a protokolech o predani a
prevzeti dokoncenych praci.

4.6.2 PFi opravé kabell:

e Budou zachovany polohy kabelovych tras a uloZeni kabeld.

¢ Bude minimalné zachovan stavajici profil kabelu.

e Bude respektovan typ poskozeného kabelu, jiny typ bude konzultovdn s uréenym
pracovnikem Objednatele.

e Materidl z vykopl bude pouzit pro zdhoz a po ukondeni opravy budou vegkeré plochy
dotéené pracemi uvedeny do plvodniho stavu.

¢ Nesmi dojit ke znecisténi kolejového loze a stezek.

4.6.3 Zhotovitel po nahlaseni poruchy na kabelu uréenym pracovnikem objednatele
provede:

Zaméreni mista poruchy kabelu.

Vykopové prace na opravu kabelu, zahoz vykopu a Upravu terénu.

Opravu poruchy na kabelu véetné dodavky potfebného materialu.

Opravu kabelové trasy vcéetné dodavky materialu.

Proméreni kontinuity a izolacniho odporu proti plasti a zemi a vystaveni protokolu ,Méreni

na kabelech®.

e Spolupracuje s pracovniky SSZT pfi prezkousSeni zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni,
zavadéni a ruseni opatreni pro Fizeni dréZni dopravy a zajisténi bezpeénosti pracovnikd.

e Soucasti predavaciho protokolu musi byt poloZzkovy soupis provedenych praci a materialu.

4.6.4 V pripadé havarijniho stavu kabell s vlivem na provoz Zelezni¢ni dopravy, musi
Zhotovitel zahajit provadéni pozadovanych praci (dila) do 4 hodin od doruceni
~PoZzadavku“, byl-li ,Pozadavek" dorucen od 6:00 hodin do 12:00 hodin, nebo do
nasledujiciho dne do 8:00 hodin, byl-li ,,PoZadavek" dorucen v dobé od 12:00 hodin
do 20:00 hodin. Termin, ve kterém musi byt obnovena provozuschopnost zafizeni, a
termin, ve kterém musi byt dilo Uplné provedeno, bude uveden v objednavce, a to
s ohledem na konkrétni pfipad. V pfipadé€, Ze se po zahajeni provadéni dila objevi
nové skutecnosti, které by mohly ovlivnit termin pro obnoveni provozuschopnosti
zarizeni nebo Uplné provedeni dila, bude pfislusny termin po dohodé smluvnich stran
upraven. Zahajenim provadéni pozadovanych praci (dila)se rozumi zahajeni
odstranovani poruchy na misté plnéni uvedeném v objednavce nebo zahajeni
pripravnych praci mimo misto plnéni uvedené v objedndvce (musi byt nahlaseno
objednateli a sou¢asné objednatelem odsouhlaseno), to vie bez neodlvodné&nych
prestavek na strané Zhotovitele.

4.7 Sdélovaci zarizeni

4.7.1 Neobsazeno.

4.8 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

4.8.1 Neobsazeno.

4.9 Ostatni technologicka zarizeni

4.9.1 Neobsazeno.

4.10 Zelezniéni svréek

4.10.1 Neobsazeno.

4.11 Zelezniéni spodek

4.11.1 Neobsazeno.
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4.12
4.12.1

4.13
4.13.1

4.14
4.14.1

4.15
4.15.1

4.16
4.16.1

4.17
4.17.1

4.18
4.18.1

4.19
4.19.1

4.20
4.20.1

4.21
4.21.1

4.22
4.22.1

4.23
4.23.1

4.23.2

Nastupisté
Neobsazeno.
Zelezniéni prejezdy
Neobsazeno.

Mosty, propustky a zdi

Neobsazeno.

Ostatni inZenyrské objekty

Neobsazeno.

Zelezniéni tunely

Neobsazeno.

Pozemni komunikace

Neobsazeno.

Kabelovody, kolektory

Neobsazeno.

Protihlukové objekty

Neobsazeno.

Pozemni stavebni objekty

Neobsazeno.

Trakéni a energicka zarizeni

Neobsazeno.

Centralni nakup materialu

Neobsazeno.

Zivotni prostiedi

Zhotovitel je v terminu nejpozdé&ji ke dni zahajeni stavebnich praci povinen pisemné
oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré Cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni
ohrozovat zivotni prostredi (dale také ,ZP"“). Toto pisemné oznameni bude
Zhotovitelem nalezité¢ odlvodnéno. V piipadé, Ze tak Zhotovitel neudini, souhlasi
Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli vesSkeré nasledné vzniklé naklady spojené s
opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni ¢innosti a
veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci v souladu
s pravnimi predpisy na ochranu Zzivotniho prostfedi, stejné tak jako i pokuty a
poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadéni Dila..

Ochrana prirody a krajiny

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany zivotniho prostredi a veSkeré podminky obdrzenych vyjadreni
dot&enych organd statni spravy.

4.23.2.2
4.23.2.3

Neobsazeno.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hluéné stavebni
cinnosti v dobé nocniho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech, nelze-li
stanoveného legitimniho cile dosdhnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni
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¢innosti v dobé nocniho klidu provadény po dobu nezbytné nutnou a
v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né stavebni
cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahajenim
ozndmeny obc&anim, ktefi mohou byt takovymi ¢innostmi dotéeni (napft.
na webovych strankach pfislusné obce).

4.23.3 Nakladani s odpady

4.23.3.1 Za plvodce odpadu vznikajiciho pti provadéni stavebnich praci na zakladé
ramcové dohody je povazovan Zhotovitel, neni-li v Objednavce Ppfi
zadavani dilcich verejnych zakdazek zadavanych v souladu s rdmcovou
dohodou uvedeno jinak.

4.23.3.2 V ptipadé, ze si Objednatel v Objedndvce vymini, ze je plvodcem urcité
¢asti odpadl, musi byt tyto odpady v Objedndvce jmenovité uvedeny
vletn& kédu a nazvu dle ,Katalogu odpadd™ vyhlasky &. 8/2021 Sb.

4.23.3.3 Zhotovitel vede pribé&Znou evidenci odpadu podle jednotlivych
Objednavek. Tato evidence bude vzdy pfilohou Vykazu o predchazeni
vzniku odpadu a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096,
ktery zhotovitel pfedlozi za souhrnné obdobi kalendarniho roku provadéni
Dila. Vykaz o predchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady vcietné
pribé&Zné evidence odpadd, je Zhotovitel povinen pfedat TDS nejpozdé&ji k
15. dnoru nasledujicim po evidovaném kalendafnim roku. TDS zajisti
kontrolu Vykazu specialistou/garantem Objednatele na Zzivotni prostfedi.
Po odsouhlaseni Vykazu specialistou/garantem Objednatele na Zzivotni
prostfedi preda TDS Vykaz prokazatelné na odbor provozuschopnosti
nejpozdéji v terminu pro plnéni ohlasovacich povinnosti (kazdoro¢né do
28. Unora).

4.23.3.4 Je-li za plvodce odpadu (dle Objednavky) povazovan Objednatel (tj.
Oblastni feditelstvi) provadi priib&znou evidenci odpadu podle jednotlivych
Objednavek (v prislusném aktivacnim softwaru - aktudlné envita)
specialista Objednatele na Zivotni prostfedi - odpadovy hospodar.

4.23.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkl pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.23.3.6 Neobsazeno.
4.23.3.7 Neobsazeno.
4.23.3.8 Neobsazeno.
4.23.3.9 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu

odpadd €. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu
recyklace nespada vytézena zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je
v Projektové dokumentaci pro dany odpad vétsinou navrzen zplsob
likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim
odpadem nakladat jako s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani,
respektive k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za
vhodny k recyklaci nebude ukladan na skladky odpadu, nybrz v pripadé
kdy nedojde k jeho pripravé k opétovnému pouziti a jeho nasledného
vyuziti Zhotovitelem, bude predavéan k dalSimu zpracovani na nejblizsi k
tomu uréend recyklaéni mista/centra. Zhotovitel oceni polozky odpadd v
SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vySe uvedenymi katalogovymi Cisly
odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni mista/centra.

4.23.3.10 Neobsazeno.

4.23.3.11 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpad a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové
cené polozky.

. . PRILOHA &. 5
RAMCOVA DOHODA - Provedeni stavebnich praci
15/16 VZ 63524020



4.23.3.12 Polohy a vzdalenosti zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadéi uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné casti Zadavaci dokumentace
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a
Fizeni o povoleni zaméru. Umisténi zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 Zavaznym pro Zhotovitele budou terminy a rozsahy vyluk, které budou uvedeny
v Objednavce v okamziku zadavani dil¢ich vefejnych zakazek s ohledem na povahu
a rozsah stavebnich praci.

5.1.2 Jednotlivé tratové vyluky nebo vyluky technologickych zafizeni (napf. vyluky
zabezpedovaciho a sdélovaciho zafizeni, napétové vyluky trakéniho vedeni, a dalsi)
pro stavebni prace budou probihat dle planu vyluk nebo bez vyluk s ohledem na
konkrétni situaci v rdmci zadavani diléich verejnych zakazek na zakladé uzaviené
Ramcové dohody.

5.1.3 Zahajeni stavebnich praci: nejdfive uc¢innosti Objednavky, neni-li tento termin odlisné
stanoven v ramcové dohod& nebo Objedndvce. (Objednavka miZe byt zadéna
nejdfive dnem nabyti G¢innosti rAmcové dohody).

5.1.4 Ukonceni stavebnich praci: v terminu stanoveném v Objednavkach (posledni mozné
uzavieni (akceptace) Objednavky odpovida terminu, na ktery je sjednana ramcova
dohoda).

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoziuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentim a piedpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani xxx , tel.: xxx , mobil: xxx
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

7.1.1 Neobsazeno.
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PRiILOHA €. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

Ing. Jifi MACHO

Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

1/3

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
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Telefon XXX
Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech geodetickych

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

2/3

Jméno a prijmeni Ing. Alexander HALIMOVIC
Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX
Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni XXX

Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX
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Specialista (vedouci praci) na sdélovaci a zabezpecovaci zafFizeni

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

3/3

Zastupce specialisty (vedouci praci) na sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
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