



Číslo smlouvy zhotovitele :

Číslo smlouvy objednatele: **2024-00110**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: [182050112/0300]

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: PV STAV eu s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Č. Budějovicích C 12119
sídlo: Menšíkova 1155, Prachatice 383 01
statutární zástupce: Petr Velhartický
zmocněný zástupce: ----- na základě plné moci ze dne -----
IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel. ústř.

fax:

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Petr Velhartický

*dále jen **zhotovitel***

II.

Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:
zhotovení stavby „Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice“, na pozemku p. č. 502 v k. ú.
Nové Strakonice

- a) specifikované smlouvou o dílo, a zadávací dokumentací, tj. výzvou o veřejnou zakázku malého rozsahu stavby, projektovou dokumentací „Stavební úpravy NKP pomníku padlým, Strakonice“, na pozemku p. č. 502 v k. ú. Nové Strakonice (2021), vypracovanou Mgr. Lukášem Urbánkem a Ing. Arch. Michaelou Boškovou, zodp. projektantem Jiřím Urbánkem, Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice, IČ: 73552771, slepým rozpočtem (2021), vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, ostatními vyjádřeními
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) vytyčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci – souřadnice dle zadávací dokumentace;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- i) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
- k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- l) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zakres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
- m) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;

- n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - o) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;
 - p) zpracování dílenské a výrobní dokumentace;
 - q) zhotovitel prokáže, že stavba vykazuje projektované parametry;
- 2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí staveniště ve dvou vyhotoveních.
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele;
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
 - e) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě v PDF
- 2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdoba řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.
- 2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.
- 2.6. Smluvný předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.
- 2.7. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:
- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 3 pracovních dní ode dne předání staveniště objednatelem.

Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky: duben 2024, předpoklad předání staveniště: do 22.04.2024.

Dokončení (předání) díla: do 23 týdnů od předání staveniště, předpokládá se do 30.09.2024

- 3.2. Harmonogram stavebních prací je přílohou č. 2 této smlouvy, který splňuje tyto podmínky.
- 3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí

a) Cena celkem bez DPH	1.449.055,37 Kč
DPH celkem:	304.301,63 Kč
Celkem včetně DPH:	1.753.357,- Kč

4.2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do převjímky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
- náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude projednaný a odsouhlasený změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. V případě, že takto neučiní do 14 pracovních dnů od jejich řádného nahlášení, má se za to, že objednatel s takto předloženým

soupisem souhlasí a budou zhotoviteli proplaceny. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.8. Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít dohodnutých hodinových sazeb.

V. Platební podmínky

5.1. Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude realizován bez záloh.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TDI a zhotovitel ji bude akceptovat. Zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zemínou, provedení tlakových zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměření provedené části díla oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude dohodnuta s objednatelem, resp. TDI.

5.3. Objednatel uhradí faktury až do výše **90%** sjednané celkové ceny. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí zadavatel po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.4. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí. Součástí konečné faktury bude celkový soupis všech faktur a provedeno konečné vyúčtování.

5.5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) název projektu
- c) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
- e) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
- f) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- h) lhůta splatnosti faktury,
- i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- j) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího protokolu,
- k) faktura bude předložena ve dvou originálních vyhotoveních

5.6. Splátnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5.7. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

5.8. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na zodpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle.

5.9 Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

5.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ze strany poskytovatele dotace a pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.

5.11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokladů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Podmínky provádění díla

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

6.2. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny důležité a podstatné informace týkající se:

- a) charakteru staveniště včetně geotechnických podmínek,
- b) hydrogeologických a klimatických podmínek,
- c) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla včetně odstranění všech vad
- d) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a praktických postupů, jakož i rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla,
- e) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupů na staveniště i k dalším důležitým plochám a objektům, ubytování, možnosti užívání a údržby zařízení, jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.

6.3. Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnosti za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací, shora specifikovaných. Zjistí-li objednatel jakékoliv nové důležité informace charakteru specifikovaného v bodu 6.2, sdělí je neprodleně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovněž – v případě, je-li to technicky možné – ověřit správnost všech podstatných obdržených informací a tyto informace dle možností aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn okamžitě po podpisu smlouvy o dílo zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na staveništi i na jiných dotčených místech a objednatel – bude-li to v jeho možnostech – je povinen mu tuto činnost umožnit, zhotovitel je však povinen respektovat nutnost zachování řádného provozu zařízení souvisejícího s předmětem díla, jakož i právo nebo povinnost objednatele utajovat některé skutečnosti v souladu s obecně závaznou právní úpravou. Náklady této kontrolní činnosti nese zhotovitel.

6.4. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.

6.5. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům subjektů dle čl. V. odst 5.10. Smlouvy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za účelem ověřování plnění podmínek poskytovatele dotace poskytovat uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci.

6.5. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla ve smyslu občanského zákoníku.

6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného díla.

6.8. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.9. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.

6.10. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.

Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na:

- pojištění na škodu způsobenou třetím osobám – kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců;
- stavebně montážní pojištění – vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel je povinen být pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám a zhotovitel musí mít stavebně montážní pojištění.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí.

Povinnost obou pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele.

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, zpracovanou projektanty dle čl. II., odst. 2.1a) této smlouvy.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé).

Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikací, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odborným vzděláním.

9.9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího. Po dobu jejich nepřítomnosti je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní zástupce (tj. se stejnou kvalifikací a odpovídající znalostí realizovaného díla). Objednatel má právo vyžádat si předložení dokladů ověřujících danou kvalifikaci a právo schvalovat zástupce za osoby pověřené vedením stavby v době jejich nepřítomnosti.

9.11. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu,... atp.

9.12. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

9.13. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy.

9.14. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.

9.15. Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 10 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.

9.16. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.

9.17. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizována technickým dozorem a budou probíhat jednou týdně. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele a to pravidelně jeden krát měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

- 9.18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.19. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.20. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.21. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
- 9.22. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.23. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 9.24. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.
- 9.25. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
- 9.26. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
- 9.27. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- 9.28. Zhotovitel a ani s ním osoba propojená (dle občanského zákoníku) nesmí vykonávat na stavbě, která je předmětem plnění této smlouvy, dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, technický dozor.

X.

Komplexní vyzkoušení

- 10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.
- 10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.
- 10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.

- 10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.
- 10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.
- 10.6. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do **10** pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

- 11.1. Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.
- 11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom vyhotovení na CD v elektronické formě, PDF
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě;
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - f) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - g) atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
 - h) veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II. této smlouvy.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.8. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

11.9. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků.

11.10. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména :

- a) zhodnocení jakosti díla;
- b) identifikační údaje o díle a jeho částech;
- c) případnou dohodu o slevě z ceny;
- d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné;
- e) soupis příloh;
- f) soupis provedených změn a odchylek od projektu.

Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise o předání.

11.11. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendářních dní přede dnem předání díla.

11.12. Místem předání díla je: Město Strakonice.

11.13. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII. Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit:

60 měsíců

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě

12.3. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

12.4. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.5. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do **10** pracovních dnů, **nedohodnou-li si smluvní**

strany s ohledem na rozsah nebo technickou složitost vady lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.

12.7. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě podle bodu 6 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.8. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním. (např. přerušením provozu)

12.9. Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.

12.11. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.12. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.

12.13. Ke každé vadě oznámené objednatelům sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11 tohoto článku smlouvy.

12.14. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Vlastnictví přejde na objednatele po dokončení díla, tj. dle čl. II., odst. 2.7 této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelům.

13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III., odst. 3.2. této smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

14.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a za každou vadu nebo nedodělek.

14.4 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 2 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

14.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

14.7 Smluvní pokuty jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou jednostranného zápočtu.

14.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

14.9 Povinnost zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

14.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok, z plateb faktur nebo ze zádržného, případně z bankovní záruky.

XV.

Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel neobdrží dotaci.

15.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

15.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.

- zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy
- zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.4. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

15.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy - stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů.

XVI. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla taková práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

16.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.6. Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření:

Za objednatele ve věcech

- a) smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička tel. 383 700 100
b) technických: Ing. Oldřich Švehla tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz
c) TDI: město Strakonice, Ing. Oldřich Švehla tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz

Za zhotovitele ve věcech

- a) smluvních: Petr Velhartický tel.: 606 758 839
b) technických: Petr Velhartický tel.: 606 758 839

c) stavbyvedoucí:

Jiří Velhartický

tel.: 602 545 147

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.8. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.9. Zhotovitel bere na vědomí, že bez získání prostředků z dotací (MO ČR) nemá objednatel zájem na realizaci díla. V případě nezískání dotačních prostředků na spolufinancování předmětu díla je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ odstoupení z výše uvedených důvodů, se zhotovitel vzdává práva na náhradu škody či nároku na jakékoli jiné plnění.

Objednatel je oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k realizaci budovaného díla. Po této písemné výzvě (na základě oznámení MO ČR o přidělení dotace) již není možné, aby objednatel z tohoto důvodu odstoupil od smlouvy.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

16.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 27.03.2024 pod č. usnesení 1900/2024.

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464

V Prachaticích dne 14.3.2024

Zhotovitel


Ve Strakonici dne 9.4. 2024

Objednatel

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří :

**MĚSTO³⁸
Strakonice**

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Harmonogram realizace stavebních prací



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 840-21

Stavba: Stav.úpravy pomníku padlým, Strakonice NKP

JKSO:

Místo: Strakonice, p.č.502, k.ú.Nové Strakonice

CC-CZ:

Datum: 14.03.2024

Objednatel:

Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice

IČ: 002 51 810

DIČ:

Zhotovitel:

PV STAV eu s.r.o.

IČ: 26070464

DIČ: CZ26070464

Projektant:

Jiří Urbánek, Velké nám.54, 386 01 Strakonice

IČ: 735 52 771

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Urbánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 449 055,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 449 055,37
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 449 055,37	304 301,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 753 357,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ260704



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 840-21

Stavba: Stav.úpravy pomníku padlým, Strakonice NKP

Místo: Strakonice, p.č.502, k.ú.Nové Strakonice

Datum: ##

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice

Projektant: Jiří Urbánek, Velké nám.54,

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Urbánek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 449 055,37	1 753 357,00
840-21	Stav.úpravy pomníku padlým, Strakonice NKP	1 449 055,37	1 753 357,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 449 055,37	1 753 357,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stav.úpravy pomníku padlým, Strakonice NKP

JKSO:
Místo: Strakonice, p.č.502, k.ú.Nové Strakonice

CC-CZ:
Datum: 14.03.2024

Objednatel:
Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice

IČ: 002 51 810
DIČ:

Zhotovitel:
PV STAV eu s.r.o.

IČ: 26070464
DIČ: CZ26070464

Projektant:
Jiří Urbánek, Velké nám.54, 386 01 Strakonice

IČ: 735 52 771
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Urbánek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 449 055,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 449 055,37
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 449 055,37	304 301,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 753 357,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachovice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stav.úpravy pomníku padlým, Strakonice NKP

Místo:	Strakonice, p.č.502, k.ú.Nové Strakonice	Datum:	14.03.2024
Objednatel:	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice	Projektant:	Jiří Urbánek, Velké nám.54, 386 01 Strakonice
Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Urbánek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 449 055,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 263 014,79
1 - Zemní práce	168 425,55
2 - Zakládání	127 793,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	295 710,00
4 - Vodorovné konstrukce	66 819,25
5 - Komunikace pozemní	153 669,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	214 778,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 666,10
997 - Přesun sutě	110 506,77
998 - Přesun hmot	77 645,51
PSV - Práce a dodávky PSV	125 790,58
748 - Elektromontáže	11 940,00
764 - Konstrukce klempířské	113 850,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 250,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 449 055,37

ROZPOČET

Stavba: Stav.úpravy pomníku padlým, Strakonice NKP

Místo: Strakonice, p.č.502, k.ú.Nové Strakonice Datum: 14.03.2024
 Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice Projektant: Jiří Urbánek, Velké nám.54, 386 01 Strakonice
 Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Zpracovatel: Jiří Urbánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 449 055,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 263 014,79

1 - Zemní práce

168 425,55

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	6,000	75,00	450,00
			"živý plot podél pomníku" 2*(5,0*0,6)		6,000		
			Součet		6,000		
2	K	113106122.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných chodnikových desek	m2	12,000	73,00	876,00
			"venkovní kamenné desky přístupového chodníku a z prostoru před pomníkem" 12,0		12,000		
			Součet		12,000		
3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	10,678	57,00	608,65
			"plocha kolem pomníku" (4,69*2,82)-(1,82*1,4)		10,678		
			Součet		10,678		
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,678	343,00	3 662,55
			"plocha kolem pomníku (předpoklad)" (4,69*2,82)-(1,82*1,4)		10,678		
			Součet		10,678		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	39,413	652,00	25 697,28
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			Součet		39,413		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	39,413	125,00	4 926,63
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			Součet		39,413		
7	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,764	2 580,00	1 971,12
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		0,764		
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	40,177	287,00	11 530,80
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		40,177		
9	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	80,354	357,00	28 686,38
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		40,177		
10	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,177	217,00	8 718,41
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		40,177		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,177	308,00	12 374,52
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		40,177		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,177	19,00	763,36
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		40,177		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	74,327	500,00	37 163,50
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		40,177		
14	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,350	155,00	10 904,25
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" 2*(12,0*1,5)		36,000		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0+2,0)*1,5		12,000		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (2*4,7+5,5)*1,5		22,350		
			Součet		70,350		
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,350	216,00	15 195,60
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" 2*(12,0*1,5)		36,000		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0+2,0)*1,5		12,000		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (2*4,7+5,5)*1,5		22,350		
			Součet		70,350		
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,055	155,00	163,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	181951101.1	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění - vytvoření jednostranného spádu	m2	59,000	38,00	2 242,00
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)		13,800		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)		12,000		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)		24,750		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5		8,450		
			Součet		59,000		
18	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (80 MPa)	m2	40,177	62,00	2 490,97
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)*0,39		5,382		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)*0,54		6,480		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (4,5*5,5)*0,98		24,255		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*0,5*0,39		3,296		
			"postupné statické zajištění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,3		0,764		
			Součet		40,177		
2 - Zakládání							127 793,69
19	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,523	1 202,00	4 234,65
			((2*4,7+4,69)*0,5*0,5)		3,523		
			Součet		3,523		
20	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	29,180	50,00	1 459,00
			((2*4,7+4,69)*(4*0,5))+4*(0,5*0,5)		29,180		
			Součet		29,180		
21	M	693111440	textilie 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	33,557	22,00	738,25
22	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,057	1 850,00	1 955,45
			((2*4,7+4,69)*0,5*0,15)		1,057		
			Součet		1,057		
23	K	212711111	Trativody z trub betonových vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	14,900	683,00	10 176,70
			(2*4,7+5,5)		14,900		
			Součet		14,900		
24	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	127,335	105,00	13 370,18
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba (postupně po vrstvách)" 2*(11,5*1,2)*0,39		10,764		
			"PDL2 kamenné desky (postupně po vrstvách)" 2*(6,0*2,0)*0,54		12,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha (postupně po vrstvách)" 4*(4,5*5,5)*0,98		97,020		
			"PDL4 kamenná dlažba - kružková dlažba (postupně po vrstvách)" 2*(5,5+2*5,7)*0,5*0,39		6,591		
			Součet		127,335		
25	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	5,775	1 289,00	7 443,98
			"pod žb. základovou desku" (5,5*4,2)*0,25		5,775		
			Součet		5,775		
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,620	1 305,00	6 029,10
			"pod žb. základovou desku" (5,5*4,2)*0,2		4,620		
			Součet		4,620		
27	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	3,465	1 229,00	4 258,49
			"pod žb. základovou desku" (5,5*4,2)*0,15		3,465		
			Součet		3,465		
28	K	273351215.1R	Zřízení otvoru DN 100 po odvod srážkové vody v žb. základové desce vč. geotextilie 450x450mm - více viz PD	m2	4,000	1 500,00	6 000,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
29	K	564731111.R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	23,100	1 119,00	25 848,90
			"pod žb. základovou desku" (5,5*4,2)		23,100		
			Součet		23,100		
30	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,620	3 845,00	17 763,90
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" (5,5*4,2)*0,2		4,620		
			Součet		4,620		
31	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	9,700	958,00	9 292,60
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" 2*(5,5+4,2)*0,5		9,700		
			Součet		9,700		
32	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	9,700	143,00	1 387,10
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" 2*(5,5+4,2)*0,5		9,700		
			Součet		9,700		
33	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,116	49 030,00	5 687,48
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha" 2*(5,5+4,2)*0,0054		0,105		
			Součet		0,105		
34	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	1,529	4 605,00	7 041,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"postupné podezdění soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,6		1,529		
			Součet		1,529		
35	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	1,529	3 340,00	5 106,86
			"postupné podbetonování soklové části pomníku - předpoklad" (1,82*1,4)*0,6		1,529		
			Součet		1,529		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

295 710,00

36	K	331 001 R	Výrobní dokumentace pro atypické prefabrikáty (sloup, základové prahy, balustrády, květinové truhlíky) s určením míry vyztužení	kus	1,000	5 150,00	5 150,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
37	K	331125001	Montáž ŽB sloupů na žb. desku hmotnosti do 1,5 t bez jejich dodání	kus	16,000	2 560,00	40 960,00
			"sloup pro květinovou vázu (patka, dřík a hlavice)" 4*3		12,000		
			"květinová váza" 4		4,000		
			Součet		16,000		
38	M	592112000.1r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávající patky květinového sloupu - povrch upraven pemrlováním (více viz PD)	kus	4,000	6 895,00	27 580,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
39	M	592112000.2r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávajícího dříku květinového sloupu - povrch upraven pemrlováním (více viz PD)	kus	4,000	10 585,00	42 340,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
40	M	592112000.3r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávající hlavice květinového sloupu - povrch upraven pemrlováním (více viz PD)	kus	4,000	6 895,00	27 580,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
41	M	592112000.4r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávající květinové vázy - povrch upraven pemrlováním (více viz PD)	kus	4,000	10 245,00	40 980,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
42	K	342125301	Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t bez jejich dodání	kus	3,000	3 356,00	10 068,00
			"základový práh balustrády dl. 2875mm" 2		2,000		
			"základový práh balustrády dl. 4690mm" 1		1,000		
			Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	592112001.1r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávajícího základového práhu balustrády dl. 2875mm - povrch upraven pemrlováním (vice viz PD)	kus	2,000	6 895,00	13 790,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
44	M	592112001.2r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávajícího základového práhu balustrády dl. 4690mm - povrch upraven pemrlováním (vice viz PD)	kus	1,000	12 524,00	12 524,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
45	K	345125011	Montáž ŽB parapetních, zábradelních a atikových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t bez jejich dodání	kus	6,000	3 685,00	22 110,00
			"balustráda dl.2875mm" 2		2,000		
			"balustráda dl.4690mm" 1		1,000		
			"květinový truhlík dl.2875mm" 2		2,000		
			"květinový truhlík dl.4690mm" 1		1,000		
			Součet		6,000		
46	M	592112002.1r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávající balustrády dl. 2875mm - povrch upraven pemrlováním (vice viz PD)	kus	2,000	6 895,00	13 790,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
47	M	592112002.2r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávající balustrády dl. 4690mm - povrch upraven pemrlováním (vice viz PD)	kus	1,000	12 524,00	12 524,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
48	M	592112003.1r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávajícího květinového truhlíku dl. 2875mm - povrch upraven pemrlováním (vice viz PD)	kus	2,000	6 895,00	13 790,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
49	M	592112003.2r	prefabrikát vyrobený jako kopie (odlitek) stávajícího květinového truhlíku dl. 4690mm - povrch upraven pemrlováním (vice viz PD)	kus	1,000	12 524,00	12 524,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

4 - Vodorovné konstrukce

66 819,25

50	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	10,190	675,00	6 878,25
			"stupeň schodišťový plný žulový 150x460x4690mm výžlabková podstupnice - pemrlovaný" 4,69		4,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stupeň schodišťový plný žulový 155x600x5500mm, oblé zakončení, výžlabková podstupnice - pemrlovaný" 5,5		5,500		
			Součet		10,190		
51	M	583880150	stupeň schodišťový plný žulový 150x460x4690mm výžlabková podstupnice - pemrlovaný	kus	1,000	28 956,00	28 956,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
52	M	583880151	stupeň schodišťový plný žulový 155x600x5500mm, oblé zakončení, výžlabková podstupnice - pemrlovaný	kus	1,000	30 985,00	30 985,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5 - Komunikace pozemní							153 669,52
53	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ fr. 0-63 tl 100 mm	m2	51,150	305,00	15 600,75
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)		13,800		
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)		12,000		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha - viz podsyp pod základové kce" 0		0,000		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*1,5		25,350		
			Součet		51,150		
54	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD fr. 16-32 tl 150 mm	m2	39,150	205,00	8 025,75
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)		13,800		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha - viz podsyp pod základové kce" 0		0,000		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,7)*1,5		25,350		
			Součet		39,150		
55	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD fr. 16-32 tl 200 mm	m2	12,000	289,00	3 468,00
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)		12,000		
			"PDL3 slinutá desková dlažba - hlavní plocha - viz podsyp pod základové kce" 0		0,000		
			Součet		12,000		
56	K	591111111.R	Kladení dlažby z dlaždic slinutých do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	10,678	883,00	9 428,67
			"PDL3 kamenná desková dlažba - hlavní plocha" (4,69*2,82)-(1,82*1,4)		10,678		
			Součet		10,678		
57	M	597613710.r	velkoformátová slinutá dlažba 595x595x30mm	m2	11,532	2 680,00	30 905,76
58	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého fr. 4-8 tl 50 mm	m2	37,650	883,00	33 244,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PDL1 kamenná dlažba-kroužková dlažba" (11,5*1,2)		13,800		
			"PDL4 kamenná dlažba - kroužková dlažba" (5,5+2*5,2)*1,5		23,850		
			Součet		37,650		
59	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	9,413	3 895,00	36 663,64
60	K	59411111.1R	Dlažba z chodnikových desek s provedením lože z kameniva těženeho - deskový materiál použit po vytěžení stávající plochy před pomníkem včetně přístupového chodníku	m2	12,000	1 254,00	15 048,00
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)		12,000		
			Součet		12,000		
61	K	979071011.1	Očištění kamenných chodnikových desek s původním spárováním kamenivem těženým po vybourání	m2	12,000	107,00	1 284,00
			"PDL2 kamenné desky" (6,0*2,0)		12,000		
			Součet		12,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

214 778,40

62	K	622 XRE 01	Restaurování sochy Krista (Mojžíše) v souladu s PD a restaurátorským záměrem	kus	1,000	69 895,00	69 895,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
63	K	622 XRE 02	Zhotovení betonové vázy (výdusku) dle stávající předlohy v souladu s PD a restaurátorským záměrem	kus	4,000	13 052,00	52 208,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
64	K	622 XRE 03	Restaurování stávající kamenné pamětní desky vč. zlacení	kus	1,000	74 589,00	74 589,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
65	K	622325409.R	Oprava vnější vápenné jednovrstvé omítky složitosti 3 v rozsahu do 100% restaurátorským způsobem	m2	14,130	1 280,00	18 086,40
			"sokl pomníku" (2*(1,82+1,4)*1,95- (1,05*0,93))+(1,82*1,4)		14,130		
			Součet		14,130		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 666,10

66	K	953312124	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 40 mm	m2	1,932	1 025,00	1 980,30
			"dilatace žb. základová deska/sokl sochy" 2*(1,82+1,4)*0,3		1,932		
			Součet		1,932		
67	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	11,656	1 945,00	22 670,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"základ zidky a piliřů - předpoklad" (2*(3,685*0,6)+(4,69*0,6))*1,1		7,960		
			"základ vyrovnávacího schodiště - předpoklad" (5,6*0,6*1,1)		3,696		
			Součet		11,656		
68	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,657	1 945,00	3 222,87
			"sokl zidky" 2*(2,875*0,405*0,2)+(4,69*0,405*0,2)		0,846		
			"zidka mezi piliři" 2*(2,75*0,185*0,43)+(4,69*0,185*0,43)		0,811		
			Součet		1,657		
69	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,469	1 812,00	849,83
			"rohové piliře zidky" 4*(0,405*0,405*0,715)		0,469		
			Součet		0,469		
70	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	10,390	456,00	4 737,84
			"vyrovnávací schodiště" (4,79+5,6)		10,390		
			Součet		10,390		
71	K	96601512.1R	Vybourání části říms, krycích desek a květinových koryt z ŽB prefabrikovaných desek	m	10,440	856,00	8 936,64
			"květinová koryta zidky" (4,69+2*2,875)		10,440		
			Součet		10,440		
72	K	9670329. 1R	Odborná demontáž stávajících betonových váz při zachování jejich celistvosti - budou sloužit pro vytvoření kopie stávajících váz	kus	4,000	999,00	3 996,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
73	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	14,130	90,00	1 271,70
			"sokl pomníku" (2*(1,82+1,4)*1,95- (1,05*0,93))+(1,82*1,4)		14,130		
			Součet		14,130		
997 - Přesun sutě							110 506,77
74	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	44,505	1 065,00	47 397,83
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,505	124,00	5 518,62
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	267,030	30,00	8 010,90
77	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	44,505	264,00	11 749,32
78	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,253	850,00	18 915,05
79	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	22,253	850,00	18 915,05
998 - Přesun hmot							77 645,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	224,409	98,00	21 992,08
81	K	998014090	Příplatek k přesunu hmot pro budovy z betonových dílců s nezděným pláštěm za přesun do 500 m	t	224,409	248,00	55 653,43

PSV - Práce a dodávky PSV

125 790,58

748 - Elektromontáže

11 940,00

82	K	748 01 R	D+MTŽ PE chráničky s kabelem - stavební připravenost pro osvětlení pomníku zakončeno vodotěsnou podzemní krabicí	m	15,000	398,00	5 970,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

15 15,000

Součet 15,000

83	K	748 02 R	D+MTŽ PE chráničky s kabelem - stavební připravenost pro ozvučení pomníku zakončeno vodotěsnou podzemní krabicí	m	15,000	398,00	5 970,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

15 15,000

Součet 15,000

764 - Konstrukce klempířské

113 850,58

84	K	764238426	Oplechování říms, ozdobných prvků a květinových truhlíků rovných bez rohů a koutů celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	11,100	1 695,00	18 814,50
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

"květinové truhlíky" ((2*2,875+4,69)+(6*0,11)) 11,100

Součet 11,100

85	K	76423844.1R	Příplatek k cenám říms, ozdobných prvků a květinových truhlíků za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	24,000	3 480,00	83 520,00
----	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------

"květinové truhlíky" (3*8) 24,000

Součet 24,000

86	K	76433641.1R	Odpadní potrubí CU DN 35mm včetně kolen a odboček pro odvod přebytečné srážkové vody z květinových koryt a váz - provedeno dle stávajícího řešení s odvodněním do pilíře váz a do drenáže	m	6,900	1 655,00	11 419,50
----	---	-------------	---	---	-------	----------	-----------

"květinová koryta" (3*2)*0,15 0,900

"vázy" 4*0,2 0,800

"pilíře váz" 4*1,3 5,200

Součet 6,900

87	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,044	2 195,00	96,58
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 250,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 000,00

88	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

1 1,000

Součet 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
90	K	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
91	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		

VRN2 - Příprava staveniště

10 000,00

92	K	021303000	Zabezpečení archeologických nálezů na místě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
93	K	021503000	Exhumace kosterních nálezů včetně pietního uložení ostatků	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

15 250,00

94	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
95	K	034103000.1	Energie pro staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
96	K	034203000	Oplocení staveniště	m	50,000	165,00	8 250,00
		50			50,000		
		Součet			50,000		

VP - Vícepráce

0,00

Harmonogram prací zakázky "pomník padlým"

popis činnosti	doba provádění prací - číslo týdne																																				
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39													
zemní práce																																					
zakládání																																					
svislé kce																																					
vodor. Kce																																					
komunikace																																					
EI																																					
klempířské práce																																					

za PV STAV eu s.r.o.

Vypracoval: Bc.Petr Velhartický

V Prachaticích dne 14.3.2024

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464

