

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 646/53/24
Číslo jednací: 01560/UL/24

Rok: 2024

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
CHKO České středohoří; k. ú. Martiněves u Děčína, p. p. č. 679, 680/1; k. ú. Karlovka, p. p. č. 2817, k. ú. Volfartice, p. p. č. 1281					
1606	PD09	Transfer živočichů			
	PD09a	Instalace dočasné bariéry pro obojživelníky a plazy	710	m	95 850,00
				Cena	95 850,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2024	95 850,00
Celkem	95 850,00

Specifikace díla:


Odkaz na mapové dílo

2024			
CHKO České středohoří; k. ú. Martiněves u Děčína, p. p. č. 679, 680/1; k. ú. Karlovka, p. p. č. 2817, k. ú. Volfartice, p. p. č. 1281			
1606	PD09	Transfer živočichů	95 850,00 Kč
	PD09a	Instalace dočasné bariéry pro obojživelníky a plazy	

Popis opatření:

Ochrana migrujících druhů obojživelníků na přechodových trasách v CHKO České středohoří v období rozmnožování – část sever (celková délka 710 m): • k. ú. Martiněves u Děčína, p. p. č. 679, 680/1 (silnice č. I/13), délka zábran 200 m, • k. ú. Karlovka, p. p. č. 2817, k. ú. Volfartice, p. p. č. 1281 (silnice č. III/26219), délka zábran 510 m, Budou provedeny následující práce: Instalace zábran o celkové délce 720 m a sběrných nádob dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze této smlouvy, a dále odchyt a transport obojživelníků přes komunikaci. Po instalaci zábran bude již první večer proveden přenos obojživelníků. Výška zábran bude minimálně 0,3 m, budou uchyceny min. každé 2 m na dřevěné kolíky a v dolní části přihrnuty zeminou tak, aby bylo zamezeno podlézání obojživelníků. Sběrné nádoby budou max. 10 m od sebe, jejich okraj bude umístěn v úrovni terénu. Výběr a přenos obojživelníků bude prováděn minimálně 2 x denně. Bude vedena evidence, která bude obsahovat pro každou lokalitu zvlášť seznam přemístěných druhů s denními počty odchycených exemplářů, včetně rozlišení pohlaví. Odchyt bude zahájen na základě pokynu pracovníka Správy CHKO České středohoří a bude probíhat po celou dobu hlavního tahu obojživelníků na místo rozmnožování. Ukončení transferů bude rovněž konzultováno s pracovníky CHKO České středohoří. Po posledním výběru budou zábrany a sběrné nádoby týž den odstraněny. Součástí prací je i odevzdání závěrečné zprávy, která bude předána ve dvou výtiscích a v el. podobě do 30 dnů po ukončení odchytů. V závěrečné zprávě budou tabulky s denním přehledem odchycených obojživelníků na jednotlivých lokalitách, případně dalších živočichů, vyhodnocení odchytu a návrh opatření pro další roky.

1606 [PD09] Transfer živočichů [PD09a] Instalace dočasné bariéry pro obojživelníky a plazy





Volfartice

2017

131782

731407

1407

Volfartice



Martineves