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OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 

jen autorský zákon)  

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Studio acht, s.r.o. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem 

IČO: 25119966 

DIČ: CZ25119966 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městkého soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 51346  



     Strana 2 (celkem 18) 

plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Oprava ohradní zdi v Jelení – výběr 

projektanta“ které proběhlo v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, evidovaném u objednatele pod č.j. této smlouvy. Podmínky 

výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty.  

 

Článek I 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci na akci „Oprava hradební zdi v Jelení“ a poskytnout další služby 

související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. 

Kompletní projektová dokumentace bude řešit opravu ohradní zdi, nacházející se v ulici 

Jelení, obec Praha (katastrální území Hradčany). Uvedený objekt je součástí národní kulturní 

památky Pražský hrad.  

V rámci opravy bude řešena zejména havárie části spadlé zdi a její obnova. Zároveň 

projektová dokumentace musí řešit i kompletní posouzení celé ohradní zdi od brány do 

Lumbeho zahrady pro auta až po branku u č.p.71 včetně návrhu opatření k zajištění celkové 

stability.  

1.1. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel zajistí a 

nastuduje veškeré vstupní informace potřebné pro vypracování projektové dokumentace a 

pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu (kterou bude objednatel oprávněn dále v rámci své 

činnosti použít či zpracovat). Součástí přípravných prací bude i geodetické zaměření zdi 

zpracované v souladu s Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb, 

které je součástí interních předpisů zadavatele dle článku V odst. 20 této smlouvy a i veškeré 

průzkumné práce. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby 

se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětné stavby a byla ověřena 

realizovatelnost jím předloženého návrhu. Zhotovitel bude konzultovat projektovou 

dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky a v případě potřeby i s ostatními dotčenými složkami a organizacemi, 

jak působícími v areálu Pražského hradu, tak i dotčenými orgány státní správy.  

Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace akce podle zpracované 

projektové dokumentace ve výši cca 3.000.000,- Kč bez DPH, tomu by měl odpovídat 

způsob zpracování projektové dokumentace a navrhovaná řešení. 

Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 

jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, 

jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivu na životní prostředí. 

Statické výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li zhotovitel 

způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu 
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zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá 

za jí zpracovanou část projektové dokumentace. Odpovědnost zhotovitele za projektovou 

dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. 

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 

následující fáze projektové dokumentace:  

 

a) Přípravné práce – zajištění a nastudování veškerých vstupních informací potřebných 

pro vypracování projektové dokumentace dle zadání objednatele, pořízení 

fotodokumentace stávajícího stavu (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci 

své činnosti, popř. ji zpracovat), provedení a vyhodnocení veškerých potřebných 

průzkumů a sond, zpracování statického posudku na celou zeď. Z těchto podkladů bude 

zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné 

funkčnosti a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu. 

b) Dokumentace pro provádění stavby – vypracování projektové dokumentace, do níž 

budou zapracovány výsledky všech provedených zjištění a průzkumů z předchozí fáze. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována s náležitostmi 

dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 

uvedené v § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení 

(dále jen „dokumentace pro provádění stavby“) 

V dokumentaci pro provádění stavby musí být zapracovány veškeré požadavky a 

připomínky objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

ostatních dotčených složek a organizací.  

Rozsah dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění, a bude mít náležitosti 

dle přílohy č. 12 a 13 této vyhlášky.  

Projektová dokumentace bude sloužit i jako část zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele a bude současně splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, a bude vypracována v souladu s jeho prováděcími 

předpisy, tj. například tato dokumentace nebude obsahovat odkazy na konkrétní 

výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek odůvodněn faktickou potřebou 

(například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a zdůvodněna v rámci 

dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého zboží bude tato kvalita 

vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby nevylučovala 

hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.  

V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 

prováděcími předpisy.  

Jednotlivá paré dokumentace pro provádění stavby - její čistopisy (jak v listinné, tak i 

v elektronické podobě), budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem příslušné 

autorizované osoby zhotovitele odpovědné za zpracování dané části dokumentace. 

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické 

podobě ve formátu XLSX, 
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-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické 

podobě ve formátu XLSX, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 

v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLSX. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky 

a služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 

grafickou nebo textovou část dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil 

kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu 

prací v této dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Každý předkládaný soupis staveních prací, dodávek a služeb bude rozdělen na část 

investic a část oprav s vyznačením, zda se jedná o investice či opravy. 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za 

účelem vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, 

skladové plochy, staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo 

staveniště, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na 

média, apod.).  

(dále také jen „projektová dokumentace“) 

1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 

realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však 

výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro objednatele 

nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli 

součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na 

zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba 

změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného 

odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti 

stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr 

zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 

projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 

dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající 

se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení 

na zhotovení stavby. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 

dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 
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- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ni) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních prohlídkách stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem 

oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby a technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení, 

- osobní účast při kontrole odstranění vad a nedodělků, 

- účast při případných reklamačních řízeních a poskytování součinnosti objednateli. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské 

činnosti. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

 

Článek II 

Doba plnění 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy je 

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a) a písm. b) této smlouvy: do 60 dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy 

b) předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby projektové 

dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré (již 

zkonzultovaného s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

v případě potřeby rovněž i s ostatními dotčenými složkami a organizacemi působícími 

v areálu Pražského hradu, jakož i dotčenými orgány státní správy): do 15 dnů od 

předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

3. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost 

při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost 

v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez 

zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 

v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 

dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou 

součinnost poskytnout nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti 

zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby 

objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání 
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veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 

dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a 

tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

4. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby 

dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského 

dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává 

po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby 

realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  

 

Článek III 

Cena díla 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 20.3.2024  a činí: 

a) Cena za provedení přípravných prací činí bez DPH 55.000,- Kč (slovy:  padesát pět 

tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. 

b) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy činí bez DPH 

128.000,- Kč (slovy:  sto dvacet osm tisíc korun českých). Tato cena zahrnuje také 

poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. K uvedené ceně bude připočteno 

DPH v aktuální zákonné sazbě. 

c) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 15.000,- 

Kč (slovy:  patnáct tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 

zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

1. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. a) této smlouvy bude uhrazena objednatelem 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po 

řádném předání dle této smlouvy. 

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude uhrazena objednatelem 

ve dvou částech následovně: 

- první část ve výši 90 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude 

uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 

vystavit po řádném předání projektové dokumentace dle této smlouvy.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10 % z celkové 

ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně 

vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření 

smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let 

od řádného předání projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem 
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stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději 

do 5 pracovních dní po této skutečnosti.  

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude hrazena objednatelem 

měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a 

předpokládané době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) 

této smlouvy. Zbylých 10 % bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové 

dokumentace.  

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 

bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 

registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 

oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru 

plátců DPH. 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat na 

e-mail – posta@hrad.cz. 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky, jakožto příslušným orgánem památkové péče, a v případě 

potřeby i s dalšími dotčenými organizacemi a složkami působícími v areálu Pražského 

hradu, jakož i dotčenými orgány státní správy. 

2. Zhotovitel po dokončení přípravných prací v termínu uvedeném v článku II této smlouvy 

odevzdá objednateli provedené přípravné práce v rozsahu dle článku I bodu 1.1 písm. a) 

této smlouvy, a to 2 paré v tištěné podobě a 1 paré v elektronické podobě prostřednictvím 

služby úschovny - https://uschovna.hrad.cz. 

3. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace v termínu uvedeném v článku II této 

smlouvy povinen předložit objednateli 2 paré pracovní projektové dokumentace k 

posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato dokumentace již řádně 

projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude 

ve všech paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň předloží 

projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a 

otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující 

fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení), a 

to prostřednictvím služby úschovny - https://uschovna.hrad.cz.  

4. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má 

nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 
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závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 

zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

5. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové 

podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 

dokumentací a textovou částí ve formátu DOCX, vše též v otevřeném strojově čitelném 

formátu PDF a jednou prostřednictvím služby úschovny - https://uschovna.hrad.cz. 

Jednotlivá paré projektové dokumentace (jak v listinné podobě, tak v podobě elektronické) 

budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby (v případě 

elektronické podoby – elektronickým autorizačním razítkem)  – odpovědné za zpracování 

dané části dokumentace za zhotovitele. Zároveň spolu s projektovou dokumentací předloží 

zápis o předání a převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

6. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1. 

této smlouvy: 

-   podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické 

podobě ve formátu XLSX, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě 

ve formátu XLSX, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLSX. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 

služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. 

této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a 

nedodělky (nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby 

v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). 

V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

8. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány 

jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané 

(uvedené se vztahuje i na nedílné součásti projektové dokumentace jako je soupis prací a 

oceněný soupis prací, tak jak jsou specifikovány v článku I této smlouvy). 

9. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny za příslušné 

plnění objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, 

respektive architektonické studie/studie stavby a/či projektové dokumentace, v rozsahu 

odpovídajícímu článku I této smlouvy, tj. zejména nikoli však výhradně pro účely realizace 

výběrového řízení, stavebního řízení, jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci 

stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu 

užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského 

hradu). Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle 

článku III této smlouvy. 

10. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.  
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11. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci uveřejnit v rámci výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli však výhradně na profilu 

zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn projektovou 

dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů třetím osobám. 

12. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. 

V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či 

vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 3 této smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

15. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 

vzniklou.  

16. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mezi smluvními stranami něco jiného. 

17. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

18. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace 

vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění 

autorského dozoru. 

19. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxx, tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx, kontaktní a 

zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxx . Změnu 

kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění 

autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby 

dle projektové dokumentace. 

20. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se seznámit se, dodržovat a při provádění díla 

respektovat tyto řídící akty objednatele, se kterými se seznámil v průběhu výběrového 

mailto:wollner@studioacht.cz
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řízení. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních 

předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik; 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 

- Manuál lešení; 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb; 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 

areálu Pražského hradu; 

- Dopravní řád – vybraná ustanovení. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 

projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním 

řádem). 

21. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

22. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.  

23. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

24. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. osvědčení 

o autorizaci vydaném ČKA s označením A.0 „autorizovaný architekt“ se všeobecnou 

působností“ nebo s označením A.1 „autorizovaný architekt“. Tato osoba bude vykonávat 

funkci hlavního inženýra projektu. 

25. Osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu 

do areálu Pražského hradu, apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě této 

smlouvy zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 
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předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 

Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 

01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 

odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace 

se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 

provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 

smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 

s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.  

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 

smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) 

a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní 

v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 

nejpozději ve lhůtě stanovené v článku II odst. 3 písm. b) této smlouvy, a bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit 

i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění 

stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 

a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě stanovené 

objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru zhotovitele stavby dle 

projektové dokumentace se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 3 písm. b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže 
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zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle článku II této smlouvy, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za 

každý započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní 

případ stanovena pokuta odlišná. 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 

vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

3. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatelem na základě 

této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za 

započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady. 

4. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby 

a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 

10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 

dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody 

odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další 

související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv 

na výši náhrady škody. 

5. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle článku V odst. 20 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné 

a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové 

dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace 

bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých 

termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby 

dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti 

objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či 

objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci 

stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč 

(slovy: třitisíce korun českých) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 
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7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý 

den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce 

uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla se sjednává úrok 

z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn 

od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným 

podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za 

podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také 

v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou 

dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další 

sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
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3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 

znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel.  

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné 

domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle 

§ 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 
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11. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

12. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, popř. 

dohody o jejím ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu objednatel. 

 

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet ze dne 20.3.2024– specifikace nabídkové ceny 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

 

 

 

 Ing. Václav Hlaváček Vladimír Sonntag 

 jednatel ředitel  

 Studio acht, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
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Dodavatel: 

Studio acht, spol. s r. o. 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 25119966 
DIČ: CZ25119966 
Telefon: xxxxxxx 
Mobil: xxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

Nabídka č.: 
Datum vystavení: 
Platno do: 

Provozovna: 

STUDIO ACHT - PRAHA 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

24VN056 
20.03.2024 

 Odběratel: IČ: 
DIČ: 

Správa Pražského hradu odbor 

správy majetku 
Hrad  I. nádvoří č.p. 1 
119 08 Praha 1 - Hradčany 

49366076 
CZ49366076 

Kontaktní osoba: 

Pražský hrad - Jelení ul. - oprava ohradní zdi - Dokumentace pro provedení stavby - vč. průzkumu na místě, 

statické části a výkazu výměr s rozpočtem 

 POLOŽKY: Množství J.cena Sleva Cena bez DPH 

Jelení - oprava ohradní zdi - průzkum + DPS + statická část + VV s 1 198 000,00 198 000,00 rozpočtem 

 Součet položek 198 000,00 

 CELKEM: 198 000,00 Kč 
K celkové ceně bude připočtena základní sazba DPH 21%. 
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Studio acht, spol. s r. o. CENOVÁ NABÍDKA č. 24VN056 

 

 

 

Akce: Pražský hrad - Jelení - oprava ohradní zdi 

VF: DPS + průzkum na místě + statická část + výkaz výměr s rozpočtem 
Celková cena bez DPH činí 198.000 Kč (slovy: Jednostodevadesátosmtisíckorunčeských) 
Celková cena včetně DPH činí 239.580 Kč (Dvěstětřicetdevěttisícpětsetosmdesát korun českých) 

Termín odevzdání:  
Předání pracovního paré dokumentace - do 60 dnů po nabytí účinnosti SoD 
Předání kompletní a konečné podoby dokumentace - do 14 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré  
Způsob odezdání:  
Pracovní projektová dokumentace - 2 paré + elektronicky 

čistopis - 6 paré  

Vystavil:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Převzal: Razítko: 

 


