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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ MOSTNÍCH PROHLÍDEK 

„Hlavní prohlídky mostů - 2024” 
uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„o.z.“)  

(dále jen „smlouva“) 

 

číslo smlouvy objednatele:  8500008843 

číslo smlouvy kontrolora:       

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000183 (dále jen „poptávkové 

řízení“). 

Smluvní strany 
  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČ:   720 53 119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba:                                                                            

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Pontex, spol. s r. o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

zastoupená:  Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, 

Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat 

za společnost samostatně) 

IČO:   407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: nrpt3sn 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

 (dále jen „kontrolor“) 
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I.  Předmět smlouvy 

1.1. Kontrolor se zavazuje provést pro objednatele činnost spočívající v provádění hlavních prohlídek 

mostních objektů, jejichž přehled a přesná specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě 

(dále jen „mostní objekty“ nebo „mosty“). 

1.2. Kontrolor se zavazuje nestranně zjistit stav mostních objektů. Podrobnější rozsah činností 

kontrolora je uveden v článku II. této smlouvy. 

1.3. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi za provedení činností dle této smlouvy odměnu ve 

výši a způsobem uvedeným v čl. V. a čl. VI. této smlouvy.  

1.4. Kontrolor se zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy 

související a k řádnému plnění této smlouvy nezbytné činnosti, a to s vědomím objednatele. 

1.5. Kontrolor je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí podle 

stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém 

se předmět kontroly nacházel v době provádění kontroly. Kontrolor se zavazuje postupovat 

v souladu s touto smlouvou, platnými právní předpisy a příslušnými normami ČSN. 

1.6. Kontrolor prohlašuje, že je držitelem oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek 

mostů pozemních komunikací ve smyslu ČSN 73 6221, uděleným mu Ministerstvem dopravy ČR. 

II. Rozsah činnosti kontrolora 

2.1. Kontrolor se při plnění předmětu této smlouvy zavazuje vykonat pro objednatele hlavní prohlídky 

mostních objektů v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho 

prováděcími předpisy. 

2.2. Kontrolor se zavazuje v rámci hlavní prohlídky mostu provést zejm. následující činnosti: 

2.2.1. fyzickou kontrolu mostního objektu včetně vyhotovení odpovídající  fotodokumentace  

v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy; 

2.2.2. kompletaci provedené hlavní mostní prohlídky v „Systému hospodaření s mosty - Bridge 

management system“ na webové stránce http://bms.clevera.cz (v této smlouvě dále jen 

také jako „Systém BMS“) v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 

2.3. Kontrolor se zavazuje předat protokoly vzniklé na základě prohlídky a kompletace v Systému 

BMS dle čl. 2.2. této smlouvy v písemné podobě vlastnoručně podepsané a otištěné razítkem 

oprávněné osoby kontrolora. Kompletní fotodokumentace z prohlídky bude odevzdána 1x  

v elektronické podobě. 

2.4. Protokoly z hlavní prohlídky a fotodokumentaci předá kontrolor kontaktní osobě objednatele 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy u daného mostního objektu.  

III. Termín a místo plnění 

3.1. Kontrolor se zavazuje provést kontrolní činnost dle této smlouvy a předat veškerou pořízenou 

dokumentace včetně písemných protokolů o provedených kontrolách všech mostních objektů dle 

této smlouvy nejpozději do 8.12.2024. 

3.2. Místo kontroly, resp. umístění mostních objektů je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.  

3.3. O předání a převzetí dokumentace prokazující řádné a včasné provedení činností kontrolora dle 

čl. 2.2. této smlouvy bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Za 

objednatele je předávací protokol ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu oprávněna 

podepsat osoba dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy.  

http://bms.clevera.cz/
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IV. Povinnosti smluvních stran 

4.1. Kontrolor je povinen při výkonu činností dle této smlouvy zjišťovat stavebně-technický stav 

každého kontrolovaného mostu zejména metodou vizuální, podpořenou odbornými znalostmi a 

zkušenostmi, dále měřením, kontrolou geometrického tvaru, porovnáním současného stavu s 

předchozími záznamy o stavu mostu a sledováním chování mostu. 

4.2. Kontrolor je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy včas a řádně. 

4.3. Kontrolor se zavazuje průběžně informovat objednatele o stavu plnění předmětu této smlouvy. 

4.4. V případě, že kontrolor při provádění prohlídek jednotlivých mostních objektů zjistí havarijní stav 

mostního objektu, je povinen o této skutečnosti objednatele (tj. kontaktní osobu uvedenou 

v hlavičce této smlouvy a současně příslušnou osobu dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy) neprodleně, 

v tentýž den, písemně (e-mailem) informovat spolu se sdělením navrhovaných opatření nutných 

k zajištění bezpečnosti provozu. 

4.5. Kontrolor je povinen zajistit si na své náklady u provozovatele Systému BMS přístup do tohoto 

systému. 

4.6. Kontrolor se zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti všechna oprávnění 

k výkonu činností dle této smlouvy uvedená v čl. I. odst. 1.6. této smlouvy a na žádost objednatele 

je povinen tato oprávnění objednateli bez zbytečného odkladu prokázat (předložit originál 

k nahlédnutí). 

4.7. Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy. 

V. Odměna 

5.1. Celková odměna kontrolora je souhrnem dílčích odměn za kontrolu všech mostních objektů 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a činí celkem: 969 000,00 Kč bez DPH. 

5.2. V Celkové odměně dle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy (resp. v dílčích odměnách dle přílohy č. 

1) jsou zahrnuty veškeré náklady kontrolora potřebné k provádění činností dle této smlouvy 

včetně činností s předmětem smlouvy souvisejících, bez nichž by nebylo možno řádně a včas 

splnit závazky kontrolora dle této smlouvy. 

5.3. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

VI. Platební podmínky 

6.1. Nárok na zaplacení odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy vzniká řádným a včasným 

provedením všech činností kontrolora dle čl. I. a II. této smlouvy ke všem mostním objektům. 

6.2. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na odměnu dle čl. V. této smlouvy. 

6.3. Odměna bude uhrazena bezhotovostním platebním stykem na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu. 

6.4. Účetní a daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto 

smlouvou a náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

platnými právními předpisy je kontrolor povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název mostního objektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu 

e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH) 

f) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

g) IČO a DIČ objednatele a kontrolora, jejich přesné názvy a sídlo 
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6.5. Kontrolor je oprávněn vystavit fakturu až po řádném splnění všech svých závazků dle této 

smlouvy.  

6.6. Přílohou faktury bude objednatelem podepsaný předávací protokol dle čl. III. odst. 3.3. této 

smlouvy. 

6.7. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za 

okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

objednatele. 

6.8. V případě, že faktura není vystavena řádně v souladu s touto smlouvu, je objednatel oprávněn 

před uplynutím lhůty splatnosti tuto fakturu vrátit bez zaplacení s tím, že lhůta splatnosti začne 

běžet znovu až po doručení opravené, tj. řádné faktury. Při vrácení faktury uvede objednatel 

písemně důvod jejího vrácení. 

6.9. Kontrolor se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že 

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel 

právo ponížit platbu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a 

současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. 

Smluvní strany si sjednávají, že takto nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

6.10. V případě, že se kontrolor stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného 

plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí kontrolorovi 

a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kontrolora za objednatelem v částce 

uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, 

že se kontrolor stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného 

„Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což kontrolor výslovně akceptuje 

a nebude činit sporným. 

6.11. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu 

s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

VII. Smluvní pokuty 

7.1. V případě prodlení kontrolora se splněním závazků z této smlouvy v termínu dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy, je kontrolor povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý byť jen započatý den prodlení. 

7.2. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy kontrolor poruší povinnost stanovenou v ust. čl. IV. 

odst. 4.4. této smlouvy, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 1 % 

z celkové odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý byť jen započatý den 

prodlení s plněním takové povinnosti. 

7.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

7.4. Ustanovením čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady případné 

škody způsobené porušením této smlouvy kontrolorem. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze 

kumulovat (sčítat), a to bez omezení. 

7.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné či neplatné pohledávky proti splatným či nesplatným 

pohledávkám kontrolora. 
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VIII. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází 

za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů 

zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., 

telefonní číslo a e-mailová adresa. 

8.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

8.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

8.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

8.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

8.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

8.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

IX. Ostatní ujednání 

9.1. Pro objednatele i kontrolora  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na 

webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 

v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 

prioritně ustanoveními smlouvy. 

9.2. Kontrolor není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo 

jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Kontrolor není oprávněn své 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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pohledávky vůči objednateli postoupit ani zatížit jiným právem bez písemného souhlasu 

objednatele. 

9.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými 

oběma stranami. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech 

touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

9.4. Kontrolor na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 o.z. 

9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

9.6. Kontrolor výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. 

tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 

parametry obchodního tajemství, pokud kontrolor nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 

objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje nebo důvěrné informace ve smyslu 

ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 

konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

9.7. Splnění povinnosti uveřejnit tuto smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

9.8. Kontrolor je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření. 

9.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

9.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 -   přehled a přesná specifikace mostních objektů, oprávněné osoby, odměna  
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Hlavní prohlídky 2024 - Domažlice Příloha č. 1 SoD

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Kč (bez DPH)

1 195 - 010 Hlavní prohlídka 4.8.2020 III - Dobrý IV - Uspokojivý 25,0 5,85 2024 3 400,00

2 195 - 020 Hlavní prohlídka 18.5.2022 IV - Uspokojivý V - Špatný 22,0 4,70 2024 3 400,00

3 196 - 004 Hlavní prohlídka 27.10.2020 IV - Uspokojivý III - Dobrý 22,0 22,20 2024 4 400,00

4 197 - 002 Hlavní prohlídka 18.5.2022 VI - Velmi špatný V - Špatný 13,0 21,60 2024 4 400,00

5 197 - 007 Hlavní prohlídka 22.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 11,00 2024 3 400,00

6 0221 - 1 Hlavní prohlídka 1.11.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

7 0221 - 2 Hlavní prohlídka 1.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 27,0 3,00 2024 3 400,00

8 0262 - 1 Hlavní prohlídka 27.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 13,0 14,55 2024 3 400,00

9 1836 - 2 Hlavní prohlídka 5.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

10 1839 - 2 Hlavní prohlídka 5.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

11 1846 - 1 Mimořádná prohlídka 26.9.2022 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 6,44 2024 3 400,00

12 1846 - 2 Hlavní prohlídka 18.5.2022 V - Špatný III - Dobrý 19,0 8,00 2024 3 400,00

13 1849 - 2 Mimořádná prohlídka 26.9.2022 IV - Uspokojivý III - Dobrý 28,0 4,00 2024 3 400,00

14 1853 - 8 Hlavní prohlídka 6.4.2022 V - Špatný V - Špatný 15,0 9,00 2024 3 400,00

15 1907 - 2 Hlavní prohlídka 18.3.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 4,00 2024 3 400,00

16 1954 - 2 První hlavní prohlídka 14.7.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 57,0 2,20 2024 3 400,00

17 1954 - 3 Hlavní prohlídka 22.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 11,0 23,00 2024 4 400,00

18 1959 - 1 Hlavní prohlídka 1.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

19 1959 - 2 Hlavní prohlídka 1.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

20 1959 - 3 Hlavní prohlídka 5.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 6,40 2024 3 400,00

21 1971 - 1 Hlavní prohlídka 30.10.2018 III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

22 1973 - 2 Hlavní prohlídka 22.10.2020 IV - Uspokojivý III - Dobrý 26,0 3,00 2024 3 400,00

23 1975 - 1 Hlavní prohlídka 22.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 31,0 2,90 2024 3 400,00

24 18312 - 1 Mimořádná prohlídka 26.9.2022 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,0 4,00 2024 3 400,00

25 18415 - 1 Hlavní prohlídka 6.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 6,00 2024 3 400,00

26 19011 - 4 Hlavní prohlídka 18.5.2022 V - Špatný V - Špatný 20,0 6,00 2024 3 400,00

27 19354 - 3 Mimořádná prohlídka 15.11.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 7,40 2024 3 400,00

28 19514 - 2 První hlavní prohlídka 12.11.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 57,0 5,63 2024 3 400,00

29 19515 - 1 První hlavní prohlídka 3.8.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 37,0 5,30 2024 3 400,00

30 19515 - 3 Hlavní prohlídka 18.5.2022 VII - Havarijní V - Špatný 12,0 4,80 2024 3 400,00

31 19518 - 1 Hlavní prohlídka 2.11.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

32 19711 - 2 Hlavní prohlídka 5.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 3,00 2024 3 400,00

33 18312A - 1 Hlavní prohlídka 27.10.2020 III - Dobrý IV - Uspokojivý 19,0 5,40 2024 3 400,00

                           115 200,00 

Hlavní prohlídky 2024 - Klatovy

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Kč (bez DPH)

34 139 - 009 Hlavní prohlídka 7.9.2022 V - Špatný III - Dobrý 20,0 10,00 2024 3 400,00

35 169 - 001 Hlavní prohlídka 29.5.2018 III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 11,50 2024 3 400,00

36 169 - 007 Hlavní prohlídka 8.9.2022 IV - Uspokojivý V - Špatný 27,0 2,60 2024 3 400,00

37 169 - 012 Hlavní prohlídka 12.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 12,0 5,90 2024 3 400,00

38 169 - 014 Hlavní prohlídka 12.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 12,0 9,24 2024 3 400,00



39 169 - 018 Mimořádná prohlídka 18.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,50 2024 3 400,00

40 169 - 022 Hlavní prohlídka 9.9.2022 V - Špatný V - Špatný 27,0 2,90 2024 3 400,00

41 171 - 002 Hlavní prohlídka 9.7.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 15,0 4,05 2024 3 400,00

42 171 - 006 Hlavní prohlídka 16.4.2020 III - Dobrý IV - Uspokojivý 8,0 5,60 2024 3 400,00

43 171 - 010 Hlavní prohlídka 10.7.2022 V - Špatný III - Dobrý 32,0 15,00 2024 4 400,00

44 171 - 013 Mimořádná prohlídka 10.12.2023 V - Špatný II - Velmi dobrý 11,0 3,90 2024 3 400,00

45 171 - 018 Hlavní prohlídka 15.9.2022 VII - Havarijní V - Špatný 3,5 14,50 2024 3 400,00

46 171 - 019 Hlavní prohlídka 7.4.2020 IV - Uspokojivý III - Dobrý 13,0 4,05 2024 3 400,00

47 172 - 005 Hlavní prohlídka 28.8.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

48 172 - 006 Hlavní prohlídka 28.8.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 16,0 5,56 2024 3 400,00

49 172 - 007 Hlavní prohlídka 28.8.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 14,0 5,00 2024 3 400,00

50 182 - 011 Hlavní prohlídka 23.3.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 15,89 2024 4 400,00

51 185 - 007 Hlavní prohlídka 14.11.2023 VI - Velmi špatný V - Špatný 9,0 10,00 2024 3 400,00

52 185 - 008 Hlavní prohlídka 14.11.2023 V - Špatný V - Špatný 23,0 18,65 2024 4 400,00

53 186 - 001 Hlavní prohlídka 6.9.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 24,0 8,00 2024 3 400,00

54 186 - 001a První hlavní prohlídka 25.7.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 5,00 2024 3 400,00

55 186 - 003 Hlavní prohlídka 7.9.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 21,0 5,00 2024 3 400,00

56 186 - 004 Hlavní prohlídka 23.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,0 3,00 2024 3 400,00

57 187 - 002 Hlavní prohlídka 7.9.2022 V - Špatný V - Špatný 11,0 8,00 2024 3 400,00

58 188 - 005 Hlavní prohlídka 23.4.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 9,0 5,70 2024 3 400,00

59 190 - 009 Hlavní prohlídka 21.2.2018 III - Dobrý III - Dobrý 26,0 16,00 2024 4 400,00

60 190 - 016 Hlavní prohlídka 8.7.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 25,0 2,60 2024 3 400,00

61 191 - 014 Hlavní prohlídka 6.9.2022 V - Špatný V - Špatný 24,0 8,00 2024 3 400,00

62 191 - 022 Hlavní prohlídka 6.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 13,60 2024 3 400,00

63 1458 - 3 Hlavní prohlídka 9.9.2022 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 8,0 4,90 2024 3 400,00

64 1459 - 1 Hlavní prohlídka 8.7.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 27,0 6,80 2024 3 400,00

65 1694 - 1 Hlavní prohlídka 6.6.2018 III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 26,00 2024 4 400,00

66 1694 - 2 Hlavní prohlídka 16.6.2022 V - Špatný V - Špatný 8,0 28,95 2024 4 400,00

67 1698 - 2 Hlavní prohlídka 16.4.2020 IV - Uspokojivý III - Dobrý 34,0 2,95 2024 3 400,00

68 1699 - 1 Hlavní prohlídka 9.9.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 13,20 2024 3 400,00

69 1714 - 1 Hlavní prohlídka 18.5.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 3,00 2024 3 400,00

70 1714 - 2 Hlavní prohlídka 18.5.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,0 4,15 2024 3 400,00

71 1714 - 3 Hlavní prohlídka 18.5.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

72 1718 - 1 Hlavní prohlídka 19.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

73 1718 - 2 Hlavní prohlídka 19.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

74 1718 - 3 Hlavní prohlídka 19.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

75 1718 - 4 Hlavní prohlídka 19.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

76 1718 - 5 Hlavní prohlídka 19.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 30,0 13,26 2024 3 400,00

77 1733 - 2 Hlavní prohlídka 7.9.2022 VI - Velmi špatný V - Špatný 8,0 9,12 2024 3 400,00

78 1873 - 2 Hlavní prohlídka 23.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,0 6,40 2024 3 400,00

79 1882 - 3 Hlavní prohlídka 7.9.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 18,0 5,10 2024 3 400,00

80 1892 - 1 Hlavní prohlídka 10.7.2022 V - Špatný III - Dobrý 30,0 6,40 2024 3 400,00

81 1924 - 3 Hlavní prohlídka 7.3.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,09 2024 3 400,00

82 1924 - 4 Hlavní prohlídka 9.7.2022 V - Špatný III - Dobrý 8,0 5,00 2024 3 400,00

83 1924 - 6 Hlavní prohlídka 7.3.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 21,89 2024 4 400,00

84 11759 - 1 Hlavní prohlídka 4.4.2018 III - Dobrý III - Dobrý 50,0 3,05 2024 3 400,00

85 16911 - 0 Mimořádná prohlídka 3.8.2023 V - Špatný IV - Uspokojivý 15,0 3,00 2024 3 400,00

86 17114 - 4 Hlavní prohlídka 18.5.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 12,97 2024 3 400,00



87 17115 - 1 Hlavní prohlídka 10.7.2022 V - Špatný V - Špatný 18,0 3,50 2024 3 400,00

88 17119 - 1 Hlavní prohlídka 28.8.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 3,10 2024 3 400,00

89 17126 - 1 Hlavní prohlídka 7.4.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 22,0 10,50 2024 3 400,00

90 17127 - 1 Hlavní prohlídka 7.4.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

91 17128 - 1 Hlavní prohlídka 9.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 11,0 4,10 2024 3 400,00

92 17128 - 2 Hlavní prohlídka 9.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 7,00 2024 3 400,00

93 17128 - 3 Hlavní prohlídka 9.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 28,0 2,80 2024 3 400,00

94 17214 - 1 Hlavní prohlídka 29.5.2018 III - Dobrý III - Dobrý 30,0 104,83 2024 15 000,00

95 17218 - 1 Hlavní prohlídka 9.9.2022 IV - Uspokojivý III - Dobrý 11,0 3,00 2024 3 400,00

96 18510 - 4 Hlavní prohlídka 11.5.2018 III - Dobrý III - Dobrý 27,0 3,45 2024 3 400,00

97 18515 - 4 Hlavní prohlídka 11.5.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 4,85 2024 3 400,00

98 18611 - 1 Hlavní prohlídka 26.4.2018 III - Dobrý III - Dobrý 11,0 4,25 2024 3 400,00

99 18624 - 1 Hlavní prohlídka 26.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 35,0 2,25 2024 3 400,00

100 18624 - 2 Hlavní prohlídka 26.3.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 29,0 5,69 2024 3 400,00

101 18710 - 1 Hlavní prohlídka 18.4.2018 III - Dobrý III - Dobrý 35,0 13,70 2024 3 400,00

102 18711 - 1 Mimořádná prohlídka 18.4.2018 I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 4,02 2024 3 400,00

103 18713 - 1 Hlavní prohlídka 18.4.2018 III - Dobrý III - Dobrý 29,0 26,41 2024 4 400,00

104 18716 - 1 Hlavní prohlídka 29.5.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,0 3,00 2024 3 400,00

105 18719 - 1 Hlavní prohlídka 6.6.2018 III - Dobrý III - Dobrý 22,0 24,90 2024 4 400,00

106 18720 - 3 Hlavní prohlídka 7.9.2022 V - Špatný III - Dobrý 22,0 7,80 2024 3 400,00

107 19015 - 1 Hlavní prohlídka 8.7.2022 V - Špatný III - Dobrý 17,0 3,60 2024 3 400,00

108 19018 - 2 Hlavní prohlídka 8.7.2022 V - Špatný V - Špatný 36,0 6,00 2024 3 400,00

109 19020 - 2 Hlavní prohlídka 18.5.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 43,0 3,00 2024 3 400,00

110 19022 - 1 Hlavní prohlídka 14.3.2018 III - Dobrý III - Dobrý 50,0 3,00 2024 3 400,00

111 19023 - 1 Hlavní prohlídka 8.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,0 9,90 2024 3 400,00

112 19023 - 2 Hlavní prohlídka 8.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 15,10 2024 4 400,00

113 19023 - 3 Hlavní prohlídka 8.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 7,90 2024 3 400,00

114 19023 - 4 Hlavní prohlídka 8.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 11,0 3,40 2024 3 400,00

115 19023 - 5 Hlavní prohlídka 8.6.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,0 5,80 2024 3 400,00

116 19124 - 1 Hlavní prohlídka 11.5.2018 III - Dobrý III - Dobrý 15,0 4,30 2024 3 400,00

                           303 800,00 

Hlavní prohlídky 2024 - Plzeň jih

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Kč (bez DPH)

117 117 - 025 Hlavní prohlídka 30.5.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 2,68 2024 3 400,00

118 117 - 026 Hlavní prohlídka 24.4.2018 III - Dobrý II - Velmi dobrý 20,0 27,22 2024 4 400,00

119 180 - 016 Hlavní prohlídka 24.5.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 120,63 2024 15 000,00

120 182 - 003 Hlavní prohlídka 6.9.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 33,0 6,80 2024 3 400,00

121 183 - 011 Hlavní prohlídka 6.5.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 16,0 23,30 2024 4 400,00

122 191 - 005 Hlavní prohlídka 1.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32,0 6,45 2024 3 400,00

123 191 - 012 Hlavní prohlídka 8.10.2020 IV - Uspokojivý III - Dobrý 30,0 8,00 2024 3 400,00

124 230 - 001 Hlavní prohlídka 30.4.2018 II - Velmi dobrý III - Dobrý 26,0 24,90 2024 4 400,00

125 1777 - 2 Hlavní prohlídka 21.7.2022 V - Špatný V - Špatný 17,0 35,10 2024 5 400,00

126 1778 - 1 Hlavní prohlídka 21.7.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 12,0 10,00 2024 3 400,00

127 1778 - 2 Hlavní prohlídka 21.7.2022 IV - Uspokojivý V - Špatný 8,0 5,30 2024 3 400,00

128 1782 - 2 Hlavní prohlídka 21.7.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 25,0 7,85 2024 3 400,00



129 1783 - 1 Hlavní prohlídka 6.6.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 7,06 2024 3 400,00

130 1872 - 2 Hlavní prohlídka 28.6.2022 V - Špatný V - Špatný 18,0 9,00 2024 3 400,00

131 02012 - 1 Hlavní prohlídka 14.5.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 18,24 2024 4 400,00

132 02013 - 1 Hlavní prohlídka 28.6.2022 V - Špatný V - Špatný 17,0 16,88 2024 4 400,00

133 11746 - 1 Hlavní prohlídka 1.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,0 40,44 2024 5 400,00

134 11748 - 1 Mimořádná prohlídka 12.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 12,0 16,10 2024 4 400,00

135 17710 - 1 Hlavní prohlídka 14.9.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 13,0 3,10 2024 3 400,00

136 17710 - 2 Hlavní prohlídka 21.7.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 10,0 7,10 2024 3 400,00

137 17710 - 3 Hlavní prohlídka 14.9.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 20,0 15,20 2024 4 400,00

138 17711 - 1 Mimořádná prohlídka 28.6.2022 V - Špatný V - Špatný 29,0 39,20 2024 5 400,00

139 17711 - 3 Hlavní prohlídka 22.9.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 29,0 5,17 2024 3 400,00

140 17716 - 4 Hlavní prohlídka 7.7.2022 IV - Uspokojivý V - Špatný 24,0 10,17 2024 3 400,00

141 17723 - 1 Hlavní prohlídka 27.4.2018 III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 6,84 2024 3 400,00

142 18018 - 1 Hlavní prohlídka 8.6.2022 V - Špatný V - Špatný 18,0 7,70 2024 3 400,00

143 18023 - 4 Hlavní prohlídka 8.6.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 24,0 8,90 2024 3 400,00

144 18025 - 1 Hlavní prohlídka 27.7.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 14,0 19,70 2024 4 400,00

145 18035 - 3 Hlavní prohlídka 6.5.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 3,00 2024 3 400,00

146 18044 - 1 Hlavní prohlídka 4.7.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 50,39 2024 7 600,00

147 18326 - 2 Hlavní prohlídka 28.6.2022 V - Špatný V - Špatný 19,0 22,10 2024 4 400,00

148 18617 - 2 Hlavní prohlídka 7.7.2022 V - Špatný V - Špatný 5,0 4,50 2024 3 400,00

149 19112 - 2 Hlavní prohlídka 7.7.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 16,0 2,90 2024 3 400,00

150 19113 - 1 Hlavní prohlídka 7.7.2022 V - Špatný V - Špatný 11,0 4,90 2024 3 400,00

151 18032d - 1 Hlavní prohlídka 8.6.2022 V - Špatný V - Špatný 17,0 3,80 2024 3 400,00

                           149 800,00 

Hlavní prohlídky 2024 - Plzeň město a Rokycany

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Kč (bez DPH)

152 180 - 011 Mimořádná prohlídka 13.1.2023 V - Špatný IV - Uspokojivý 30,0 2,80 2024 3 400,00

153 232 - 001 Hlavní prohlídka 16.9.2018 III - Dobrý III - Dobrý 21,0 11,00 2024 3 400,00

154 232 - 003 Hlavní prohlídka 19.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

155 232 - 007 Hlavní prohlídka 8.6.2022 VI - Velmi špatný V - Špatný 11,0 133,80 2024 15 000,00

156 233 - 009 Hlavní prohlídka 27.4.2022 V - Špatný V - Špatný 29,0 2,05 2024 3 400,00

157 233 - 011 Hlavní prohlídka 17.9.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 3,00 2024 3 400,00

158 233 - 028 Hlavní prohlídka 19.11.2020 IV - Uspokojivý III - Dobrý 22,0 3,00 2024 3 400,00

159 235 - 005 Mimořádná prohlídka 13.1.2022 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 22,0 2,10 2024 3 400,00

160 235 - 006 Hlavní prohlídka 6.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,40 2024 3 400,00

161 235 - 008 Hlavní prohlídka 27.4.2022 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 18,0 5,70 2024 3 400,00

162 235 - 009 Hlavní prohlídka 6.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

163 605 - 049 Hlavní prohlídka 19.9.2018 I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 26,10 2024 4 400,00

164 1179 - 1 Mimořádná prohlídka 16.8.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 6,50 2024 3 400,00

165 1182 - 1 Hlavní prohlídka 27.4.2022 V - Špatný V - Špatný 21,0 8,00 2024 3 400,00

166 1786 - 1 Hlavní prohlídka 22.4.2022 V - Špatný V - Špatný 27,0 7,60 2024 3 400,00

167 2324 - 2 Hlavní prohlídka 27.4.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 13,0 2,70 2024 3 400,00

168 2327 - 3 Hlavní prohlídka 7.7.2022 VI - Velmi špatný V - Špatný 10,0 32,00 2024 5 400,00

169 2329 - 1 Hlavní prohlídka 19.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2024 3 400,00

170 2341 - 0 Hlavní prohlídka 17.9.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 54,72 2024 7 600,00



171 2341 - 4 Hlavní prohlídka 22.4.2022 V - Špatný V - Špatný 18,0 5,65 2024 3 400,00

172 2351 - 1 Hlavní prohlídka 27.4.2022 V - Špatný V - Špatný 10,0 5,90 2024 3 400,00

173 605B - 001 Mimořádná prohlídka 20.1.2022 VI - Velmi špatný IV - Uspokojivý 19,0 24,50 2024 4 400,00

174 11719 - 1 Hlavní prohlídka 22.4.2022 V - Špatný V - Špatný 21,0 6,70 2024 3 400,00

175 11722 - 1 Hlavní prohlídka 27.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 43,0 2,05 2024 3 400,00

176 11725 - 1 První hlavní prohlídka 30.11.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 26 6,6 2024 3 400,00

177 11725 - 3 První hlavní prohlídka 03.11.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32 3,85 2024 3 400,00

178 11725 - 4 První hlavní prohlídka 03.11.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32 3,85 2024 3 400,00

179 11733 - 1 Hlavní prohlídka 16.09.2018 II - Velmi dobrý III - Dobrý 50 3 2024 3 400,00

180 11733 - 2 Hlavní prohlídka 16.09.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 40 5 2024 3 400,00

181 11733 - 3 Hlavní prohlídka 16.09.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32 3,2 2024 3 400,00

182 11740 - 1 Hlavní prohlídka 22.09.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 15 5 2024 3 400,00

183 18017 - 2 Mimořádná prohlídka 10.12.2019 III - Dobrý III - Dobrý 28 6 2024 3 400,00

184 18019 - 2 Mimořádná prohlídka 16.08.2022 V - Špatný V - Špatný 24 58,26 2024 7 600,00

185 18020 - 2 Hlavní prohlídka 19.11.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25 58,5 2024 7 600,00

186 23314 - 1 Hlavní prohlídka 27.04.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 14 10,4 2024 3 400,00

187 23319 - 1 Hlavní prohlídka 17.09.2018 II - Velmi dobrý I - Bezvadný 50 9,9 2024 3 400,00

188 23320 - 2 Hlavní prohlídka 17.09.2018 III - Dobrý III - Dobrý 34 2,5 2024 3 400,00

189 23321 - 1 Hlavní prohlídka 17.09.2018 II - Velmi dobrý I - Bezvadný 50 3,3 2024 3 400,00

190 23324 - 3 Hlavní prohlídka 27.04.2022 V - Špatný V - Špatný 8 5,8 2024 3 400,00

191 23511 - 1 Hlavní prohlídka 27.04.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 18 9 2024 3 400,00

192 18019a - 1 Hlavní prohlídka 19.09.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32 6 2024 3 400,00

                           167 600,00 

Hlavní prohlídky 2024 - Plzeň sever

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Kč (bez DPH)

193 180 - 001 Mimořádná prohlídka 17.1.2022 III - Dobrý III - Dobrý 3,00 2024 3 400,00

194 180 - 003 Hlavní prohlídka 2.10.2018 III - Dobrý III - Dobrý 48,0 16,88 2024 4 400,00

195 180 - 004 Hlavní prohlídka 13.9.2022 V - Špatný V - Špatný 33,0 15,30 2024 4 400,00

196 180 - 006 Hlavní prohlídka 4.10.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 43,0 3,00 2024 3 400,00

197 180 - 010 První hlavní prohlídka 29.11.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 33,6 93,50 2024 10 000,00

198 180 - 029 Mimořádná prohlídka 8.3.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 40,05 2024 5 400,00

199 180 - 036 Hlavní prohlídka 18.10.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 60,0 31,90 2024 5 400,00

200 180 - 037 Hlavní prohlídka 18.10.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 55,0 8,90 2024 3 400,00

201 180 - 038 Hlavní prohlídka 18.10.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 53,0 15,00 2024 4 400,00

202 193 - 006 Hlavní prohlídka 28.8.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 20,0 5,00 2024 3 400,00

203 193 - 009 Hlavní prohlídka 28.8.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 36,0 7,60 2024 3 400,00

204 201 - 033 Hlavní prohlídka 19.9.2018 I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 7,93 2024 3 400,00

205 201 - 034 Hlavní prohlídka 19.9.2018 I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 6,40 2024 3 400,00

206 201 - 035 Hlavní prohlídka 19.9.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 15,18 2024 4 400,00

207 201 - 043 Hlavní prohlídka 19.9.2018 III - Dobrý III - Dobrý 22,0 13,50 2024 3 400,00

208 201 - 044 Hlavní prohlídka 19.9.2018 III - Dobrý III - Dobrý 22,0 2,35 2024 3 400,00

209 201 - 048 Hlavní prohlídka 19.9.2018 III - Dobrý III - Dobrý 50,0 5,40 2024 3 400,00

210 205 - 003 Hlavní prohlídka 19.9.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 7,11 2024 3 400,00

211 231 - 004 Hlavní prohlídka 11.12.2023 VII - Havarijní V - Špatný 10,0 17,90 2024 4 400,00

212 605 - 063 Hlavní prohlídka 17.4.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 3,20 2024 3 400,00



213 0267 - 1 První hlavní prohlídka 8.1.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 4,20 2024 3 400,00

214 1801 - 1 Hlavní prohlídka 20.9.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,0 10,00 2024 3 400,00

215 1806 - 3 Hlavní prohlídka 13.9.2022 V - Špatný V - Špatný 7,0 5,00 2024 3 400,00

216 1806 - 4 Hlavní prohlídka 13.9.2022 VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný 8,0 5,00 2024 3 400,00

217 2032 - 1 Hlavní prohlídka 12.10.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 10,00 2024 3 400,00

218 2033 - 5a Mimořádná prohlídka 6.2.2020 III - Dobrý III - Dobrý 38,77 2024 5 400,00

219 2056 - 1 Hlavní prohlídka 12.6.2022 VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný 15,0 4,05 2024 3 400,00

220 18010 - 1 Hlavní prohlídka 3.9.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 38,0 16,58 2024 4 400,00

221 18012 - 3 Hlavní prohlídka 14.6.2022 IV - Uspokojivý V - Špatný 13,0 3,20 2024 3 400,00

222 18039 - 1 Hlavní prohlídka 17.4.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 25,29 2024 4 400,00

223 18051 - 2 Hlavní prohlídka 23.9.2020 III - Dobrý IV - Uspokojivý 43,0 3,00 2024 3 400,00

224 20133 - 1 Hlavní prohlídka 19.9.2018 III - Dobrý III - Dobrý 25,0 6,95 2024 3 400,00

225 20144 - 3 Hlavní prohlídka 12.6.2022 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,0 9,40 2024 3 400,00

226 20161 - 3 Hlavní prohlídka 13.5.2020 III - Dobrý IV - Uspokojivý 34,0 4,00 2024 3 400,00

227 20314 - 1 Hlavní prohlídka 12.10.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 63,63 2024 7 600,00

                           142 800,00 

Hlavní prohlídky 2024 - Tachov

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Kč (bez DPH)

228 193 - 022 Mimořádná prohlídka 28.6.2022 V - Špatný V - Špatný 18,0 26,60 2024 4 400,00

229 198 - 048 Mimořádná prohlídka 28.6.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 18,0 9,40 2024 3 400,00

230 201 - 052 Mimořádná prohlídka 14.6.2018 I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 10,80 2024 3 400,00

231 201 - 053 Hlavní prohlídka 30.8.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 34,0 16,74 2024 4 400,00

232 201 - 054 Hlavní prohlídka 29.9.2022 V - Špatný V - Špatný 20,0 2,90 2024 3 400,00

233 201 - 056 Hlavní prohlídka 29.9.2022 V - Špatný V - Špatný 13,0 14,40 2024 3 400,00

234 201 - 057 Mimořádná prohlídka 2.4.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 4,35 2024 3 400,00

235 201 - 058 Hlavní prohlídka 29.9.2022 V - Špatný V - Špatný 19,0 5,55 2024 3 400,00

236 230 - 011 Mimořádná prohlídka 28.6.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 16,00 2024 4 400,00

237 230 - 012 Hlavní prohlídka 20.7.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 22,0 12,35 2024 3 400,00

238 230 - 014 Mimořádná prohlídka 28.6.2022 V - Špatný V - Špatný 16,0 25,60 2024 4 400,00

239 605 - 068 Hlavní prohlídka 26.6.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,50 2024 3 400,00

240 605 - 070 Hlavní prohlídka 26.6.2018 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 60,80 2024 7 600,00

241 605 - 076 Hlavní prohlídka 15.11.2022 V - Špatný V - Špatný 26,0 3,40 2024 3 400,00

242 605 - 078 Hlavní prohlídka 15.11.2022 IV - Uspokojivý V - Špatný 26,0 4,00 2024 3 400,00

243 605 - 080 Hlavní prohlídka 2.7.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 2,55 2024 3 400,00

244 605 - 085 Hlavní prohlídka 2.7.2020 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 3,40 2024 3 400,00

245 19829 - 1 Hlavní prohlídka 29.9.2022 V - Špatný V - Špatný 31,0 3,80 2024 3 400,00

246 19836 - 1 Hlavní prohlídka 29.9.2022 V - Špatný V - Špatný 26,0 3,50 2024 3 400,00

247 19853 - 1 Hlavní prohlídka 15.11.2022 VI - Velmi špatný V - Špatný 12,0 4,00 2024 3 400,00

248 19912 - 3 Mimořádná prohlídka 28.6.2022 V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 9,00 2024 3 400,00

249 20161 - 2 Hlavní prohlídka 16.11.2022 V - Špatný V - Špatný 20,0 7,80 2024 3 400,00

250 20163 - 1 Mimořádná prohlídka 28.6.2022 V - Špatný V - Špatný 19,0 14,30 2024 3 400,00

251 20316 - 2 Hlavní prohlídka 6.9.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32,0 2,50 2024 3 400,00

                            89 800,00 

HMP 2024 CELKEM (Kč bez DPH)                  969 000,00    
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