SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP po dobu pfipravy stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

)
Smluvni strany

1. Stredni Skola stavebni a dievozpracujici, Ostrava, prispévkova organizace
se sidlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zabreh
zastoupena: Mgr. Lukasem Subertem, feditelem
ICO: 00845213
DIC: neplatce DPH
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo Uctu: 72433761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Lukas Furas, tel. , email: f

Osoba opravnéna jednat ve vécech ekonomickych:
Ing. Radim Kubovy, tel. , email:

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v casti C ,prikazce")

2. ASA expert a.s.
se sidlem: LeSetinska 626/24, Kuncice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, predsedou spravni rady, reditelem
spoleCnosti a Petrem Funiokem, Clenem spravni rady,
obchodnim reditelem

1CO: 27791891

DIC: CZ27791891
bankovni spojent: Raiffeisen Bank a.s.
Cislo Gctu: 8021977001/5500

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 3184

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v Casti C ,piikaznik")
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10.

II1.
Zakladni ustanoveni

Tuto smlouvu uzaviraji smiuvni strany dle zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,oblansky zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku a v Casti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze uUdaje uvedené v ¢&l. I této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajtl
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni (et uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smiouvy je bankovnim
U¢tem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢, 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich ptedpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZzniho Ustavu; novy Ucet viak musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedmétu pInéni podle této
smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzavfely po peclivém zvaZeni vSech moznych disledkd.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd, (kond a podklad@ pfi pfipravé stavby
véetné prislusnych povoleni ¢ souhlasti pro Fadny a bezpecny pribéh realizace stavby
,Instalace FVE - Stredni $kola stavebni a dFevozpracujici, Ostrava" vietné
zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

Pfedpokladd se, Ze pfedmét smlouvy bude spolufinancovan ze strukturélnich fondd
Evropské unie, konkrétné Modernizacniho fondu, programu Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+). Dodavatel bere na védomi, Ze pfedmétem smlouvy jsou aktivity
a vystupy, které budou tvofit souast projektd spolufinancovanych Evropskou unii
prostFednictvim Modernizacniho fondu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se v rdmci pravniho vztahu vznikiého na zakladé této smlouvy
budou fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vieobecné zdvaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ &. 4/2024
Modernizacniho fondu.

Zhotovitel prohladuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zékona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisti
(¢len viddy nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoZ cele neni Clen viady),
nebo jim oviddand osoba viastni podil predstavujici alespofi 25% Ucast spolecnika
v obchodni spoleénosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovéna za neplatnou.

PD, dozor projektanta, koordindtor BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — Instalace FVE - Stfedni 2
kola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava



CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Piedmét pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
Instalace FVE - Stredni Skola stavebni a dievozpracujici, Ostrava" (dale jen
,stavba") a projednat ji sdotéenymi organy statni spravy a Ucastniky uzemniho
a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo").

V rdmdi realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné Setrného feseni! , a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledfhovat a vyhodnocovat
ve spolupraci s objednatelem priibézné jiz od okamziku zahajeni praci. Dale je zhotovitel
povinen dodrZet z hlediska rozsahu pfedmétu dila minimalni technické pozadavky
na stavbu, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této smlouvy.

Podrobné specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smiouvy.
2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:
1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,DSS")

Pfedmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméfeni mista
stavby a dotéenych konstrukci, spojenych s instalaci FVE, vetné stévajicich siti
technické infrastruktury. Toto zaméFeni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny stav k datu provedeni
této Casti dila. Soucasti zamé&Feni bude podrobna fotodokumentace stévajiciho stavu
objektu a zpracovéni dokumentace stavajicho stavu mista stavby a dotcenych
konstrukei spojenych s instalaci FVE. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace
stavajictho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skutetnému aktualnimu stavu
a zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pfipadné tuto dokumentaci doplnit
v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila. Dokumentace bude obsahovat
plidorysy, Fezy, pohledy dotéenych konstrukci a mist stavby, vetné situacnich
vykresd na podkladé geodetického zaméreni.

2.2. Priizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlizkumy potfebné pro zpracovani

projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smiouvy. Podle povahy

a rozsahu fe$ené stavby se bude jednat zejména o tyto przkumy:

a) stavebn&-technicky priizkum, slouZici jako podklad pro vyhotoveni statickych
vypoctll a posudkd,

b) statické vypolty a statickd posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich
budovy potfebné pro zpracovani projektové dokumentace,

pfipadné

c) mykologicky préizkum krovd a jinych dfevénych konstrukei dotéenych stavbou.

Pokud budou v rdmci priizkumd, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy
do stavajicich konstrukci za Uéelem zjisténi skuteCného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svij naklad provést op&tovné zakryti konstrukci po provedenych sondach

! https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem 210614
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tak, aby nedochézelo k poskozovani objektl a objekty mohly byt bez omezeni
uzivany.

Pokud b&hem zpracovévani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
prlzkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

V rdmci této &asti dila zhotovitel zajisti rovnéZ 1. pisemné stanovisko stavebniho
UFadu, zda stavebni zdmér v rozsahu pfedmétu plnéni a na zakladé provedenych
prizkum, vyZaduje ¢ nevyZaduje pfislusné povoleni pro provedeni pfedmétnych
praci.

2. CAST DILA
2.3. Projektova dokumentace ,jednostupiiova® v rozsahu pro provadéni stavby
(dale také jako ,projektova dokumentace™ nebo ,,DSP")

Projektovéa dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméfeni a prizkum(
v souladu s aspekty environmentdiné Setrného FeSeni uvedenymi v pfiloze ¢. 1
a v souladu s minimalnimi technickymi poZadavky definovanymi v pfiloze €. 2.

Projektovéd dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené zakonem
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni
zdkon"). Déle bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady
o vysledcich jednani s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi (fastniky spravnich fizeni zejména zdvaznd stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni dotCenych organd.

V rémci této ¢asti dila zhotovitel zajisti rovnéZ pisemné stanovisko stavebniho Gfadu,
zda stavebni zdmér vyZaduje & nevyZaduje pfislusné povoleni pro provedeni
predmétnych praci. V pfipadé, Ze si zhotovitel, jakoZto odbornd osoba vyhodnoti, ze
stavba dle této smlouvy nebude vyZadovat jakékoliv povoleni stavebniho Gfadu, bude
soucasti projektové dokumentace pisemné sdéleni zhotovitele o této skutecnosti
vCetné zdlvodnéni.

V pfipadé, Ze bude pfislusnym stavebnim Ufadem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyZaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zéméru, bude
projektovd dokumentace obsahovat také veSkeré nadleZitosti dané vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl a pfedpisu tuto
vyhladku nahrazujiciho. PoZarné bezpetnostni feSeni bude zpracovano a projednano
s prislusnymi orgény vidy, bez ohledu na to, zda bude posuzovany zamér vydani
stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru vyzadovat.

Projektovd dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakadzek, ve znéni pozdéjSich predpisd (déle jen ,zékon
&. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktufe dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.™).

Projektovd dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich
a inzenyrskych objekt(l a provoznich soubord, a to ve shodné strukture a ¢lenéni dle
DSS. Déle bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (déle jen ,soupis praci™) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci
bude ¢&enény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich
soubor{ v &len&ni podle DSP a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.
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Jedno vyhotoveni DSP bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpoCet naklad{ stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudlni cenové drovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych princip(
a transparentniho zakladu a musi spliiovat definici cenové soustavy podie § 11
vyhlasky €. 169/2016 Sb., napf. ceniky spoleCnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat
prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve vyjimecnych odlvodnénych pfipadech tzv. viastni polozky, které nejsou definovany
v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
doloZeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova cena
vysSSi neZ jednotkova cena uvedend v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DSP nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavateldm bezd(ivodné pfimo nebo nepfimo zaruCovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spoleCenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani navrhu ¢asového harmonogramu
stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude také:

- projekéni navrh rekonstrukce Ci technickych UGprav stavajiciho feSeni
hromosvodU/bleskosvod( na vSech dotlenych stfechach v ramci dila tak, aby
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce Ci stavebnich Uprav predmétnych stfech tak, aby byly
Z hlediska unosnosti celé v budoucnu pripraveny na instalaci FVE pfi zohlednéni
Zivotnosti instalovanych panelll — tj. min. 25 let,

- navrh technického FeSeni fotovoltaického systému v projektové dokumentaci
takovym zplsobem, aby splfioval poZadavky dispeCerského fizeni, dle platnych
pravnich predpis.

Soucasti této Casti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspekti
environmentalné Setrného Feseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlivé otazky
uvedené v priloze €. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovédi, ve kterych uvede jak
a pro€ byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivné spolupracovat s Moravskoslezskym
energetickym centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820, se sidlem
28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC").
Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude urcena v prlibéhu zpracovani 1. ¢asti dila,
kontaktni e-mail: .

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS
a prizkumy) budou objednateli dodany v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky
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na datovém nosici ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xlsx
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DSP) budou objednateli
dodany vZdy v 1 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na datovém nosici
ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, *.xlsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Listinné vyhotoveni a jejich pfedani pfislusSnému stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni Urad pro zahdjeni pfislusnych
stavebnich Fizeni (budou-li potfeba). Dale budou po nabyti pravni moci pfislusnych
rozhodnuti objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

e po ukonceni zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovnich dnll od obdrZeni vyzvy objednatele pfedat objednateli dalsi vyhotoveni DSP,
a to 3x v listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na datovém nosiéi. V pfipadé, Ze
v priibéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DSP, preda zhotovitel
objednateli DSP upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru zhotovitele

stavby.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluZeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatreni z hiediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni.

5. Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat véechny &asti
a naleZitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpis@ a predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter
Ci specifiCnost projektované stavby nebyla cilené néktera ze souasti projektové
dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v prislusnych Castech projektové dokumentace dfivod, pro¢ neni potieba tuto ¢ast
projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyZaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zd{vodni.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smiouvy.

1V.
Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a predat objednateli) jednotlivé Casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. Cast dila)
do 60 dnt ode dne nabyti (i¢innosti této smlouvy,
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2.

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ast dila) do 90 dnii ode dne
dorudeni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli seznam vSech podanych Zadosti o vyjadfFeni
a stanoviska dotcenych organé statni spravy a vlastniki technické
infrastruktury nejpozdéji 30 dnii pred terminem pro provedeni 2. ¢asti dila a v pripadé
1. pisemného stanoviska stavebniho Uradu, zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje
pfislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci nejpozdéji 3 dny pred terminem
provedeni 1. ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skuteCnost MEC, a to e-mailem na adresu: _ . MEC v soucinnosti
se zhotovitelem dila zajisti poddni Zadosti o pfipojeni vyrobny na CEZ distribuci s.r.o.
Vydané stanovisko bude neodkladné ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

V pfipadé vzniku prekazek ze strany dotenych organll statni spravy, ze strany vlastnikd
dotcenych parcel, viastnikd (spravcll) inzenyrskych siti nebo vlastnikl dotCenych objektd,
které maji vliv na terminy pInéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s naleZitou pé¢i a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné Zadosti
v dostatec¢né |h{ité pfedem, tj. min. 30 dni pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné
o této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje
pravo prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst.
1 této smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouZzena na zakladé
zhotovitelem predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym
zplsobem mu tato prekdzka brani v pinéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad
ma na spinéni termind pInéni stanovenych touto smlouvou.

Mistem plnéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Stredni Skoly stavebni
a drevozpracujici, Ostrava, prispévkové organizace, na adrese U Studia 2654/33, 700 30
Ostrava-Zabreh.

V.
Predani dila, viastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho Cast) prejima Ci nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) piejima Ci nikoli
do 10 pracovnich dnll od predloZeni prislusné Casti dila k pfejimacimu Fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho Casti).

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje

vady ¢i nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v predavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obanského zakoniku
a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
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autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi

(dale jen ,licence™), a to:

¢ v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

o vSemi zplsoby uZiti,

e v Uzemné a mnoZstevnd neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je souasti ceny za dilo podle &l. VII této smiouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobéam nezZ objednateli.

8. Vlastnické prévo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dals$im dokument@m
a hmotnym vystuplim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeci Skody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a)

b)

)
d)

e)
f)

9)

h)

)

provést dilo fadné, vcas a za pouZiti postupli, které odpovidaji pravnim predpisfim
CR,

dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcd siti a dotéenych organi statni spravy,

provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

pisemné& informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdé&ji ndsledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

na zadkladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlim (castnikl zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zékladé této smlouvy, resp. odstranit
vadu dila zji§ténou na zdkladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dndl ode dne doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty, pokud
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zadle pozadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@asaexpert.cz. Zhotovitel je povinen
neprodlend informovat objednatele 0o zméné této adresy. O této zméné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pfipadé, Ze zhotovitel obdrzi dotaz
pfimo od Ucastnika zadévaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

dbét pti provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné
predpisd tykajicich se ochrany Zivotniho prostted,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

bude objednatele pisemné e-mailem informovat o aktualnim stavu
rozpracovanosti dila, a to minimalné 1x za 14 dnf,
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k) v pr@ib&hu projekénich praci aktivné spolupracovat se zastupci objednatele a MEC
a jejich navrhovana FeSeni zapracovat do projektové dokumentace.

2. Po provedeni 1. ¢asti dila dle €. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zaméfeni, DSS a prlzkumy)
provede objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zékladé rozhodne, zda bude
provedena 2. ¢ast dila dle ¢. III odst. 2.3 této smlouvy (DSP). V piipadé, Ze objednatel
rozhodne o provedeni DSP, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou
zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdé;i
do 30 dni od prevzeti 1. ¢asti dila dle &l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 objednatelem. V pfipadé,
%e rozhodne o neprovedeni 2. &asti dila €. III odst. 2.3 této smlouvy, oznami toto pisemné
zhotoviteli; pro zpiisob zaslani tohoto oznameni plati pfedchozi véta obdobné.

3. Pokud v pribdhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepfedpokléddala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
piii zajisténi podkladd, doplfiujicich Gdajl, upfesnéni vyjédreni a stanovisek, jejichZ potieba
vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Yo . Cena bez DPH 21 | Cena véetné
Casti dila DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)
Zaméreni a DSS
(&l. IIT odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 49500~ | 10395~ | 59895~
stavebné-technicky priizkum 27 000,- 5 670,- 32 670,-
1. éast |statické vypocty a staticka 9 000.- 1 890.- 10 890.-
posouzeni ! ! !
mykologicky priizkum 21 000,- 4 410,- 25 410,-
1. cast celkem 106 500,- | 22 365,- |128 865,
Projektova dokumentace
jednostupiiova (DSP) 222 000,- 46 620,- 268 620,-
2. &ast | (€l III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
2. cast celkem 222 000,- | 46 620,- 268 620,-
Cena celkem 328 500,- | 68 985,- 397 485,-

2. Soulésti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodateénych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
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smilouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb.

4, Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim vedkerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Zze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH (¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
prévnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pInéni. Dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« po piedani a prevzeti zaméfeni, DSS a priizkum{ dle ¢l. I1I odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

« po pfedani a prevzeti DSP dle dl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4, Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura™). Faktura musi kromé zadkonem stanovenych naleZitosti pro darovy
doklad obsahovat také:

a) &slo smlouvy objednatele, ICO objednatele a nazev projektu ,Instalace FVE -
Stiredni $kola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava"

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Instalace FVE
- Stiedni $kola stavebni a dfevozpracujici, Ostrava"“,

¢) oznaleni banky a Cisla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Uctu odlidné
od &isla uvedeného v €. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) lhiitu splatnosti faktury,

f) vysi pozastavky,
g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, vetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatné zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle &. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny pfislusné Casti dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé,
e zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (§. nad 90 %
smluvni ceny pfisiudné &asti dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.
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6.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto &anku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Z4dosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. &st dila, tj. zaméfeni, DSS a priizkum( dle d. III odst. 2
bod 2.1 a 2. 2 této smlouvy, je zhotovitel opravnén poZadat po pfedani pravomocneho
pfislu$ného povoleni stavebniho (Fadu pfipadné sdéleni stavebniho (fadu, Ze dany
stavebni zdmér nevyZaduje povoleni stavebniho Uradu,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. &ast dila, tj. DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smiouvy,
je zhotovitel opravnen pozadat aZ poté, co bude stavba zhotovena dle prOJektove
dokumentace, jeZ je pfedmétem dila, zcela dokoncena a prevzata a zaroven bude
mozno v souladu se stavebnim zakonem zapoCit s trvalym uzivanim této stavby.
V pripadé, Ze realizace stavby nebude zahaJena do 18 mésicl od splnénf této Casti dila
dle této smlouvy, je zhotovitel oprévnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této

thity.
Lhiita splatnosti faktur &ni 30 kalendafnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mdzZe zhotovitel vystavit pouze na zékladé pfedavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némZ bude

10.

11.

12.

uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Dorudeni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostrednictvim
datové schranky objednatele p8pfwmx nebo e-mailu na adresu fakturace@soustav-
ostrava.cz, piipadné doru€enkou prostfednictvim provozovatele poStovnich sluZeb
na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Objednatel preferuje elektronické
doruceni faktury.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobd nebo jeji soudast neditelnd nebo bude-li chybné
vyU&tovana cena nebo DPH, je objednatel opra’vnén fakturu pfed uplynutim Ihiity splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji dorudi objednateli. Vrécenim vadné faktury zhotoviteli prestava
béZet plvodni lhiita splatnosti. Nova |hiita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (et zhotovitele vedeny u mistné

prisiudného spravce dané v pfipadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti dplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvenénim Fizeni, nebo

c) bankovni G&et zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Ghrada bude povaZovana za spinéni &asti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmetne plnéni. Ob]ednatel nenese odpovédnost
za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli
v souvislosti s potencialng pozdni (hradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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IX.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
dinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle &l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
poZadavkim, pfipominkam nebo pokyn{im objednatele uplatnénym v prlibéhu poskytovani
pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvlrdi Cinnosti zhotovitele je
povaZovano i opomenuti takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim
skutenostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdim v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodate¢né zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle &l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi aZz pozdéji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, mé se za to, Ze dilo
bylo vadné jiZ pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku dohodly, ze
objektivni Ih(ita pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacina plynout
od prevzeti dokoncené stavby objednatelem. '

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4, Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozd&ji do5 dnd od jejiho oznédmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim piipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit kterakoli osoba uvedend v ¢l. I
odst. 1 této smiouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
1. Nepieda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihiité dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfislusné
¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII
odst. 1 této smlouvy, s jejimZ pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

2. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 posledni odrazka této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kaZdy i zapoCaty
den prodieni s predanim DSP.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihdté uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 KC za kaZdy i zapoCaty den
prodleni.

4. Dojde-li v disledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v prlibéhu provadéni stavby
k dodateénym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichZ celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH pfipadé,
Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.
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5. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smiouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K&.

6. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny DSP vietné DPH (bez DPH
v piipadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapofaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného poZzadavku
na poskytnuti dodatecné informace.

7. V ptipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéze (déle jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci z néj vyplyvajicich vici
objednateli.

8. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vy$i stanovené obcanskopravnimi predpisy.

9. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfiv&jSim porusenim
smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapo&itavaji na ndhradu pfipadné vznikié Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské &innosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti po celou dobu pfipravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Pfedmét plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu za u¢elem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zékona, na zakladé kterych bude mozZno stavbu umistit
a provést (dale jen ,inZenyrska €innost™). InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pfipravy stavby dle zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpetnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jsich predpisi, a to i pfesto, Ze u této stavby neni urCeni
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zdkonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pFipravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpetit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dle jen ,dozor projektanta™). Dozor projektant je specifikovan v odst. 4 tohoto lanku

smlouvy.
2. V rédmci vwkonu inZenvrské innosti prikaznik na zakladé udélené piné moci zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné pfislusnému stavebniho Ufadu k projektovanému
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z&méru stavby nebo zpracovani Zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zdméru
s prilohami ve smyslu stavebniho zékona a souvisejicich predpisd a jejich podani (V<.
doklad(l o vysledcich projednani s pfisludnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy as ostatnimi Ucastniky Fizen(). Ozndmeni pfislusnému
stavebnimu Ufadu musi byt pfikaznikem podéno spolu s projektovou dokumentaci dle
¢l. III odst. 2 bodu 2.3 a 2.3 této smlouvy, tak aby stavebni Gfad mohl dany zamér
posoudit a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

b) stanoviska pFislusného organu statni pamatkové péce, v pripadé, Ze budova (¢i budovy)
dotcena stavbou je v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjich predpisi, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovuy,
kterd neni kulturni pamétkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zoné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamétky, pamdtkové rezervace nebo pamatkové zény nebo se jedna o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi poZadovat posouzeni
vramc dila navrZzenych opatfeni z pohledu paméatkové péce a dale pozadovat
jednoznaénou definici pfipadnych omezeni v realizaci téchto opatFeni (napf. konkrétni
poZadavky na materidly, nemoznost montaze fotovoltaiky na vybrané Casti stiechy
apod.),

c) G&ast na jednanich a dalsi Gkony v ramci pfipadného stavebniho Fizeni,

d) stanoviska viastnikl technické infrastruktury k moZnosti a zplisobu napojeni
projektované stavby nebo k podminkdm dotfenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem,

e) podklady pro uzavieni smluv s pFislusnymi vlastniky technické infrastruktury, vyZaduje-
li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu i preloZeni stavajici technické
infrastruktury,

f) zjist&ni parcel a viastnik{ sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasd se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvéach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypljcce po dobu realizace stavby, apod.),

Pfikaznik predéa pfikazci neprodiené original pravomocného stavebniho povoleni, resp.
povoleni zdméru se $titkem ,stavba povolena™ a vidy 1 vyhotoveni ovéfené projektové
dokumentace.

3. Vramci vwkonu funkce koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostateéném ¢asovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby pfeda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich piedpisl vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dal$i podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

b) bez zbyteéného odkladu pfeda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znadmy a které se dotykaji jejich cinnosti,

¢) da podnéty a doporudi technicka rfeSeni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteCriuji

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska €innost — Instalace FVE - 14
Stfedni 8kola stavebni a dFevozpracuijici, Ostrava



sou¢asné nebo v ndvaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, odborné konzultace
a doporuceni tyka]ICI se pozadavk{ na zajisténi bezpelné a zdravi neohrozu_ua prace,
odhadu délky Casu potfebného pro provedenl planovanych praci nebo cinnosti
se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

e) zabezpeu, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracovane
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci pfi udrZovacich
pracich.

4. V rémci vwkonu dozoru projektanta bude pfikaznik zabezpeovat zejména:

a) Gcast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

¢) poskytovani soutinnosti technickému dozoru stavebnika a koordindtorovi BOZP
pti kontrolni &nnosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech, resp. k poZadavkim uvedenym v pfiloze ¢. 2, s poskytovénim vysvétleni
potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové
dokumentace se skute¢nosti na stavbé& je pfikaznik povinen zjisténé rozpory
bezodkladné Fesit ve spoluprdci se zhotovitelem stavby a technickym dozorem
stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovévanych  zhotovitelem  stavby  zpohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrél stavby, dodrZeni Ih(it vystavby, popiipadé dalSich
Udajd a ukazatell,

f) spolupraC| s Ufedné opravnénym zememerlckym inZenyrem projektanta (zakon
&. 200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a 0 zmé&né& a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s ]eho zavedenlm, ve znéni pozdéjsich predpis(),

g) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZzstvi vykond oproti DSP
a soupisu praci,

h) kontrolu rozpo&tu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem
stavby,

D) vyjadreni ke zmé&novym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zménam stavby predloZenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovéni postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Gfast na kontrolnich dnech stavby,
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I) UGast na odevzdani a pFevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Ulast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) d&ast na jednénich technicko-dokumentacéni komise svolavanych prikazcem,
0) Gdast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni

Vykon inZenyrské cinnosti:

a) Ptikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti &i sdéleni dle ¢&. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém Casovém intervalu, aby je mohl pfikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pfipadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
predchozi véty, které vzniklo na strané organi ¢i organizaci povéfenymi vykonem statni
sprévy, pikaznik neodpovida a v takovém pfipadé neni pfikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské ¢innosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V pfipadé, Ze bude pfislusnym stavebnim G(Fadem sdéleno, Ze posuzovany stavebni
zémér vyZaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru, je piikaznik povinen podat
74dost o vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru nejpozdéji ve Ihité
uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Bezodkladné po podani pfislusné Zadosti je pFikaznik povinen piredat pfikazci jeji kopii,
a to vcetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydéni prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Ufadem je
prikaznik povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim (fadem je prikaznik povinen predat pfikazci jejich originaly zéroven se
Stitkem ,stavba povolena" véetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
Mistem pFedani vy$e uvedenych dokumentl kopii je budova Stfedni Skoly stavebni

a drevozpracujici, Ostrava, pfispévkové organizace, na adrese U Studia 2654/33, 700
30 Ostrava-Zabreh.

Vykon funkce koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby die €. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni die ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Vykon dozoru projektant:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukoncen
v okamZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
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stavby. Dozor projektanta bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIII.
Odmeéna

1. Odména je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:
a) odména za inZenyrskou innost:

bez DPH 15 000,- K¢
DPH 21 % 3 150,- K¢
véetné DPH 18 150,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 27 000,- K¢
DPH 21 % 5670,- K¢
véetné DPH 32 670,- K¢
c) odména za vykon Dozoru projektanta:
bez DPH 22 500,- K&
DPH 21 % 4 725,- K¢
vCetné DPH 27 225,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze ¢. 3 této smiouvy, ktera tvofi nedilnou soucast
této smlouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo (cCelné vynaloZené
pfi pinéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pinéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch asti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH povinen
Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit pfikazci veskerou skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

XI1V.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozZadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
véech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho UFadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyZaduje povoleni
stavebniho Gfadu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.
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3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po predani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po pfedani
sdéleni stavebniho (fadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyZaduje povoleni stavebniho
Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude pfikaznikovi uhrazena jednorézové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozZné zapoCit s trvalym uZivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uZivat), a to
ve vys$i stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO piikazce a nazev projektu , Instalace FVE - Stiedni $kola
stavebni a difevozpracujici, Ostrava",

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Instalace FVE -
Stiedni Skola stavebni a dievozpracujici, Ostrava" nebo text ,vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti po dobu pripravy
stavby ,Instalace FVE - Stfedni $kola stavebni a dFevozpracujici, Ostrava"
nebo text ,vykon dozoru projektanta pro stavbu ,Instalace FVE - Stredni Skola
stavebni a dfevozpracujici, Ostrava",

c) oznaceni banky a isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gcétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, vCetné kontaktniho telefonu.

6. Lhta splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostfednictvim datové schranky objednatele p8pfwmx
nebo e-mailu na adresu fakturace@soustav-ostrava.cz, pFipadné dorucenkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb na adresu objednatele uvedenou
v zahlavi této smlouvy. Objednatel preferuje elektronické doruceni faktury.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
faktura zaslané v elektronické podobé nebo jeji soucast nefitelna nebo bude-li chybné
vylUctovana odména nebo DPH, je pFikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
piikaznikovi, prestavé bézet plvodni Ihita splatnosti. Nova Ihiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

7. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu prikazce.

8. Prikazce uplatni institut zvidstniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pifimo na osobni depozitni Glet pfikaznika vedeny u mistné
pfisludného spravce dané v pfipadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutenéni zdaniteiného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo
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c) bankovni Glet pfikaznika ureny k Ghradé pInéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH

sjednané jako soucast smiuvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost

za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi

v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

xvl
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se z(Castni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih{té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVI.
Prava a povinnosti piikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokyni trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodfiovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organi a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat
platné technické, bezpenostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, véetné predpistl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mize odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce,

a pokud nem{ze vCas obdrzet jeho souhlas. V zadném piipadé se vSak pfikaznik nesmi

od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo pFikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.
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4, V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
pfikaznik povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pnénim
prfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XVIIL.
Sankéni ujednani
1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusné rozhodnuti a povoleni ¢i ozndmeni pfisluSnému
stavebnimu Ufadu nebo nepreda-li pfikazci pFislusné rozhodnuti a povoleni ve Ih(ité dle ¢l.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmény za inZzenyrskou ¢innost v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordindtora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy ZjiStény pfipad.

4, Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vzniki dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani divodu. Ustanoveni § 2443 obCanského
zakoniku, pokud jde o nahradu $kody, se nepouZije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dfivodu poruSeni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim pFikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pri pInéni predmétu smiouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi ¢innosti, které jsou pfedmétem plnéni dle této
smlouvy, prostednictvim osob, kterymi byla prokazovéna kvalifikace, uvedenymi v nabidce
zhotovitele (déle jen ,odborna osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych divodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
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opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zmé&nou odborné osoby
bude obsahovat potfebné udaJe a bude dolozena doklady osvédéujicimi prokazani potfebné
kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnll od
doruceni Zadosti a vech potfebnych doklad(l za podminky, Ze nové odborna osoba bude
splfiovat potfebnou kvalifikacia ve vazb& khodnoceni bude napliiovat potfebna kritéria
kvality. Nové odborna osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jaka byla po
této osobé pozadovana vzadévacich podminkach vefejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zm&nu osoby, jejimZ prostfednictvim v rémci vybérového Fizeni na
vefejnou zakézku, které predchazelo uzavieni této smlouvy, prokézal spinéni kvalifikacnich
pozadavkl a poZzadavkl na hodnoceni kvality v rozporu s timto Clankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kaZdy zjistény pfipad.

xXX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obdanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera ob]ednatell vznikne v dlsledku vadného plnenl, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazu1e i Ujma, kterd objednateli vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen utinit veskerd opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
Zmirnéni.
4, Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojidténi odpov&dnosti za $kodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 5mil. K¢ s maximalni
spoluti¢ast! max. 50 tis. K& (nebo s maximalni spolutiCasti 1 % v pfipadé, Ze je spoluticast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kdykoliv na vyZadani kopii pojistné smlouvy vletné
piipadnych dodatki na poZadované pojisténi dle odst. 4 tohoto Clanku nebo certifi kat
prisluSné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto &lanku
smlouvy (dobu trvani pO]IStenI, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity
a sublimity pinéni a vy$i spolulcasti) a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzZeni pfislusné
Y4dosti. Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle odst. 4
tohoto €lanku smlouvy rovnéz v piipadech jakéhokoliv prodlouZeni doby pinéni anebo
stavéni doby pinéni.

7. Naklady na poji$téni nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

8. P¥i vzniku pojistné uddlosti zabezpeduje veskeré Gkony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s poystnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpowda za to, ze platby poskytované obJednatelem dle této smlouvy nebudou
prlmo nebo nepfimo ani jen z&asti zpFistupnény osobam, viici kterym plati tzv. individualni
finan¢ni sankce ve smyslu €&l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
oomezujicich opatfenich vi& nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
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na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) &. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatFenich
viidi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou napinény podminky uvedené
v nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢.833/2014 o omezuijicich opatfenich vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, Ze zhotovitel neni:

o ruskym statnim prislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

o pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % pfimo ¢i nepfimo vlastnéna nékterou
z osob dle predeslé odrazky, nebo

o fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna zvySe uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

3. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnhu dopinéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maiji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pfipadné ovéfeni pravdivosti téchto informaci.

5. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto Clanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit $kodu a povinnosti zachovat diivérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smlouvy.

6. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 250.000 K¢, a to za kaZdy jednotlivy pfipad
poruseni.

XXII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni druhou smluvni

stranou, priemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provéddéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pFipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢. XIX této smlouvy, pficemz
za opakované poruseni této povinnosti se povaZzuje treti a jakékoliv dalSi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisténi dle ¢l. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli.
2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:
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a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zadkona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvencni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteCného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd".

. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pficemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pficemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obCanského
zakoniku rozumi.,,nejpozdéji do tii tydnd".

XXIII.
Zavérecna ujednani
. Zménit i nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budouvzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
V pfipadé zéniku zavazku z této smlouvy pred jeho Fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzdjemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti, vykonu funkce
koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pffi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

. Zhotovitel nemidZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ucinnosti nabyva tato smlouva pouze v piipadé spinéni téchto podminek (podminky musf
byt spinény kumulativné):

a) objednatel obdrzel kladné rozhodnuti o poskytnuti dotace od poskytovatele dotace,

b) je tato smlouva uverejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru
smluv"),

c) doruceni oznameni objednatele zhotoviteli o spInéni vSech vyse uvedenych podminek.

. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
i zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni
strany jeji elektronicky original opatieny elektronickymi podpisy.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité, vazné
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.
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8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha ¢. 1: Vyhodnoceni aspekt( environmentalné Setrného feseni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Pfiloha ¢. 2: Minimalni technické poZadavky na stavbu

Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZenyrské cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pfipravy stavby a dozoru projektanta

Vo dne V Ostravé dne

za objednatele

obchodni feditel
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Priloha ¢. 1:

Vyhodnoceni aspektii environmentalné Setrného Feseni vyplyvajicich z projektové

dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

e Byl zvolen zdrOJ tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?

Bylo mozZné &ast potfeby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?

Bylo ekonomicky a technlcky provedltelne zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zatizeni pro podruzna méfeni spotfeb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné uprednostmt stavebni  vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych material@? Bylo mozZné v rémci zpracovaného navrhu
upfednostnit materidly lokalni produkce, nedovézené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouZité materidly a konstrukce znovu pouZit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?
Bylo moZné pii definici materidlového FeSeni preferovat materialy s nizkou uhlikovou

stopou a svézanou primarni energif?

Byla zapracovéna opatfeni zmirfiujici negativni dopady provédéni stavby na okolni
prostredi?
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Priloha &. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

A)  PoZadavky die vyzvy Modernizacniho fondu Modf - RES+ ¢. 4/2024

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhldSenou vyzvou pro predkiddéni Zadosti o poskytnuti
podpory Modf - RES+ ¢&. 4/2024 dle podminek programu Modernizaniho fondu
https: //www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28, dodrzet

pfi zpracovani projektové dokumentace poZadovana nasledujici specificka kritéria FVE:

a) Smiouva o pfipojeni FVE do DS/PS musi obsahovat moznost omezeni vyuziti
rezervovaného vykonu bez nahrady za takové omezeni, a to v minimalnim rozsahu 5%
celkové rocni vyroby této vyrobny.

b) Je-li to relevantni, je vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle podminek
stanovenych:

« ve smlouvé o pfipojeni k pfenosové nebo distribucni soustave,

v Nafizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi
kodex sit& pro poZadavky na pfipojeni vyroben k elektrizacni soustavé,

o v Pravidlech provozovani pfenosové nebo distribucni soustavy (dale jen
.PPDS").

¢) Pfipadné podpora na ukladani elektrické energie do baterii nebo jeji transformace na
vodik je moZna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinované projekty FVE a
ukladani (za méfidlem). Prvek pro ukladani musi ro¢né pfijmout alespoil 75 % své
energie z pfimo pripojené FVE.

d) V investiénd dotéenych objektech projektu musi byt spotfebovano alespor 80 %
vyrobené elektfiny z nové instalovanych FVE za cely projekt v rocni bilanci. Stanoveno
jako podil celkové teoretické hodnoty vyroby z instalovanych systémd vici celkové
teoretické rocni bilancni spotiebé v dotéenych objektech.

e) Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méni¢e a akumuldtory s nezavisle ovéFenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikaCnimi organy na zakladé nize
uvedenych souborld norem:

e Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
e Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

e Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f)Instalované fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat minimainé nize uvedenych
acinnosti:
o Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich podminkach (STC), tzn.
intenzita zafeni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)
- 20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kifemiku,
- 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kfemiku,
- 20,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacidlnim zisku,
- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,
- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti, napf. agrofotovoltaika se sunshare
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technologii, specidini fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
stfechy nizkou nosnosti
e Ménice 97,0 % (Euro ucinnost)

g) V névrhu mohou byt pouZity vyhradné komponenty s nize uvedenou garantovanou
Zivotnosti:
e Fotovoltaické moduly - min. 25leta linedrni zaruka na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leté produktova zéruka
garantovana vyrobcem

e Ménice - zaruka vyrobce & dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou
vyménu & adekvétni ndhradu v pfipadé poruchy ¢i poskozeni

e Elektrické akumulatory - zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nominalni energie (Energy
Throughput); napf. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat
za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie

h) Instalované ménice musi byt vybaveny pIynquu nebo diskrétni Fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektrizaéni soustavy umoZiiujici zménu dodévaného vykonu vyrobny.

i) VyuZitelnd kapacita vybudovaného bateriového systemu musi byt v rozsahu min. 20 % a
max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE,
pricemz kapautou bateriového UloZiété se rozumi ,vyuZitelnd kapacita Ulozist€". Tato
kapacita musi byt prokézéna garancnimi testy pfi uvedeni systému do provozu. Pro
potfeby této FVE odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické
hodinové vyroby pfi instalovaném $pickovém vykonu FVE ve vysi 1 kWh.

j) V pfipad& bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd j Jsou podporovany
pouze baterie se zajisténou naslednou recyklaci (uzavieny cyklus) Ucinnost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podloZena vypoctem dle nafizeni EU ¢. 493/2012,
pri¢emz G&innost recyklace musi byt v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
rady ¢. 2006/66/ES pro:

¢ NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
e baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (napf. lithium, NiMH) neni prokézani zplisobu nasledné likvidace
bateriového systému poZadovano.

B) Prepoklddany navrh instalace FVE na objektu

e FVE na stfeSe budovy parc. €. st. 3815, k. 0. Zébfeh nad Odrou s vykonem do
50 kWp (dle ,,Navrhu FVE_SS stavebni a dfevozpracujici, Ostrava_Spravni
budova®, zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., lze
ocekavat orientacni instalovany vykon cca 24,3 kWp — ten vSak na zakladé
aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, pfispévkovou
organizaci, m{Ze byt upfesnén)

e Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_ SS stavebni a drevozpracuijici,
Ostrava_Spravni budova", zpracovaném Moravskoslezskym energetuckym
centrem, p.o., lze ofekévat Ze bateriovy systém nebude potfeba — nicméné ten
na zakladé aktlvm spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem,
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prispévkovou organizaci, miZe byt dodatecné poZadovan a zhotovitel s nim
musi poCitat).

» FVE na sti'eSe budovy parc. ¢. st. 3817, k. 0. Zébfeh nad Odrou s vykonem do
50 kWp (dIe ,Névrhu FVE_SS stavebni a dFevozpracujic/, Ostrava_Jidelna",
zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., lze ocekavat
orientacni instalovany vykon cca 27,0 kWp — ten vSak na zakladé aktivni
spoluprdce s Moravskoslezskym  energetickym centrem, pfispévkovou
organizaci, m{ze byt upfesnén)

e Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_SS stavebni a drevozpracuiici,
Ostrava_Jidelna", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o.,
Ize ofekavat bateriovy systém o vykonu cca 25,0 kWh — ten vSak na zakladé
aktivni spolupréce s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, mlze byt upFesnén)

 FVE na stfeSe budovy parc. . st. 4408/2, k. U. Zabreh nad Odrou s vykonem do
50 kWp (dIe ,Néavrhu FVE_SS stavebni a dfevozpracujici, Ostrava_Dilny G",
zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., lze odekavat
orientadni instalovany vykon cca 32,4 kWp - ten vSak na zakladé aktivni
spoluprdce s Moravskoslezskym  energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, m{ze byt upfesnén)

e Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_SS stavebni a dFevozpracujici,
Ostrava_Dilny G*, zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o.,
Ize ofekavat Ze bateriovy systém nebude potfeba — nicméné ten na zakladé
aktivni spolupréce s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, miiZe byt dodatecné poZadovan a zhotovitel s nim musi pocitat).

0 PoZadavek na pfenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezského energetického centra

Schéma standardni instalace pfenosu dat z fotovoltaické elektrarny:
PHistup do sit8 internet

Rozvadét pro pfenos dat
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