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SMLOUVA O DÍLO  

č. S946/2024/025 Rekonstrukce LC revír Jedlová 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený OŘ severní Čechy  

ve věcech technických jedná:  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 
 

SKJ s.r.o. 

se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou 

IČO: 078 07 716 

DIČ: CZ07807716 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43015 

zastoupená:    Jakubem Jurkem, jednatelem 

 

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. 

 číslo účtu: 115-8580700287/0100 

datová schránka: ku7tbru 

kontakt:  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I.                

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo: Rekonstrukce LC revír Jedlová, evidenční číslo zakázky: S946/2024/025, a 

to dle projektové dokumentace Lesní cesta K Jedlovskému nádraží a Lesní cesta Stará cesta 

vypracované společností DIKK CZ, s.r.o., IČO: 274 13 276, Athénská 1528/1, Praha 10 – Hostivař 

(dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož 

byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  

2. Předmětem závazku je rekonstrukce 2 LC kat. 2L v délce 1,5 km a 1,05 km. Cesty zpřístupňují 

komplex lesa v oblasti Lužických hor pod Jedlovou horou. Je o páteřní cesty ve velkém komplexu 

lesa. Cesty jsou po kalamitní těžbě a odvozu dříví silně poškozené v celkově neuspokojivém stavu 

– vyjeté koleje, výtluky, degradovaná vozovka, zanesené a chybějící příkopy a odvodnění. Cesty 

jsou zároveň přístupovou cestou k železniční stanici Jedlová a slouží též jako turistická trasa a 

cyklotrasa. 

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 

sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby, 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět 

vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, objednateli, 
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– zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům.  

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 

tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 

v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako 

v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 

nebylo předáno v řádném termínu. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel 

povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) 

poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly 

jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno. 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 3 smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel 

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 2. 5. 2024, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 

straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 

ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, 
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je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít 

dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 

předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou 

ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); 

objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

6 471 705,19 Kč (slovy: šest milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc sedm set pět korun českých 

devatenáct haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu 

(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její 

úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

(Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 

méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy, 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí 

se jednotková cena předmětných prací: 
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1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové 

položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková 

cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 

prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 

jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 
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5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 

náležitosti dle této smlouvy, anebo jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány 

neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný 

kalendářní měsíc).  

7. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Rumburk 

Sukova 785/22A 

408 01 Rumburk 

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 

stavebních prací.  

3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 

i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 

stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 

2 vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení je v elektronické podobě. 

5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 
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předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo 

způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 

nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své 

náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho 

přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby). 

8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

12. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 
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13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

14. Zhotovitel jmenuje  

email:  Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato 

smlouva. 

17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

daňových dokladů (faktur). 
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VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 

a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 

zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu 

zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách 

stavby. 
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11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem 

požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 

smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla). 

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 

přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 

díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní 

směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze 

přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného 

právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně 

podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci 

přípravku, jímž k ošetření došlo. 
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23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 12 ks 

kopaných sond na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje 

požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací); náklady s tím spojené jsou 

součástí ceny za dílo. Provedení sond a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 

náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu. 

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 4 ks statické 

zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, 

tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou 

dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou 

akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 

náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.  
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28. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 

dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 

písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch 

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této 

smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě 

dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen 

„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní 

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu 

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem 

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části 

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz 

přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující 

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo 

vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 

se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli 

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé 

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. 

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, 

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. 

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání 

a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti 

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem, 

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou 

akreditovanou laboratoří. 
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VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení 

a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 

smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za 

každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení 

a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní 

den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty 

poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující 

dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 28 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 28 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere 

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) 
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povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním 

dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí 

nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).  

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném 

(zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá 

až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel 

povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit 

smluvní pokutu nezprostí.  

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně. 

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy 

objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,  

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 28 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících 

smyslu ustanovení čl. VI. odst. 28 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných 

v čl. VI. odst. 28, písm. a) až j) smlouvy, 

e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. V. odst. 17 nebo čl. V. odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či 

odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým. 
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3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XI.  

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 

vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 

zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) 

formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 

alespoň od termínu převzetí staveniště 2. 5. 2024, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, 

dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 1. 2025, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 

či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění 

až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději v termínu před podpisem smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 

a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti 

bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní 

záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 

v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 

prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 

první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 

předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. 

Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou 

objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí 

být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ 

oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či 

doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele. 
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4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní 

záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve 

finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti 

poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky 

objednateli. 

 

XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 

jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 

nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) 

a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  
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6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. 

V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z 

nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 

a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné 

vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

 

V Teplicích, dne: dle el. podpisu V Hrádku nad Nisou, dne: dle el. podpisu 

 

 

za objednatele:   za zhotovitele: 

 

 

.................. .................................................. 

 Jakub Jurek  

OŘ severní Čechy jednatel 

Lesy České republiky, s.p.  SKJ s.r.o. 

 

 



Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

Stavba: LC Stará cesta 3103048,17 651640,1 3754688,29

Stavba: LC K Jedlovskému nádraží 3368657,02 707418 4076074,99

Celkem: 6471705,19 7830763,28

Krycí list soupisu prací 
Rekonstrukce LC K Jedlovskému nádraží



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

3 103 048,17

0,00

3 103 048,17

Sazba daně Výše daněZáklad daně

3 103 048,17 651 640,1221,00%

15,00% 0,00

3 754 688,29CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

1. 3. 2024

 

 

Cena s DPH [CZK]Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

3 754 688,293 103 048,17

Lesní cesta- o... 2 035 021,88 2 462 376,47SO 101-1

Lesní cesta - ...SO 101-2 1 101 088,86909 990,79

191 222,96Vedlejší rozpočtové... 158 035,50VRN

0,000,00

3 103 048,17 3 754 688,29
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 035 021,88

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 035 021,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 035 021,88 21,00% 427 354,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 462 376,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

SO 101-1 - Lesní cesta- o...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 035 021,88

1 - Zemní práce 294 673,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 727,35

4 - Vodorovné konstrukce 11 408,88

5 - Komunikace pozemní 1 265 306,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 249,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 476,55

997 - Přesun sutě 78 665,06

998 - Přesun hmot 53 514,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 035 021,88

SO 101-1 - Lesní cesta- o...

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 035 021,88

D 1 Zemní práce 294 673,94

1 K 111251103

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 

m2

M2 493,500 9,51 4 693,19

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 500 m2

VV A1 " ""dle TZ základní trasa"   987.00*0.50 493,500

VV B1 "Celkem: "A1 493,500

2 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
KUS 33,000 282,31 9 316,23

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

VV A2 " ""dle TZ dle tabulky ploch 60%"   54.00*0.60   +0.60 33,000

VV B2 "Celkem: "A2 33,000

3 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
KUS 16,000 534,87 8 557,92

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

VV A3 " ""dle TZ dle tabulky ploch 30%"   54.00*0.30   -0.20 16,000

VV B3 "Celkem: "A3 16,000

4 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
KUS 5,000 856,40 4 282,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

VV A4 " ""dle TZ dle tabulky ploch 10%"   54.00*0.10   -0.40 5,000

VV B4 "Celkem: "A4 5,000

5 K 113108441

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 

zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro 

jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva

M2 4 935,000 22,64 111 728,40

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez 

vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného 

pojiva

VV A5 " ""dle TZ hlavní trasa"    4935.00 4 935,000

VV B5 "Celkem: "A5 4 935,000

6 K 113205112

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek ocelových 

kotvených do betonu

M 25,000 105,95 2 648,75

PP

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových 

kotvených do betonu

VV A6 " "5.00*5 25,000

VV B6 "Celkem: "A6 25,000

7 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 M 20,000 575,53 11 510,60

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

VV A7 " "10.00*2 20,000

VV B7 "Celkem: "A7 20,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
HOD 96,000 62,42 5 992,32

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV A8 " "24.00*4 96,000

VV B8 "Celkem: "A8 96,000

9 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

DEN 4,000 35,79 143,16

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

M3 164,850 106,69 17 587,85

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

11 K 129911113

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

zdiva kamen

M3 7,000 2 728,83 19 101,81

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 

cementovou

VV A11 " ""v odkopávkách"    7.00 7,000

VV B11 "Celkem: "A11 7,000

12 K 139951121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně 

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostéh

M3 2,000 3 476,36 6 952,72

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

SO 101-1 - Lesní cesta- o...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV A12 " ""TZ propustek"    1.00 1,000

VV B12 "příkop"                  1.00 1,000

VV C12 "Celkem: "A12+B12 2,000

13 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 33,000 73,31 2 419,23

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV A13 " ""dle TZ"   33.00 33,000

VV B13 "Celkem: "A13 33,000

14 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 16,000 283,05 4 528,80

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

15 K 162201423

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 5,000 525,44 2 627,20

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

16 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů

KUS 297,000 2,89 858,33

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV A16 " "33.00*9 297,000

VV B16 "Celkem: "A16 297,000

17 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů

KUS 144,000 5,79 833,76

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV A17 " "16.00*9 144,000

VV B17 "Celkem: "A17 144,000

18 K 162301973

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů

KUS 45,000 14,82 666,90

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV A18 " "5.00*9 45,000

VV B18 "Celkem: "A18 45,000

19 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 383,320 70,26 26 932,06

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

VV A19 " "" skrývka "                  164.82 164,820

VV B19 " z čištění příkopů." 218.5 218,500

VV C19 "Celkem: "A19+B19 383,320

20 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

horni

M3 164,850 38,68 6 376,40

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV A20 " "" skrývka "    164.85 164,850

VV B20 "Celkem: "A20 164,850

21 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

M3 218,500 15,54 3 395,49

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV A21 " ""dle TZ z čištění příkopů"   218.50 218,500

VV B21 "Celkem: "A21 218,500

22 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až

M2 393,000 59,43 23 355,99

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV " ""`dle TZ`

VV A22 "50% zářezy"   524.00*1.50*0.50 393,000

VV B22 "Celkem: "A22 393,000

23 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

M2 393,000 51,31 20 164,83

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 727,35

24 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a 

výpustných zařízení, op

M3 5,000 6 945,47 34 727,35

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na 

cementovou maltu

VV A24 " ""TZ kamenná zídka"   5.00 5,000

VV B24 "Celkem: "A24 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 408,88

25 K 463211111

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 

tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez 

vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky 

z kamene

M3 6,000 1 901,48 11 408,88

PP

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny 

tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin 

úlomky z kamene

VV " ""`použije se vybouraný kámen z opravy opevnění příkopu`

VV A25 "opevnění svahu - koryta potoka"   6.00 6,000

VV B25 "Celkem: "A25 6,000

D 5 Komunikace pozemní 1 265 306,44

26 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
M2 5 010,000 103,05 516 280,50

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV A26 " ""Hlavní trasa (1.2)"    4935.00 4 935,000

VV B26 "Odbočky (1.2)"               75.00 75,000

VV C26 "Celkem: "A26+B26 5 010,000

27 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kam

M2 5 083,050 93,62 475 875,14

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 

kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 

zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

28 K 571907111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 30 do 35 kg/m2

M2 8 220,000 25,83 212 322,60

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 

drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

VV " ""` dle TZ ` 

VV A28 " Hlavní trasa (1.2) "      4035.00  *2 8 070,000

VV B28 " Odbočky  (1.2) "              75.00   *2 150,000

VV C28 "Celkem: "A28+B28 8 220,000

29 K 594511113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z

M2 20,000 1 132,17 22 643,40

PP

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV A30 " ""oprava příkopu"   5.00/0.25 20,000

VV B30 "Celkem: "A30 20,000

30 K 58380756-P kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů T 10,000 899,20 8 992,00

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů

31 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

M2 182,000 160,40 29 192,80

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV A31 " ""Čela"                  8.00 8,000

VV B31 "Opevnění příkopu"   87.00*2 174,000

VV C31 "Celkem: "A31+B31 182,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 249,38

32 K 628633111

Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového 

kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka 

spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 182,000 281,59 51 249,38

PP

Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene 

aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované 

plochy do 6 m

VV A32 " ""stávající opevnění příkopu"   174.00 174,000

VV B32 "stávající propustky"                      8.00 8,000

VV C32 "Celkem: "A32+B32 182,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 476,55

33 K 938902201

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 

porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m r

M 87,000 101,60 8 839,20

PP

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a 

objemu nánosu do 0,15 m3/m
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34 K 938902203

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 

porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m r

M 435,000 338,92 147 430,20

PP

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

35 K 938902452

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 

m ručně tlo

M 16,000 94,35 1 509,60

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku 

přes 500 do 1000 mm

36 K 938909-R
Odklizení výrazných nečistot a dřevních zbytků z 

vozovky, vyčištění výtluků
M2 4 935,000 1,46 7 205,10

PP
Odklizení výrazných nečistot a dřevních zbytků z vozovky, vyčištění 

výtluků

37 K 961021311
Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli 

maltu
M3 5,000 827,37 4 136,85

PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

VV A37 " ""TZ - demontáž uvolněných kamenů"   5.00 5,000

VV B37 "Celkem: "A37 5,000

38 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 

betonový

M 5,000 1 342,65 6 713,25

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 

300 do 500 mm

VV A38 " "5.00 5,000

VV B38 "Celkem: "A38 5,000

39 K 966008311

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z 

betonu ž

M3 2,000 6 495,49 12 990,98

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek čela z betonu železového

VV A39 " "0.50*2.00*2 2,000

VV B39 "Celkem: "A39 2,000

40 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 

dočištění ocelovými kartáči
M2 182,000 137,17 24 964,94

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

VV A40 " ""propustků"   8.00 8,000

VV B40 "opevnění"    174.00 174,000

VV C40 "Celkem: "A40+B40 182,000

41 K 985231113

Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 

12 m

M2 10,000 568,99 5 689,90

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 12 m

VV A41 " ""oprava opevnění"    10.00 10,000

VV B41 "Celkem: "A41 10,000

42 K 985233121

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 

cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 

6 do 12 m uhlazením

M2 10,000 277,24 2 772,40

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením

VV A42 " ""opevnění"    2.00/0.20 10,000

VV B42 "Celkem: "A42 10,000

43 K 988-01 D + M Uzamykatelná závora KUS 1,000 22 498,37 22 498,37

PP D + M Uzamykatelná závora

44 K 988-91
Demontáž závory včetně odvozu do 20 km a 

skládkovného
KUS 1,000 725,76 725,76

PP Demontáž závory včetně odvozu do 20 km a skládkovného

D 997 Přesun sutě 78 665,06

45 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

T 147,592 518,91 76 586,96

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

46 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

T 147,592 14,08 2 078,10

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

D 998 Přesun hmot 53 514,28

47 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 945,148 56,62 53 514,28

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 909 990,79

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 909 990,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 909 990,79 21,00% 191 098,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 101 088,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

SO 101-2 - Lesní cesta - ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 909 990,79

1 - Zemní práce 131 549,22

4 - Vodorovné konstrukce 48 553,34

5 - Komunikace pozemní 354 570,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 362 108,18

998 - Přesun hmot 13 209,56

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 909 990,79

SO 101-2 - Lesní cesta - ...

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 909 990,79

D 1 Zemní práce 131 549,22

1 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

M3 93,750 106,69 10 002,19

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV " ""`dle TZ`

VV "`nevhodná zemina (skrývka)`

VV A1 "skládky  "                    605.00*0.15 90,750

VV B1 "rozšíření"                       20.00*0.15 3,000

VV C1 "Celkem: "A1+B1 93,750

2 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do

M3 89,805 336,75 30 241,83

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

3 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 

do

M3 23,948 447,80 10 723,91

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

VV A3 " ""dle TZ 20%"   119.74*0.20 23,948

VV B3 "Celkem: "A3 23,948

4 K 132554205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 

d

M3 5,987 885,41 5 300,95

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3

VV A4 " ""dle TZ 5%"   119.74*0.05 5,987

VV B4 "Celkem: "A4 5,987

5 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

M2 108,600 103,05 11 191,23

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV A5 " ""dle TZ tab. propustků"   108.60 108,600

VV B5 "Celkem: "A5 108,600

6 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 108,600 60,46 6 565,96

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 89,813 61,84 5 554,04

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV A7 " ""dle TZ tř. 3 75%"   119.75*0.75 89,813

VV B7 "Celkem: "A7 89,813

8 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 93,750 70,26 6 586,88

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

VV " ""`dle TZ` 

VV A8 " skládky "     605.00*0.15 90,750

VV B8 " rozšíření "     20.00*0.15 3,000

VV C8 "Celkem: "A8+B8 93,750

9 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 23,948 70,17 1 680,43

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV A9 " ""dle TZ tř. 4 20%"   119.74*0.20 23,948

VV B9 "Celkem: "A9 23,948

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

SO 101-2 - Lesní cesta - ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162351143

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 5,987 80,57 482,37

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV A10 " ""dle TZ tř. 6 5%"   119.74*0.05 5,987

VV B10 "Celkem: "A10 5,987

11 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

horni

M3 82,840 38,68 3 204,25

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV " ""`dle TZ`

VV "` co zbyde z výkopů do hutněný násyp pod skládky dřeva`

VV A11 "rýhy"    119.74 119,740

VV B11 "zásyp"  -36.90 -36,900

VV C11 "Celkem: "A11+B11 82,840

12 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

M3 93,750 15,54 1 456,88

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 36,900 112,48 4 150,51

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV A13 " ""dle tabulky propustků"    36.90 36,900

VV B13 "Celkem: "A13 36,900

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
M2 788,300 18,37 14 481,07

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV " ""`dle TZ`

VV A14 "Hlavní trasa rozšíření (1.1)"    20.00 20,000

VV B14 "Odbočky A14 sjezdy (1.1)"           124.00 124,000

VV C14 "Skládky A14 výhybny (1.1)"         597.50 597,500

VV D14 117.00*0.40 46,800

VV E14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14 788,300

15 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 

drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
M3 17,800 1 037,85 18 473,73

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, 

z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV " ""`dle TZ`

VV A15 "příkopů"  89.00*1.00*0.20 17,800

VV B15 "Celkem: "A15 17,800

16 K 464531112.1
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 

drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
M3 1,400 1 037,85 1 452,99

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, 

z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV " ""`dle TZ`

VV A16 "výtoku svodnic"   14.00*1.00*0.50*0.20 1,400

VV B16 "Celkem: "A16 1,400

D 4 Vodorovné konstrukce 48 553,34

17 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

M2 39,600 224,97 8 908,81

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV A17 " ""propustky"   39.60 39,600

VV B17 "Celkem: "A17 39,600

18 K 461211821

Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky 

upraveného zděná na cementovou maltu s 

vyspárováním cementovou maltou MC 15

M3 11,500 3 447,35 39 644,53

PP
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na 

cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15

VV A18 " "23.00*0.50 11,500

VV B18 "Celkem: "A18 11,500

D 5 Komunikace pozemní 354 570,49

19 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
M2 753,200 194,49 146 489,87

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV " ""`dle TZ, fr. 0/63`

VV A19 "Hlavní trasa (1.1)"                     20.00 20,000

VV B19 "Odbočky A19 sjezdy (1.1)"        124.00 124,000

VV C19 "Skládky A19 výhybny (1.1)"      597.50 597,500

VV D19 117.00*0.10 11,700

VV E19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19 753,200

20 K 571907111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 30 do 35 kg/m2

M2 1 483,000 25,83 38 305,89

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 

drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

VV " ""`dle TZ`

VV A20 "Hlavní trasa (1.1)"                   20.00*2 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B20 "Odbočky A20 sjezdy (1.1)"     124.00*2 248,000

VV C20 "Skládky (1.1)"                        597.50*2 1 195,000

VV D20 "Celkem: "A20+B20+C20 1 483,000

21 K 594511113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z

M2 39,600 1 132,17 44 833,93

PP

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV A22 " ""propustky "   39.60 39,600

VV B22 "Celkem: "A22 39,600

22 K 58380756-P kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů T 23,294 899,20 20 945,96

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů

VV A21 " ""propustky "  39.60/1.70 23,294

VV B21 "Celkem: "A21 23,294

23 K 597311121
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do 

sypaniny
M 70,000 1 394,90 97 643,00

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

24 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

M2 39,600 160,40 6 351,84

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV A24 " ""Propustky"     39.60 39,600

VV B24 "Celkem: "A24 39,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 362 108,18

25 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
KUS 3,000 43 545,22 130 635,66

PP
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV A26 " ""dle TZ"   3.00 3,000

VV B26 "Celkem: "A26 3,000

26 K 919442311

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva 

z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením do 600 mm

KUS 1,500 39 916,45 59 874,68

PP

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 

mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením do 600 mm

27 K 919443111
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene 

na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm
KUS 3,000 14 515,07 43 545,21

PP
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu 

cementovou, propustku z trub DN do 800 mm

28 K 919492913

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý 

další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

KUS 6,000 1 640,20 9 841,20

PP
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek 

k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

29 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 600 mm
M 20,000 1 799,87 35 997,40

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

VV A30 " ""dle TZ"    20.00 20,000

VV B30 "Celkem: "A30 20,000

30 K 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 M 20,200 2 438,54 49 258,51

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV A25 " "20*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 20,200

VV B25 "Celkem: "A25 20,200

31 K 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
M3 2,624 3 708,61 9 731,39

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15

VV A31 " ""propust"   (20.00-0.60*6)*0.8*0.20 2,624

VV B31 "Celkem: "A31 2,624

32 K 988-01 D + M Uzamykatelná závora KUS 1,000 22 498,37 22 498,37

PP D + M Uzamykatelná závora

33 K 988-91
Demontáž závory včetně odvozu do 20 km a 

skládkovného
KUS 1,000 725,76 725,76

PP Demontáž závory včetně odvozu do 20 km a skládkovného

D 998 Přesun hmot 13 209,56

34 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 233,302 56,62 13 209,56

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 158 035,50

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 158 035,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 035,50 21,00% 33 187,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 222,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 158 035,50

VRN-1 - Vedlejší rozpočtové náklady 100 180,50

VRN-2 - Vedlejší rozpočtové náklady 23 345,00

VRN-4 - Inženýrská činnost 34 510,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 158 035,50

VRN - Vedlejší rozpočtové...

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

Strana 15 z 24



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 035,50

D VRN-1 Vedlejší rozpočtové náklady 100 180,50

1 K 01 Geometrické zaměření skutečného provedení stavby KM 0,987 50 750,00 50 090,25

PP Geometrické zaměření skutečného provedení stavby

2 K 03 Projekt skutečného provedení stavby KM 0,987 50 750,00 50 090,25

PP Projekt skutečného provedení stavby

D VRN-2 Vedlejší rozpočtové náklady 23 345,00

3 K R01

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu 

dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 

pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam 

budou předány objed

SOUB

OR
1,000 3 045,00 3 045,00

PP

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, 

komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a 

videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních 

prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

4 K R02

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

SOUB

OR
1,000 1 015,00 1 015,00

PP

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 

vstupu na staveniště.

5 K R03

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 

zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 

přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích

SOUB

OR
1,000 5 075,00 5 075,00

PP

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 

staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, 

skládek, deponií, míchacích center apod.

6 K R04
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do 

původního (popř. zasmluvněného) stavu.

SOUB

OR
1,000 5 075,00 5 075,00

PP
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. 

zasmluvněného) stavu.

7 K R05 DIO - Dopravně inž. opatření KPL 1,000 6 090,00 6 090,00

PP DIO - Dopravně inž. opatření

8 K R06 Vyznačení inž. sítí KPL 1,000 3 045,00 3 045,00

PP Vyznačení inž. sítí

D VRN-4 Inženýrská činnost 34 510,00
9 K 1 Havarijní plán na staveništi KUS 1,000 6 090,00 6 090,00

PP Havarijní plán na staveništi

10 K 2 Provedení zkušebních sond KUS 6,000 3 045,00 18 270,00

PP Provedení zkušebních sond

11 K 3 Statická zkouška KUS 2,000 5 075,00 10 150,00

PP Statická zkouška

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 1. 3. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101-1 Lesní cesta- o...

A1 A1 493,500

A1 " ""dle TZ základní trasa"   987.00*0.50 493,500

Použití figury:

111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině 

nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
M2 493,500

A11 A11 7,000

A11 " ""v odkopávkách"    7.00 7,000

Použití figury:

129911113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
M3 7,000

A12 A12 1,000

A12 " ""TZ propustek"    1.00 1,000

Použití figury:

139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostéh
M3 2,000

A13 A13 33,000

A13 " ""dle TZ"   33.00 33,000

Použití figury:

162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 

m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 33,000

A16 A16 297,000

A16 " "33.00*9 297,000

Použití figury:

162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů
KUS 297,000

A17 A17 144,000

A17 " "16.00*9 144,000

Použití figury:

162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů
KUS 144,000

A18 A18 45,000

A18 " "5.00*9 45,000

Použití figury:

162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů
KUS 45,000

A19 A19 164,820

A19 " "" skrývka "                  164.82 164,820

Použití figury:

162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 383,320

A2 A2 33,000

A2 " ""dle TZ dle tabulky ploch 60%"   54.00*0.60   +0.60 33,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 33,000

A20 A20 164,850

A20 " "" skrývka "    164.85 164,850

Použití figury:

171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 164,850

A21 A21 218,500

A21 " ""dle TZ z čištění příkopů"   218.50 218,500

Použití figury:

171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru
M3 218,500

A22 A22 393,000

" ""`dle TZ` 0,000

IMPORT

LC - Lesni´ cesta STARA´ CESTA - deˇlena´
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Kód Popis MJ Výměra

A22 "50% zářezy"   524.00*1.50*0.50 393,000

Použití figury:

182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku 

při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
M2 393,000

A24 A24 5,000

A24 " ""TZ kamenná zídka"   5.00 5,000

Použití figury:

321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3 5,000

A25 A25 6,000

" ""`použije se vybouraný kámen z opravy opevnění příkopu` 0,000

A25 "opevnění svahu - koryta potoka"   6.00 6,000

Použití figury:

463211111
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, 

bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene
M3 6,000

A26 A26 4 935,000

A26 " ""Hlavní trasa (1.2)"    4935.00 4 935,000

Použití figury:

564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 

mm
M2 5 010,000

A27 A27 4 935,000

" ""`dle TZ` 0,000

A27 "Hlavní trasa (1.2)  "   4935.00 4 935,000

A28 A28 8 070,000

" ""` dle TZ ` 0,000

A28 " Hlavní trasa (1.2) "      4035.00  *2 8 070,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 8 220,000

A3 A3 16,000

A3 " ""dle TZ dle tabulky ploch 30%"   54.00*0.30   -0.20 16,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 16,000

A30 A30 20,000

A30 " ""oprava příkopu"   5.00/0.25 20,000

Použití figury:

594511113
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z
M2 20,000

A31 A31 8,000

A31 " ""Čela"                  8.00 8,000

Použití figury:

599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením
M2 182,000

A32 A32 174,000

A32 " ""stávající opevnění příkopu"   174.00 174,000

Použití figury:

628633111
Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky 

do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
M2 182,000

A37 A37 5,000

A37 " ""TZ - demontáž uvolněných kamenů"   5.00 5,000

Použití figury:

961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 5,000

A38 A38 5,000

A38 " "5.00 5,000

Použití figury:

966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonový
M 5,000

A39 A39 2,000

A39 " "0.50*2.00*2 2,000

Použití figury:

966008311
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu ž
M3 2,000

A4 A4 5,000
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A4 " ""dle TZ dle tabulky ploch 10%"   54.00*0.10   -0.40 5,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 5,000

A40 A40 8,000

A40 " ""propustků"   8.00 8,000

Použití figury:

985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 182,000

A41 A41 10,000

A41 " ""oprava opevnění"    10.00 10,000

Použití figury:

985231113
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 12 m
M2 10,000

A42 A42 10,000

A42 " ""opevnění"    2.00/0.20 10,000

Použití figury:

985233121
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 6 do 12 m uhlazením
M2 10,000

A5 A5 4 935,000

A5 " ""dle TZ hlavní trasa"    4935.00 4 935,000

Použití figury:

113108441
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého 

materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva
M2 4 935,000

A6 A6 25,000

A6 " "5.00*5 25,000

Použití figury:

113205112
Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu
M 25,000

A7 A7 20,000

A7 " "10.00*2 20,000

Použití figury:

115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 M 20,000

A8 A8 96,000

A8 " "24.00*4 96,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 96,000

B1 B1 493,500

B1 "Celkem: "A1 493,500

B11 B11 7,000

B11 "Celkem: "A11 7,000

B12 B12 1,000

B12 "příkop"                  1.00 1,000

Použití figury:

139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostéh
M3 2,000

B13 B13 33,000

B13 "Celkem: "A13 33,000

B16 B16 297,000

B16 "Celkem: "A16 297,000

B17 B17 144,000

B17 "Celkem: "A17 144,000

B18 B18 45,000

B18 "Celkem: "A18 45,000

B19 B19 218,500

B19 " z čištění příkopů." 218.5 218,500

Použití figury:

162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 383,320

B2 B2 33,000

B2 "Celkem: "A2 33,000

B20 B20 164,850

B20 "Celkem: "A20 164,850
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B21 B21 218,500

B21 "Celkem: "A21 218,500

B22 B22 393,000

B22 "Celkem: "A22 393,000

B24 B24 5,000

B24 "Celkem: "A24 5,000

B25 B25 6,000

B25 "Celkem: "A25 6,000

B26 B26 75,000

B26 "Odbočky (1.2)"               75.00 75,000

Použití figury:

564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 

mm
M2 5 010,000

B28 B28 150,000

B28 " Odbočky  (1.2) "              75.00   *2 150,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 8 220,000

B3 B3 16,000

B3 "Celkem: "A3 16,000

B30 B30 20,000

B30 "Celkem: "A30 20,000

B31 B31 174,000

B31 "Opevnění příkopu"   87.00*2 174,000

Použití figury:

599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením
M2 182,000

B32 B32 8,000

B32 "stávající propustky"                      8.00 8,000

Použití figury:

628633111
Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky 

do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
M2 182,000

B37 B37 5,000

B37 "Celkem: "A37 5,000

B38 B38 5,000

B38 "Celkem: "A38 5,000

B39 B39 2,000

B39 "Celkem: "A39 2,000

B4 B4 5,000

B4 "Celkem: "A4 5,000

B40 B40 174,000

B40 "opevnění"    174.00 174,000

Použití figury:

985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 182,000

B41 B41 10,000

B41 "Celkem: "A41 10,000

B42 B42 10,000

B42 "Celkem: "A42 10,000

B5 B5 4 935,000

B5 "Celkem: "A5 4 935,000

B6 B6 25,000

B6 "Celkem: "A6 25,000

B7 B7 20,000

B7 "Celkem: "A7 20,000

B8 B8 96,000

B8 "Celkem: "A8 96,000

C12 C12 2,000

C12 "Celkem: "A12+B12 2,000

C19 C19 383,320
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C19 "Celkem: "A19+B19 383,320

C26 C26 5 010,000

C26 "Celkem: "A26+B26 5 010,000

C27 C27 0,000

C27 "Celkem: "A27+B 0,000

C28 C28 8 220,000

C28 "Celkem: "A28+B28 8 220,000

C31 C31 182,000

C31 "Celkem: "A31+B31 182,000

C32 C32 182,000

C32 "Celkem: "A32+B32 182,000

C40 C40 182,000

C40 "Celkem: "A40+B40 182,000

 SO 101-2 Lesní cesta - ...

A1 A1 90,750

" ""`dle TZ` 0,000

"`nevhodná zemina (skrývka)` 0,000

A1 "skládky  "                    605.00*0.15 90,750

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

přes 100 do 500 m3
M3 93,750

A10 A10 5,987

A10 " ""dle TZ tř. 6 5%"   119.74*0.05 5,987

Použití figury:

162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 5,987

A11 A11 119,740

" ""`dle TZ` 0,000

"` co zbyde z výkopů do hutněný násyp pod skládky dřeva` 0,000

A11 "rýhy"    119.74 119,740

Použití figury:

171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 82,840

A13 A13 36,900

A13 " ""dle tabulky propustků"    36.90 36,900

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 36,900

A14 A14 20,000

" ""`dle TZ` 0,000

A14 "Hlavní trasa rozšíření (1.1)"    20.00 20,000

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 788,300

A15 A15 17,800

" ""`dle TZ` 0,000

A15 "příkopů"  89.00*1.00*0.20 17,800

Použití figury:

464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 

125 mm
M3 17,800

A16 A16 1,400

" ""`dle TZ` 0,000

A16 "výtoku svodnic"   14.00*1.00*0.50*0.20 1,400

Použití figury:

464531112.1
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 

125 mm
M3 1,400

A17 A17 39,600

A17 " ""propustky"   39.60 39,600

Použití figury:

451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky 

od 50 do 100 mm z betonu prostého
M2 39,600
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A18 A18 11,500

A18 " "23.00*0.50 11,500

Použití figury:

461211821
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na cementovou maltu s 

vyspárováním cementovou maltou MC 15
M3 11,500

A19 A19 20,000

" ""`dle TZ, fr. 0/63` 0,000

A19 "Hlavní trasa (1.1)"                     20.00 20,000

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 753,200

A20 A20 40,000

" ""`dle TZ` 0,000

A20 "Hlavní trasa (1.1)"                   20.00*2 40,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 1 483,000

A21 A21 23,294

A21 " ""propustky "  39.60/1.70 23,294

Použití figury:

58380756-P kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů T 23,294

A22 A22 39,600

A22 " ""propustky "   39.60 39,600

Použití figury:

594511113
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z
M2 39,600

A24 A24 39,600

A24 " ""Propustky"     39.60 39,600

Použití figury:

599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením
M2 39,600

A25 A25 20,200

A25 " "20*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 20,200

Použití figury:

59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 M 20,200

A26 A26 3,000

A26 " ""dle TZ"   3.00 3,000

Použití figury:

919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 

800 mm
KUS 3,000

A3 A3 23,948

A3 " ""dle TZ 20%"   119.74*0.20 23,948

Použití figury:

132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do
M3 23,948

A30 A30 20,000

A30 " ""dle TZ"    20.00 20,000

Použití figury:

919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm M 20,000

A31 A31 2,624

A31 " ""propust"   (20.00-0.60*6)*0.8*0.20 2,624

Použití figury:

919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15
M3 2,624

A4 A4 5,987

A4 " ""dle TZ 5%"   119.74*0.05 5,987

Použití figury:

132554205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 d
M3 5,987

A5 A5 108,600

A5 " ""dle TZ tab. propustků"   108.60 108,600

Použití figury:
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151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m
M2 108,600

A7 A7 89,813

A7 " ""dle TZ tř. 3 75%"   119.75*0.75 89,813

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 89,813

A8 A8 90,750

" ""`dle TZ` 0,000

A8 " skládky "     605.00*0.15 90,750

Použití figury:

162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 93,750

A9 A9 23,948

A9 " ""dle TZ tř. 4 20%"   119.74*0.20 23,948

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 23,948

B1 B1 3,000

B1 "rozšíření"                       20.00*0.15 3,000

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

přes 100 do 500 m3
M3 93,750

B10 B10 5,987

B10 "Celkem: "A10 5,987

B11 B11 -36,900

B11 "zásyp"  -36.90 -36,900

Použití figury:

171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 82,840

B13 B13 36,900

B13 "Celkem: "A13 36,900

B14 B14 124,000

B14 "Odbočky A14 sjezdy (1.1)"           124.00 124,000

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 788,300

B15 B15 17,800

B15 "Celkem: "A15 17,800

B16 B16 1,400

B16 "Celkem: "A16 1,400

B17 B17 39,600

B17 "Celkem: "A17 39,600

B18 B18 11,500

B18 "Celkem: "A18 11,500

B19 B19 124,000

B19 "Odbočky A19 sjezdy (1.1)"        124.00 124,000

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 753,200

B20 B20 248,000

B20 "Odbočky A20 sjezdy (1.1)"     124.00*2 248,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 1 483,000

B21 B21 23,294

B21 "Celkem: "A21 23,294

B22 B22 39,600

B22 "Celkem: "A22 39,600

B24 B24 39,600

B24 "Celkem: "A24 39,600

B25 B25 20,200

B25 "Celkem: "A25 20,200
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B26 B26 3,000

B26 "Celkem: "A26 3,000

B3 B3 23,948

B3 "Celkem: "A3 23,948

B30 B30 20,000

B30 "Celkem: "A30 20,000

B31 B31 2,624

B31 "Celkem: "A31 2,624

B4 B4 5,987

B4 "Celkem: "A4 5,987

B5 B5 108,600

B5 "Celkem: "A5 108,600

B7 B7 89,813

B7 "Celkem: "A7 89,813

B8 B8 3,000

B8 " rozšíření "     20.00*0.15 3,000

Použití figury:

162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 93,750

B9 B9 23,948

B9 "Celkem: "A9 23,948

C1 C1 93,750

C1 "Celkem: "A1+B1 93,750

C11 C11 82,840

C11 "Celkem: "A11+B11 82,840

C14 C14 597,500

C14 "Skládky A14 výhybny (1.1)"         597.50 597,500

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 788,300

C19 C19 597,500

C19 "Skládky A19 výhybny (1.1)"      597.50 597,500

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 753,200

C20 C20 1 195,000

C20 "Skládky (1.1)"                        597.50*2 1 195,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 1 483,000

C8 C8 93,750

C8 "Celkem: "A8+B8 93,750

D14 D14 46,800

D14 117.00*0.40 46,800

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 788,300

D19 D19 11,700

D19 117.00*0.10 11,700

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 753,200

D20 D20 1 483,000

D20 "Celkem: "A20+B20+C20 1 483,000

E14 E14 788,300

E14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14 788,300

E19 E19 753,200

E19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19 753,200
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

3 368 657,02

0,00

3 368 657,02

Sazba daně Výše daněZáklad daně

3 368 657,02 707 417,9721,00%

15,00% 0,00

4 076 074,99CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

1. 3. 2024

 

 

Cena s DPH [CZK]Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

4 076 074,993 368 657,02

Lesní cesta - ... 2 014 498,91 2 437 543,68SO 101-1

Lesní cesta - ...SO 101-2 1 383 221,311 143 158,11

255 310,00Vedlejší rozpočtové... 211 000,00VRN

0,000,00

3 368 657,02 4 076 074,99
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 014 498,91

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 014 498,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 014 498,91 21,00% 423 044,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 437 543,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

SO 101-1 - Lesní cesta - ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 014 498,91

1 - Zemní práce 167 787,06

5 - Komunikace pozemní 1 445 032,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 021,45

997 - Přesun sutě 41 344,89

998 - Přesun hmot 68 313,31

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 014 498,91

SO 101-1 - Lesní cesta - ...

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 014 498,91

D 1 Zemní práce 167 787,06

1 K 111251103

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 

m2

M2 746,000 6,92 5 162,32

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 500 m2

VV A1 " ""dle TZ základní trasa"   1492*0.5 746,000

VV B1 "Celkem: "A1 746,000

2 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
KUS 36,000 205,50 7 398,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

VV A2 " ""dle TZ dle tabulky ploch 60%"   60.00*0.60 36,000

VV B2 "Celkem: "A2 36,000

3 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
KUS 18,000 389,33 7 007,94

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

VV A3 " ""dle TZ dle tabulky ploch 30%"   60.00*0.30 18,000

VV B3 "Celkem: "A3 18,000

4 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
KUS 6,000 623,35 3 740,10

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

VV A4 " ""dle TZ dle tabulky ploch 10%"   60.00*0.10 6,000

VV B4 "Celkem: "A4 6,000

5 K 113108441

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 

zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro 

jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva

M2 3 368,000 16,48 55 504,64

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez 

vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného 

pojiva

VV A5 " ""dle TZ hlavní trasa"   3368.00 3 368,000

VV B5 "Celkem: "A5 3 368,000

6 K 113205112

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek ocelových 

kotvených do betonu

M 25,000 77,13 1 928,25

PP

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových 

kotvených do betonu

VV A6 " "5.00*5 25,000

VV B6 "Celkem: "A6 25,000

7 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

M3 237,900 77,66 18 475,31

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV " ""`dle TZ`

VV A7 "seříz. kraj. A7 středu"   1500.00*0.15 225,000

VV B7 "odbočky"                           86.00*0.15 12,900

VV C7 "Celkem: "A7+B7 237,900

8 K 139951121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně 

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostéh

M3 2,000 2 530,40 5 060,80

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV A8 " ""TZ propustek"   1.00*2 2,000

VV B8 "Celkem: "A8 2,000

9 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 36,000 53,35 1 920,60

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV A9 " ""dle TZ"   36.00 36,000

VV B9 "Celkem: "A9 36,000

10 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 18,000 206,03 3 708,54

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV A10 " ""dle TZ"   18.00 18,000

VV B10 "Celkem: "A10 18,000

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

SO 101-1 - Lesní cesta - ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162201423

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

KUS 6,000 382,47 2 294,82

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV A11 " ""dle TZ"   6.00 6,000

VV B11 "Celkem: "A11 6,000

12 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů

KUS 324,000 2,12 686,88

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV A13 " "36.00*9 324,000

VV B13 "Celkem: "A13 324,000

13 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů

KUS 162,000 4,22 683,64

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV A14 " "18.00*9 162,000

VV B14 "Celkem: "A14 162,000

14 K 162301973

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů

KUS 54,000 10,77 581,58

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV A15 " "6.00*9 54,000

VV B15 "Celkem: "A15 54,000

15 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 800,400 24,88 19 913,95

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV A12 " "" z čištění příkopů "           562.50 562,500

VV B12 "skrývka"                            237.90 237,900

VV C12 "Celkem: "A12+B12 800,400

16 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 237,900 45,12 10 734,05

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV A16 " ""rozprostření skrývky"  237.90 237,900

VV B16 "Celkem: "A16 237,900

17 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

M3 562,500 11,31 6 361,88

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV A17 " ""čištění příkopů"                562.50 562,500

VV B17 "Celkem: "A17 562,500

18 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až

M2 206,250 43,26 8 922,38

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV " ""`dle TZ`

VV A18 "50% zářezy"   412.50*0.50 206,250

VV B18 "Celkem: "A18 206,250

19 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

M2 206,250 37,34 7 701,38

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

D 5 Komunikace pozemní 1 445 032,20

20 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
M2 7 170,000 75,01 537 821,70

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV A20 " ""Hlavní trasa (1.2)"    6654.00 6 654,000

VV B20 "Odbočky (1.2)"           516.00 516,000

VV C20 "Celkem: "A20+B20 7 170,000

21 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kam

M2 9 354,000 68,15 637 475,10

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 

kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 

zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

VV " ""`dle TZ`

Strana 6 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A21 " doplnění konstrukce "     2700.00 2 700,000

VV B21 "Hlavní trasa (1.2)"                 6654.00 6 654,000

VV C21 "Celkem: "A21+B21 9 354,000

22 K 571907111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 30 do 35 kg/m2

M2 14 340,000 18,81 269 735,40

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 

drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

VV " ""`dle TZ`

VV A22 "Hlavní trasa (1.2)"                6654.00*2 13 308,000

VV B22 "Odbočky  (1.2)"                      516.00*2 1 032,000

VV C22 "Celkem: "A22+B22 14 340,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 021,45

23 K 938902203

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 

porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m r

M 1 125,000 246,71 277 548,75

PP

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 

hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

24 K 938909-R
Odklizení výrazných nečistot a dřevěných zbytků z 

vozovky, vyčištění výtluků
M2 4 476,000 1,05 4 699,80

PP
Odklizení výrazných nečistot a dřevěných zbytků z vozovky, vyčištění 

výtluků

25 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub 

betonový

M 10,000 977,29 9 772,90

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 

300 do 500 mm

D 997 Přesun sutě 41 344,89

26 K 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km

T 106,570 377,71 40 252,55

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

27 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

T 106,570 10,25 1 092,34

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

D 998 Přesun hmot 68 313,31

28 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 1 658,090 41,20 68 313,31

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 143 158,11

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 143 158,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 143 158,11 21,00% 240 063,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 383 221,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

SO 101-2 - Lesní cesta - ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 143 158,11

1 - Zemní práce 191 785,68

4 - Vodorovné konstrukce 273 424,52

5 - Komunikace pozemní 316 617,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 332 108,23

998 - Přesun hmot 29 222,25

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 143 158,11

SO 101-2 - Lesní cesta - ...

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 143 158,11

D 1 Zemní práce 191 785,68

1 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

M3 112,800 77,66 8 760,05

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV " ""`dle TZ`

VV A1 "skládky"                           450.00*0.15 67,500

VV B1 "rozšíření"                           50.00*0.15 7,500

VV C1 "příkop nový"                  252.00*0.15 37,800

VV D1 "Celkem: "A1+B1+C1 112,800

2 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do

M3 309,690 245,12 75 911,21

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

3 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 

do

M3 82,584 325,94 26 917,43

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

VV A3 " ""dle TZ 20%"    412.92*0.20 82,584

VV B3 "Celkem: "A3 82,584

4 K 132554205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 

d

M3 20,646 644,48 13 305,93

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3

VV A4 " ""dle TZ 5%"    412.92*0.05 20,646

VV B4 "Celkem: "A4 20,646

5 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

M2 134,800 75,01 10 111,35

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV A5 " ""dle tz tab. propustků"   134.80 134,800

VV B5 "Celkem: "A5 134,800

6 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 134,800 44,00 5 931,20

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 112,800 24,88 2 806,46

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV A7 " ""skrývka"    112.800 112,800

VV B7 "Celkem: "A7 112,800

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 309,690 45,00 13 936,05

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV A8 " ""dle TZ tř.3 75%"        412.92*0.75 309,690

VV B8 "Celkem: "A8 309,690

9 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 82,584 51,08 4 218,39

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV A9 " ""dle TZ tř.4 20%"        412.92*0.20 82,584

VV B9 "Celkem: "A9 82,584

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

SO 101-2 - Lesní cesta - ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162351143

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těži

M3 20,646 58,63 1 210,47

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

VV A10 " ""dle TZ tř.6  5%"        412.92*0.05 20,646

VV B10 "Celkem: "A10 20,646

11 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

horni

M3 354,920 28,15 9 991,00

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV " ""`dle TZ`

VV "`co zbyde z výkopů do hutněný násyp pod skládky dřeva`

VV A11 "rýhy"     412.92 412,920

VV B11 "zásyp"   -58.00 -58,000

VV C11 "Celkem: "A11+B11 354,920

12 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 122,800 45,12 5 540,74

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 58,000 81,88 4 749,04

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV A13 " ""dle tabulky propustků"    58.00 58,000

VV B13 "Celkem: "A13 58,000

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
M2 628,000 13,37 8 396,36

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV " ""`dle TZ`

VV A14 "Hlavní trasa rožšíření (1.1)"    56.00 56,000

VV B14 "Odbočky A14 sjezdy (1.1)"          86.00 86,000

VV C14 "Skládky A14 výhybny (1.1)"       450.00 450,000

VV D14 90.00*0.40 36,000

VV E14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14 628,000

D 4 Vodorovné konstrukce 273 424,52

15 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

M2 28,800 163,77 4 716,58

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV A15 " ""propustky"    28.80 28,800

VV B15 "Celkem: "A15 28,800

16 K 461211821

Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky 

upraveného zděná na cementovou maltu s 

vyspárováním cementovou maltou MC 15

M3 12,000 2 509,26 30 111,12

PP
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na 

cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15

VV A16 " "24.00*0.50 12,000

VV B16 "Celkem: "A16 12,000

17 K 461311610-P Příčný práh z betonu prostého 0.2 x 0.2 délky 5.0m M3 2,600 1 998,43 5 195,92

PP Příčný práh z betonu prostého 0.2 x 0.2 délky 5.0m

VV A17 " "0.20*0.20*5.00*13 2,600

VV B17 "Celkem: "A17 2,600

18 K 463211111

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 

tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez 

vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky 

z kamene

M3 113,400 1 384,06 156 952,40

PP

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny 

tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin 

úlomky z kamene

VV A18 " ""opevnění svahu"   180.00*0.45*1.40 113,400

VV B18 "Celkem: "A18 113,400

19 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 

drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
M3 101,200 755,42 76 448,50

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, 

z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV " ""`dle TZ`

VV A19 "výtoku prop. + příkopů"   498.00*1.00*0.20 99,600

VV B19 "výtoku svodnic"                 16.00*1.00*0.50*0.20 1,600

VV C19 "Celkem: "A19+B19 101,200

D 5 Komunikace pozemní 316 617,43

20 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

M2 629,000 139,99 88 053,71

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV " ""`dle TZ`

VV A20 "Hlavní trasa rozšíření (1.1)"   66.00 66,000

VV B20 "Odbočky A20 sjezdy (1.1)"         86.00 86,000

VV C20 "Skládky A20 výhybny (1.1)"      450.00 450,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D20 90.00*0.30 27,000

VV E20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20 629,000

21 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
M2 611,000 141,58 86 505,38

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV " ""`dle TZ, fr. 0/63`

VV A21 "Hlavní trasa (1.1)"                66.00 66,000

VV B21 "Odbočky A21 sjezdy (1.1)"    86.00 86,000

VV C21 "Skládky A21 výhybny (1.1)"  450.00 450,000

VV D21 90.00*0.10 9,000

VV E21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21 611,000

22 K 571907111

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 30 do 35 kg/m2

M2 1 204,000 18,81 22 647,24

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 

drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

VV " ""`dle TZ`

VV A22 "Hlavní trasa (1.1)"                    66.00*2 132,000

VV B22 "Odbočky A22 sjezdy (1.1)"        86.00*2 172,000

VV C22 "Skládky (1.1)"                          450.00*2 900,000

VV D22 "Celkem: "A22+B22+C22 1 204,000

23 K 594511113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z

M2 28,800 824,10 23 734,08

PP

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV A24 " ""propustky"   28.80 28,800

VV B24 "Celkem: "A24 28,800

24 K 583380756-P kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů T 16,941 654,52 11 088,22

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů

VV A23 " "28.80/1.7 16,941

VV B23 "Celkem: "A23 16,941

25 K 597311121
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do 

sypaniny
M 80,000 1 015,33 81 226,40

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

VV A25 " ""svodnice"   5.00*16 80,000

VV B25 "Celkem: "A25 80,000

26 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

M2 28,800 116,75 3 362,40

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV A26 " ""propustky"     28.80 28,800

VV B26 "Celkem: "A26 28,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 332 108,23

27 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
KUS 4,000 145,80 583,20

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

28 K 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
KUS 2,000 319,60 639,20

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

29 K 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm KUS 2,000 240,89 481,78

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

30 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 

do betonového základu
KUS 2,000 188,06 376,12

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 

základu

31 K 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS 2,000 366,08 732,16

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

32 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
KUS 5,000 31 695,94 158 479,70

PP
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 600 až 800 mm

33 K 919442311

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva 

z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením do 600 mm

KUS 1,000 29 054,62 29 054,62

PP

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 

mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s 

převýšením do 600 mm

34 K 919492913

Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m 

ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý 

další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

KUS 6,000 2 250,41 13 502,46

PP
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek 

k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m

35 K 919443111-P
Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do 

DN 800 - kámen z místních zdrojů
KUS 3,000 7 923,99 23 771,97

PP
Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800 - kámen 

z místních zdrojů

36 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 600 mm
M 30,000 1 310,10 39 303,00

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

VV A37 " ""dle TZ"     30.00 30,000

VV B37 "Celkem: "A37 30,000

37 K 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 M 30,300 1 774,97 53 781,59

PP trouba ŽB hrdlová DN 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A30 " "30*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 30,300

VV B30 "Celkem: "A30 30,300

38 K 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
M3 4,224 2 699,44 11 402,43

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15

VV A38 " ""propust"   (30.00-0.60*6)*0.80*0.20 4,224

VV B38 "Celkem: "A38 4,224

D 998 Přesun hmot 29 222,25

39 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 709,278 41,20 29 222,25

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 211 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 211 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 211 000,00 21,00% 44 310,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 310,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 211 000,00

VRN-1 - Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

VRN-2 - Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

VRN-4 - Inženýrská činnost 34 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 211 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové...

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 000,00

D VRN-1 Vedlejší rozpočtové náklady 150 000,00

1 K 01 Geometrické zaměření skutečného provedení stavby KM 1,500 50 000,00 75 000,00

PP Geometrické zaměření skutečného provedení stavby

2 K 03 Projekt skutečného provedení stavby KM 1,500 50 000,00 75 000,00

PP Projekt skutečného provedení stavby

D VRN-2 Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

3 K R01

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu 

dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 

pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam 

budou předány objed

SOUB

OR
1,000 3 000,00 3 000,00

PP

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, 

komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a 

videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních 

prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

4 K R02

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

SOUB

OR
1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 

vstupu na staveniště.

5 K R03

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 

zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 

přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích

SOUB

OR
1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 

staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, 

skládek, deponií, míchacích center apod.

6 K R04
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do 

původního (popř. zasmluvněného) stavu.

SOUB

OR
1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. 

zasmluvněného) stavu.

7 K R05 DIO - Dopravně inž. opatření KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

PP DIO - Dopravně inž. opatření

8 K R06 Vyznačení inž. sítí KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Vyznačení inž. sítí

10 K R08 Ochrana inž. sítí KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Ochrana inž. sítí

D VRN-4 Inženýrská činnost 34 000,00
11 K 1 Havarijní plán na staveništi KUS 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Havarijní plán na staveništi

12 K 2 Provedení zkušebních sond KUS 6,000 3 000,00 18 000,00

PP Provedení zkušebních sond

13 K 3 Statická zk. KUS 2,000 5 000,00 10 000,00

PP Statická zk.

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

VRN - Vedlejší rozpočtové...
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 1. 3. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101-1 Lesní cesta - ...

A1 A1 746,000

A1 " ""dle TZ základní trasa"   1492*0.5 746,000

Použití figury:

111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině 

nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
M2 746,000

A10 A10 18,000

A10 " ""dle TZ"   18.00 18,000

Použití figury:

162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 

m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 18,000

A11 A11 6,000

A11 " ""dle TZ"   6.00 6,000

Použití figury:

162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 

m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
KUS 6,000

A12 A12 562,500

A12 " "" z čištění příkopů "           562.50 562,500

Použití figury:

162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 800,400

A13 A13 324,000

A13 " "36.00*9 324,000

Použití figury:

162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů
KUS 324,000

A14 A14 162,000

A14 " "18.00*9 162,000

Použití figury:

162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů
KUS 162,000

A15 A15 54,000

A15 " "6.00*9 54,000

Použití figury:

162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů
KUS 54,000

A16 A16 237,900

A16 " ""rozprostření skrývky"  237.90 237,900

Použití figury:

171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
M3 237,900

A17 A17 562,500

A17 " ""čištění příkopů"                562.50 562,500

Použití figury:

171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru
M3 562,500

A18 A18 206,250

" ""`dle TZ` 0,000

A18 "50% zářezy"   412.50*0.50 206,250

Použití figury:

182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku 

při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
M2 206,250

A2 A2 36,000

A2 " ""dle TZ dle tabulky ploch 60%"   60.00*0.60 36,000

Použití figury:

112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 36,000

A20 A20 6 654,000

IMPORT

LC - Lesni´ cesta K JEDLOVSKE´MU NA´DRAZˇI´- deˇlena´

Strana 17 z 24



Kód Popis MJ Výměra

A20 " ""Hlavní trasa (1.2)"    6654.00 6 654,000

Použití figury:

564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 

mm
M2 7 170,000

A21 A21 2 700,000

" ""`dle TZ` 0,000

A21 " doplnění konstrukce "     2700.00 2 700,000

Použití figury:

566501111
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním 

profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kam
M2 9 354,000

A22 A22 13 308,000

" ""`dle TZ` 0,000

A22 "Hlavní trasa (1.2)"                6654.00*2 13 308,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 14 340,000

A3 A3 18,000

A3 " ""dle TZ dle tabulky ploch 30%"   60.00*0.30 18,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 18,000

A4 A4 6,000

A4 " ""dle TZ dle tabulky ploch 10%"   60.00*0.10 6,000

Použití figury:

112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 6,000

A5 A5 3 368,000

A5 " ""dle TZ hlavní trasa"   3368.00 3 368,000

Použití figury:

113108441
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého 

materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva
M2 3 368,000

A6 A6 25,000

A6 " "5.00*5 25,000

Použití figury:

113205112
Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu
M 25,000

A7 A7 225,000

" ""`dle TZ` 0,000

A7 "seříz. kraj. A7 středu"   1500.00*0.15 225,000

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

přes 100 do 500 m3
M3 237,900

A8 A8 2,000

A8 " ""TZ propustek"   1.00*2 2,000

Použití figury:

139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostéh
M3 2,000

A9 A9 36,000

A9 " ""dle TZ"   36.00 36,000

Použití figury:

162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 

m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 36,000

B1 B1 746,000

B1 "Celkem: "A1 746,000

B10 B10 18,000

B10 "Celkem: "A10 18,000

B11 B11 6,000

B11 "Celkem: "A11 6,000

B12 B12 237,900

B12 "skrývka"                            237.90 237,900

Použití figury:

162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 800,400

B13 B13 324,000

B13 "Celkem: "A13 324,000
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Kód Popis MJ Výměra

B14 B14 162,000

B14 "Celkem: "A14 162,000

B15 B15 54,000

B15 "Celkem: "A15 54,000

B16 B16 237,900

B16 "Celkem: "A16 237,900

B17 B17 562,500

B17 "Celkem: "A17 562,500

B18 B18 206,250

B18 "Celkem: "A18 206,250

B2 B2 36,000

B2 "Celkem: "A2 36,000

B20 B20 516,000

B20 "Odbočky (1.2)"           516.00 516,000

Použití figury:

564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 

mm
M2 7 170,000

B21 B21 6 654,000

B21 "Hlavní trasa (1.2)"                 6654.00 6 654,000

Použití figury:

566501111
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním 

profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kam
M2 9 354,000

B22 B22 1 032,000

B22 "Odbočky  (1.2)"                      516.00*2 1 032,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 14 340,000

B3 B3 18,000

B3 "Celkem: "A3 18,000

B4 B4 6,000

B4 "Celkem: "A4 6,000

B5 B5 3 368,000

B5 "Celkem: "A5 3 368,000

B6 B6 25,000

B6 "Celkem: "A6 25,000

B7 B7 12,900

B7 "odbočky"                           86.00*0.15 12,900

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

přes 100 do 500 m3
M3 237,900

B8 B8 2,000

B8 "Celkem: "A8 2,000

B9 B9 36,000

B9 "Celkem: "A9 36,000

C12 C12 800,400

C12 "Celkem: "A12+B12 800,400

C20 C20 7 170,000

C20 "Celkem: "A20+B20 7 170,000

C21 C21 9 354,000

C21 "Celkem: "A21+B21 9 354,000

C22 C22 14 340,000

C22 "Celkem: "A22+B22 14 340,000

C7 C7 237,900

C7 "Celkem: "A7+B7 237,900

 SO 101-2 Lesní cesta - ...

A1 A1 67,500

" ""`dle TZ` 0,000

A1 "skládky"                           450.00*0.15 67,500

Použití figury:

Strana 19 z 24



Kód Popis MJ Výměra

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

přes 100 do 500 m3
M3 112,800

A10 A10 20,646

A10 " ""dle TZ tř.6  5%"        412.92*0.05 20,646

Použití figury:

162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 20,646

A11 A11 412,920

" ""`dle TZ` 0,000

"`co zbyde z výkopů do hutněný násyp pod skládky dřeva` 0,000

A11 "rýhy"     412.92 412,920

Použití figury:

171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 354,920

A13 A13 58,000

A13 " ""dle tabulky propustků"    58.00 58,000

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 58,000

A14 A14 56,000

" ""`dle TZ` 0,000

A14 "Hlavní trasa rožšíření (1.1)"    56.00 56,000

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 628,000

A15 A15 28,800

A15 " ""propustky"    28.80 28,800

Použití figury:

451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky 

od 50 do 100 mm z betonu prostého
M2 28,800

A16 A16 12,000

A16 " "24.00*0.50 12,000

Použití figury:

461211821
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na cementovou maltu s 

vyspárováním cementovou maltou MC 15
M3 12,000

A17 A17 2,600

A17 " "0.20*0.20*5.00*13 2,600

Použití figury:

461311610-P Příčný práh z betonu prostého 0.2 x 0.2 délky 5.0m M3 2,600

A18 A18 113,400

A18 " ""opevnění svahu"   180.00*0.45*1.40 113,400

Použití figury:

463211111
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, 

bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene
M3 113,400

A19 A19 99,600

" ""`dle TZ` 0,000

A19 "výtoku prop. + příkopů"   498.00*1.00*0.20 99,600

Použití figury:

464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 

125 mm
M3 101,200

A20 A20 66,000

" ""`dle TZ` 0,000

A20 "Hlavní trasa rozšíření (1.1)"   66.00 66,000

Použití figury:

564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
M2 629,000

A21 A21 66,000

" ""`dle TZ, fr. 0/63` 0,000

A21 "Hlavní trasa (1.1)"                66.00 66,000

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 611,000

A22 A22 132,000

" ""`dle TZ` 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

A22 "Hlavní trasa (1.1)"                    66.00*2 132,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 1 204,000

A23 A23 16,941

A23 " "28.80/1.7 16,941

Použití figury:

583380756-P kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů T 16,941

A24 A24 28,800

A24 " ""propustky"   28.80 28,800

Použití figury:

594511113
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z
M2 28,800

A25 A25 80,000

A25 " ""svodnice"   5.00*16 80,000

Použití figury:

597311121 Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny M 80,000

A26 A26 28,800

A26 " ""propustky"     28.80 28,800

Použití figury:

599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením
M2 28,800

A3 A3 82,584

A3 " ""dle TZ 20%"    412.92*0.20 82,584

Použití figury:

132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do
M3 82,584

A30 A30 30,300

A30 " "30*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 30,300

Použití figury:

59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 M 30,300

A37 A37 30,000

A37 " ""dle TZ"     30.00 30,000

Použití figury:

919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm M 30,000

A38 A38 4,224

A38 " ""propust"   (30.00-0.60*6)*0.80*0.20 4,224

Použití figury:

919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15
M3 4,224

A4 A4 20,646

A4 " ""dle TZ 5%"    412.92*0.05 20,646

Použití figury:

132554205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 d
M3 20,646

A5 A5 134,800

A5 " ""dle tz tab. propustků"   134.80 134,800

Použití figury:

151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m
M2 134,800

A7 A7 112,800

A7 " ""skrývka"    112.800 112,800

Použití figury:

162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 112,800

A8 A8 309,690

A8 " ""dle TZ tř.3 75%"        412.92*0.75 309,690

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 309,690

A9 A9 82,584

A9 " ""dle TZ tř.4 20%"        412.92*0.20 82,584

Použití figury:
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162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 82,584

B1 B1 7,500

B1 "rozšíření"                           50.00*0.15 7,500

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

přes 100 do 500 m3
M3 112,800

B10 B10 20,646

B10 "Celkem: "A10 20,646

B11 B11 -58,000

B11 "zásyp"   -58.00 -58,000

Použití figury:

171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni
M3 354,920

B13 B13 58,000

B13 "Celkem: "A13 58,000

B14 B14 86,000

B14 "Odbočky A14 sjezdy (1.1)"          86.00 86,000

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 628,000

B15 B15 28,800

B15 "Celkem: "A15 28,800

B16 B16 12,000

B16 "Celkem: "A16 12,000

B17 B17 2,600

B17 "Celkem: "A17 2,600

B18 B18 113,400

B18 "Celkem: "A18 113,400

B19 B19 1,600

B19 "výtoku svodnic"                 16.00*1.00*0.50*0.20 1,600

Použití figury:

464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 

125 mm
M3 101,200

B20 B20 86,000

B20 "Odbočky A20 sjezdy (1.1)"         86.00 86,000

Použití figury:

564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
M2 629,000

B21 B21 86,000

B21 "Odbočky A21 sjezdy (1.1)"    86.00 86,000

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 611,000

B22 B22 172,000

B22 "Odbočky A22 sjezdy (1.1)"        86.00*2 172,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 1 204,000

B23 B23 16,941

B23 "Celkem: "A23 16,941

B24 B24 28,800

B24 "Celkem: "A24 28,800

B25 B25 80,000

B25 "Celkem: "A25 80,000

B26 B26 28,800

B26 "Celkem: "A26 28,800

B3 B3 82,584

B3 "Celkem: "A3 82,584

B30 B30 30,300

B30 "Celkem: "A30 30,300

B37 B37 30,000
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B37 "Celkem: "A37 30,000

B38 B38 4,224

B38 "Celkem: "A38 4,224

B4 B4 20,646

B4 "Celkem: "A4 20,646

B5 B5 134,800

B5 "Celkem: "A5 134,800

B7 B7 112,800

B7 "Celkem: "A7 112,800

B8 B8 309,690

B8 "Celkem: "A8 309,690

B9 B9 82,584

B9 "Celkem: "A9 82,584

C1 C1 37,800

C1 "příkop nový"                  252.00*0.15 37,800

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

přes 100 do 500 m3
M3 112,800

C11 C11 354,920

C11 "Celkem: "A11+B11 354,920

C14 C14 450,000

C14 "Skládky A14 výhybny (1.1)"       450.00 450,000

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 628,000

C19 C19 101,200

C19 "Celkem: "A19+B19 101,200

C20 C20 450,000

C20 "Skládky A20 výhybny (1.1)"      450.00 450,000

Použití figury:

564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
M2 629,000

C21 C21 450,000

C21 "Skládky A21 výhybny (1.1)"  450.00 450,000

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 611,000

C22 C22 900,000

C22 "Skládky (1.1)"                          450.00*2 900,000

Použití figury:

571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, 

v množství přes 30 do 35 kg/m2
M2 1 204,000

D1 D1 112,800

D1 "Celkem: "A1+B1+C1 112,800

D14 D14 36,000

D14 90.00*0.40 36,000

Použití figury:

181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
M2 628,000

D20 D20 27,000

D20 90.00*0.30 27,000

Použití figury:

564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
M2 629,000

D21 D21 9,000

D21 90.00*0.10 9,000

Použití figury:

564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 

mm
M2 611,000

D22 D22 1 204,000

D22 "Celkem: "A22+B22+C22 1 204,000

E14 E14 628,000
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E14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14 628,000

E20 E20 629,000

E20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20 629,000

E21 E21 611,000

E21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21 611,000
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