


Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 29/24/23

Číslo jednací: MUVM/027123/2024
Datum: 8. 4. 2024
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon:
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

B K N , spol. s r.o.

Vladislavova 29

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15028909 , DIČ: CZ15028909

Objednáváme u Vás zpracování studie stavební části pro gastro provoz DMVM za cenu 79.000,- Kč bez DPH na základě cenové nabídky ze dne 5. 4. 2024.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem



Vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1



Poznámka: **na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky**

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis:

11. 4. 2024



Předmět: Fw: Re[2]: DMVM
Od: "Jiří Fišer - BKN spol. s r.o." <fiser@bkn.cz>
Odesláno: 5.4.2024 10:25:10
Komu: "
Kopie: "
Přílohy: STUDIE PŘÍSTAVBY DMVM.pdf; VARIANTA 6_6 - Photo.jpg

Dobrý den/ ahoj.

V příloze posílám finální podobu zjednodušené studie přístavby stravovacího provozu se zpracováním konečné verze gastrotechnologie.

Orientační náklady v textové části jsou stanoveny dle objemových parametrů na 45 mil bez DPH (z toho 14 mil gastro), ale bude nutné je dopřesnit v následných stupních PD.

Podle podkladů Gastro bude el. příkon 400kw - nevíme jestli soudobý nebo instalovaný? Pokud máte k dispozici revizní zprávu elektro, můžeme ještě ověřit jaký je aktuální příkon resp. hodnota jističe a podle toho bude potom případně potřeba požádat Čez o navýšení příkonu.

To jen, že ČEZU to trvá vždy dlouho, tak abychom nenarazili na nutnost třeba změny traťů nebo nové přípojky v souvislosti s navýšením příkonu (případně můžeme využít systém řízení spotřeby SICOTRONIC <https://alba-horovice.cz/system-sicotronic/>).

Požádám ještě o zaslání objednávky na zpracování studie (včetně různých podvariant a vizualizace), cenu navrhujeme podle skutečné časové náročnosti **na 79.000,- + DPH**, nikoliv podle honorářového řádu architektů pro stavbu za 30mil viz. obr.

Parametry zakázky

Kategorie staveb	Kategorie náročnosti	Investiční náklady [Kč]	Hlavní projektant
Pozemní a krajinné stavby	III - středně složité stavby	30 000 000	Ano
Změna stavby	BIM	Očekávaná pracnost	Hodinová sazba [Kč/hod]
s navýšením 20%	Ne	Standardní	680

Základní soubor služeb

Změny zpracovatele: projektu, opakování

Zobrazit termíny

Obnovit původní hodnoty

	Označení	Název služby	%	Pracnost [hod]	Sazba [Kč/hod]	Cena [Kč]
<input checked="" type="checkbox"/>	FS1	Příprava zakázky (PZ)	1	41	680	27 880
<input checked="" type="checkbox"/>	FS2	Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS)	13	533	680	362 440

Jinak ideálně do konce roku doprojektovat, získat stavební povolení, na jaře vybrat zhotovitele a v květnu 25 to spustit, při předpokladu 6 měsíců výstavby (05-10/2025) zajistit mimo prázdnin stravování a vaření pro školy a ostatní klienty v jiných zařízeních na 4-5 měsíců.

Pro případná upřesnění jsme k dispozici.

Díky a pěkný den.

Jiří Fišer

B K N , spol. s r.o.
Vladislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 465 424 472
 Číslo přímé volby: 600
 Mobil: 

E-mail: fiser@bkn.cz

Web: www.bkn.cz

ID datové schránky: wfdztwy