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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený Správy toků – oblast povodí Labe

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 
 

BBM Czech s.r.o. 

se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001  

IČO: 291 09 167  

DIČ: CZ29109167  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25350 

zastoupená:  Tomášem Bartošem, jednatelem 

 

ve věcech technických jedná:

  

bankovní spojení:   ČSOB a.s.  

  číslo účtu: 240203552 / 0300 

datová schránka: Ukevch9  

kontakt:   
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(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: „VN Půlmistr - realizace stavebních prací“, evidenční 

číslo zakázky: S953/2024/010, a to dle projektové dokumentace „VN Půlmistr“, 

vypracované 

(dále jen „projektová kancelář“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, 

v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele 

dotace.  

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 

zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., 

zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění 

předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) 

z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně 

srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést 

k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí 

finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést 

k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. 

uhradit poskytovateli dotace sankci.  

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 

(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 
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3. Předmětem závazku je oprava a rekonstrukce stávající VN Půlmistr na Bahenském potoce 

v ř.km 5,700 – 5,830 v k.ú. Tuchom. Bude provedena oprava a rekonstrukce rybničních 

objektů a odstranění sedimentů z retenčního prostoru nádrže. Dále bude vyhotovena 

sedimentační předzdrž pomocí srubové přehrážky na nátoku do vodní nádrže. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 

pravomocného společného územního a stavebního povolení vydaného Městským úřadem 

Nymburk dne 18. 12. 2023 pod č. j. MUNYM-100/94806/2023/Nov. 

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou 

platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby,  

– provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 

chráněných částí přírody: biologický dozor v celém průběhu výstavby, včetně 

případného záchranného přenosu, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 

– geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby, 

– aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

– aktualizace manipulačního a provozního řádu, včetně stanoviska správce povodí a 

správce toku a podání žádosti o jeho schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu,  

– zajištění geotechnika pro založení základu požeráku a případných potřebných zkoušek, 

– zpracování geometrického plánu hráze včetně odsouhlasení příslušným katastrálním 

úřadem, 

– ochranu určených stromů během stavby dočasným bedněním. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
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6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 

a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 

č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 

dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 

dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 

bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností.  

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat 

fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených 

pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální 

podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného 

provedení stavby, předané objednateli.  

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 20. 5. 2024 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst.  2 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 

jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
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III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

1 690 854 Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát tisíc osm set padesát čtyři korun 

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu 

(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 

„zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 
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5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 

vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; k daňovému 

dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
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provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 

vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 

objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 

to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  

vše ve znění do 31. 12. 2023. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
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vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.  

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění díla (stavby). 

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné 

plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení uvedeného zákona.  

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby. 

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
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předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 

vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 

a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 
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Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 

způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 

dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 

lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 

v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 

smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 

s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně 

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 

objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 
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pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 

zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.  

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 

s ustanovením § 8 zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech, 

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 

zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 

uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 

písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 

oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou), 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 
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23. Projektová dokumentace předpokládá, že vybouraný betonový odpad ze stávajících 

odstraňovaných rybničních objektů bude uložen na skládce „Provozovna Benátky nad 

Jizerou Zámek 49, Benátky nad Jizerou 294 71“ ve vzdálenosti cca 30 km. Uložení 

sedimentů je navrženo na lesní pozemek p. č.: 1172, k.ú. Seletice ve vzdálenosti 5,1 km od 

VN Půlmistr.  

24. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

25. Kácení dřevin a keřů bylo provedeno investorem. Zhotovitel provede pouze práce spojené 

s likvidací těžebních zbytků v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazu výměr. 

26. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin. V případě poškození kořenových 

náběhů nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, 

a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

27. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

28. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

29. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

30. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

31. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 

příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 

zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

32. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha 

nebo rostliny v nádrži anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
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chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat 

v provádění díla v nádrži, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími 

pracemi nepříznivě dotčen.  

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.  

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
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dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 

práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 

(a případně u nich zajistit její splnění). 

40. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 
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h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 
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- geometrický plán hráze odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- aktualizovaný manipulační a provozní řád, včetně stanoviska správce povodí a správce 

toku a podané žádosti o jeho schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 
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náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 

a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 

první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 

dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 
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f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 

2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě 

porušení čl. V. odst. 26 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen 

dle této smlouvy. 

5. V případě porušení čl. V. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom. 

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže 

nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu 

s čl. V. odst. 40 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

150 000 Kč. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 
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11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. V. odst. 40 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 
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X. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
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podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

 

V Hradci Králové, dne:dle el. podpisu                 V Kyšicích, dne: dle el. podpisu                 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Tomáš Bartoš  

ST – oblast povodí Labe   jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    BBM Czech s.r.o. 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 2 045 933,34CZK

Výše daně

1 690 854,0021,00% 355 079,34

0,0012,00% 0,00

10_2022

VN Půlmistr

BBM Czech s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

1 690 854,00

Základ daněSazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10_2022

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

2 045 933,341 690 854,00

SO 01 Odstranění sedimentů z retenčního prostoru VN 548 163,51 663 277,85

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Ostatní a vedlejší náklady 278 057,42229 799,52VRN

VN Půlmistr

17.03.2024

234 716,30Přehrážka, sedimentační předzdržSO 04 193 980,41

Kácení stromů a odstranění křovin 51 778,44SO 05 62 651,91

6 706,43Oprava požerákuSO 03.2 5 542,50

151 375,62Oprava koryta za výpustí 183 164,50SO 03.3

Oprava bezpečnostního přelivu a skluzuSO 02 252 698,72 305 765,45

311 593,49257 515,28SO 03.1 Nový požerák
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 548 163,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 548 163,51 21,00% 115 114,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 663 277,85

VN Půlmistr

SO 01 - Odstranění sedimentů z retenčního prostoru VN

BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 548 163,51

HSV - Práce a dodávky HSV 548 163,51

    1 - Zemní práce 497 960,79

    5 - Komunikace pozemní 50 202,72

SO 01 - Odstranění sedimentů z retenčního prostoru VN

VN Půlmistr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 548 163,51

D HSV Práce a dodávky HSV 548 163,51

D 1 Zemní práce 497 960,79

1 K 111103202
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 

travního porostu středně hustého
ha 0,135 11 214,00 1 513,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103202

VV 484,9/10000 "kosení travin - břehy nádrže viz TZ 0,048

VV 74,8/10000 "kosení travin - břehy u objektu SO 02 viz TZ 0,007

VV 42,8/10000 "kosení travin - břehy u objektu SO 03.3 viz TZ 0,004

VV 242/10000 "kosení travin v místě zařízení staveniště viz TZ 0,024

VV
520/10000 "kosení travin v místě přístupu ke korytu a do 

zátopy VN viz TZ
0,052

VV Součet 0,135

2 K R0001 Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy kpl 1,000 1 260,00 1 260,00

VV 1 1,000

VV Z položky kosení porostu 0,135 ha

3 K 125253111

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 

(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 

kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 

lesnicko-technické meliorace v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3

m3 17,000 153,09 2 602,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/125253111

VV 85*0,5*0,4 17,000

VV Odvodňovací rýha v zátopě viz TZ

4 K 122703602

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 

rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 

ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

m3 1 412,710 74,34 105 020,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703602

VV 1429,71 "odstranění sedimentu ze zátopy viz tabulka kubatur 1 429,710

VV
-17,0 "odstranění sedimentů při vykopávce odvodňovacích rýh 

viz tabulka kubatur
-17,000

VV Součet 1 412,710

5 K 162253101

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo 

rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při 

únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 

60 m

m3 1 429,710 23,25 33 240,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253101

VV 1429,71 1 429,710

VV Sediment ze zátopy VN viz TZ a tabulka kubatur

6 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 5 000 do 6 000 m

m3 1 429,710 133,56 190 952,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113

VV 1429,71 1 429,710

VV
Přemístění odvodněného sedimentu na pozemek p. č.: 1172 v 

k.ú.: Seletice

7 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 429,710 34,15 48 824,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 1429,71 "Naložení odvodněného sedimentu z mezideponie 1 429,710

8 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 3 626,860 10,02 36 341,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV
4534-767,14-140 "úprava pláně v zátopě viz výkres C.3 a 

tabulka kubatur
3 626,860

9 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 767,140 51,60 39 584,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV
767,14 "svahování břehů v zářezu a zátopě viz tabulka 

kubatur
767,140

10 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 140,000 44,54 6 235,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV 140 "svahování břehu v zátopě viz tabulka kubatur 140,000

VN Půlmistr

SO 01 - Odstranění sedimentů z retenčního prostoru VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171151131

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 

střídavě ukládaných

m3 46,000 97,02 4 462,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151131

VV
46 "hutněné násypy v zátopě zeminou přebytečnou z ostatních 

objektů viz tabulka kubatur
46,000

12 K R0002 Rozprostření a zaorání sedimentu na lesní pozemek m2 13 961,000 2,00 27 922,00

VV 13961,0" viz TZ a výkres C.3 13 961,000

VV
Rozprostření a zaorání 1554,64 m3 sedimentu na pozemku p. 

č.: 1172, k.ú.: Seletice v ploše 13961,0 m2

VV Předpokládaná průměrná mocnost sedimentu bude 11,1 cm

D 5 Komunikace pozemní 50 202,72

13 K 572211111

Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a 

komunikacích s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným

m3 48,000 737,10 35 380,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572211111

VV 240*0,2 48,000

VV
Bude provedeno pomístné vyspravení příjezdové lesní cesty v 

ploše 240 m2 při pruměrné tl. 0,2 m viz TZ a výkres C.3 

14 K 572212111

Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a 

komunikacích s rozprostřením a zhutněním 

štěrkopískem

m3 24,000 617,58 14 821,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572212111

VV 240*0,1 24,000

VV

Bude provedeno pomístné vyspravení příjezdové lesní cesty 

štěrkodrtí frakce 0-63 mm v ploše 240 m2 při pruměrné tl. 0,1 

m viz TZ a výkres C.3 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 698,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 698,72 21,00% 53 066,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 765,45

VN Půlmistr

SO 02 - Oprava bezpečnostního přelivu a skluzu

BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 252 698,72

HSV - Práce a dodávky HSV 252 698,72

    1 - Zemní práce 11 703,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 885,01

    4 - Vodorovné konstrukce 108 793,14

    997 - Přesun sutě 1 847,29

    998 - Přesun hmot 42 470,26

SO 02 - Oprava bezpečnostního přelivu a skluzu

VN Půlmistr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 698,72

D HSV Práce a dodávky HSV 252 698,72

D 1 Zemní práce 11 703,02

1 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
m3 39,470 127,89 5 047,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100

VV
12,82 "výkop pro kamenný zához - opevnění břehu před 

vývarem viz Tabulka kubatur
12,820

VV 3,24 "výkop pro závěrný práh viz  Tabulka kubatur 3,240

VV 23,41 "výkop pro nové opevnění koryta viz Tabulka kubatur 23,410

VV Součet 39,470

2 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 2,470 86,94 214,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV
0,18"zpětný hutněný zásyp kolem závěrného prahu viz 

Tabulka kubatur a výkres D.3
0,180

VV
1,87"zpětný hutněný zásyp kolem nového opevnění z 

kamenné rovnaniny viz Tabulka kubatur a výkres D.3ý
1,870

VV
0,42"zpětný hutněný zásyp kolem nového opevnění z 

kamenného záhozu viz Tabulka kubatur a výkres D.3
0,420

VV Součet 2,470

3 K 181006121
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu 

přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
m2 25,690 28,04 720,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006121

VV
25,69"rozprostření zemin na svazích v okolí opvnění viz 

Tabulka kubatur a výkres D.3
25,690

4 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

m2 25,690 10,33 265,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123

VV
25,69 "Osetí zemních břehů a navazujícího terénu v okolí 

nového opevnění viz Tabulka kubatur a výkres D.3
25,690

5 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,771 63,63 49,06 CS ÚRS 2024 01

VV 25,69" plocha k osetí viz TZ a tabulka kubatur 25,690

VV 25,69*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 0,771

6 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 34,431 103,32 3 557,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV
39,47-2,47 -(25,69*0,1)"Přesun přebytečného výkopku do 

násypu břehu v zátopě VN objektu SO 01
34,431

VV
Bude provedeno vytřídění 2,57 m3 zeminy schopných 

zúrodnění, které budou použity v položce č.3

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 34,431 53,68 1 848,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV
39,47-2,47 -(25,69*0,1) "Přesun přebytečného výkopku do 

násypu břehu v zátopě VN objektu SO 01
34,431

VV
Bude provedeno vytřídění 2,57 m3 zeminy schopných 

zúrodnění, které budou použity v položce č.3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 885,01

8 K 636195311

Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 

mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením 

suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 

hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a 

vyplněním cementovou maltou

m2 26,734 526,15 14 066,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636195311

VV
"Vysekání a přespárování očištěné betonové dlažby. Rozsah 

je vyznačen ve výkrese D.3 a Tabulce Kubatur

VV
13,9 "Plocha dna k přespárování st. 18,2-23,1 m (rozsah 

100%)
13,900

VV 17,1*0,3 "plocha břehů k očištění st. 18,2-23,1 m (rozsah 30%) 5,130

VV 11,78*0,3 "plocha břehů k očištění st. 7,1-9,6 m (rozsah 30%) 3,534

VV 13,9*0,3 "plocha dna k očištění st. 18,2-23,1 m (rozsah 30%) 4,170

VV Součet 26,734

9 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 58,820 87,57 5 150,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111

VN Půlmistr

SO 02 - Oprava bezpečnostního přelivu a skluzu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"Očištění viditelných povrchů opevnění od mechů a vegetace 

tlakovou vodou (min. 200 bar). Rozsah je vyznačen ve 

výkrese D.3 a Tabulce Kubatur

VV 11,78 "plocha břehů k očištění st. 7,1-9,6 m 11,780

VV 2,5 "plocha dna k očištění st. 7,1-9,6 m 2,500

VV 17,1 "plocha břehů k očištění st. 18,2-23,1 m 17,100

VV 13,9 "plocha dna k očištění st. 18,2-23,1 m 13,900

VV 6,73+6,81 "plocha říms k reprofilaci 13,540

VV Součet 58,820

10 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích 

očištění dlažby od travního a divokého porostu, s 

vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného 

porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na 

hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene 

nebo betonových desek

m2 31,000 17,07 529,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938901101

VV
17,1 "plocha břehů k očištění st. 18,2-23,1 m viz výkres D.3 a 

tabulka kubatur
17,100

VV
13,9 "plocha dna k očištění st. 18,2-23,1 m viz výkres D.3 a 

tabulka kubatur
13,900

VV Součet 31,000

11 K 139951113

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně 

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 

kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 

cementovou

m3 2,620 1 656,90 4 341,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139951113

VV
2,62 "odstranění stávající kamenné zídky viz tabulka kubatur a 

TZ
2,620

12 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 

dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty se spárami 

zalitými cementovou maltou

m3 6,530 945,00 6 170,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203103

VV
6,53" Odstranění stávající kamenné dlažby do betonu viz TZ a 

tabulka kubatur
6,530

13 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od malty

m3 3,720 465,57 1 731,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

VV
2,62-0,5 "očištění kamenne ze zídky viz tabulka kubatur a TZ, 

0,5 m3 bude betonová suť při bourání zídky
2,120

VV
1,6" z odstraněné kamené dlažby do betonu viz TZ a tabulka 

kubatur
1,600

VV Součet 3,720

14 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
m2 13,540 730,80 9 895,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311111

VV
6,73+6,81 "plocha říms propustku k reprofilaci viz TZ, výkres 

D.3 a tabulka kubatur
13,540

VV
"bude použita voděodolná a mrazuvzdorná repprofilační malta 

s vlákny

15 K R0003

Dřevěné zábradlí na římsách propustku z hoblovaných 

dubových hranolů 100x100 mm včetně u kotvení, 

montáže a spojovacích prvků

soubor 1,000 46 000,00 46 000,00

VV 1 1,000

VV
Z hoblovaných dubových hranolů 100x100 mm na tesařské 

spoje

VV
Kotevní patka U 100x100x200 mm (10 ks) na chemickou 

kotvu

VV Nátěr bude z bezbarvého oleje o 2 vrstvách

VV Spojovací prvky

VV
Odstranění a likvidace původního dožilého trubkového 

zábradlí

D 4 Vodorovné konstrukce 108 793,14

16 K 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 

štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm
m3 6,220 452,34 2 813,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457571111

VV 6,22 6,220

VV
Filtrační vrstva minimálně tl. 0,1 m pod kamennou rovnaninou, 

taktéž prosyp kamenné rovnaniny viz TZ a výkresy D.3

17 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

200 do 500 kg

m3 31,540 2 394,40 75 519,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211153

VV
31,54 "Opevnění koryta za bezpečnostním přelivem viz výkres 

D.3, TZ a tabulka kubatur
31,540

18 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

500 kg

m3 2,930 2 129,40 6 239,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211158

VV
2,93 "Závěrný kamenný práh viz výkres D.3, TZ a tabulka 

kubatur
2,930

19 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 3,300 1 547,60 5 107,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
3,3 "Kamenný zához za závěrným prahem  viz tabulka kubatur 

a výkres D.3
3,300

20 K 462511270R

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 9,720 1 547,60 15 042,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270R

VV

6,0+3,72" Bude použit stávající očištěný kámen z 

odstraňovaných kamených opevnění viz tabulka kubatur a 

výkres D.3

9,720

VV 6 m3 stávajícího kamene bude použito z objektu SO 03.3

VV 3,72 m3 stávajícího kamene bude použito z položky č. 13

VV "Opevnění před nátokem do bezpečnostního přelivu

21 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 

záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

m2 30,340 134,19 4 071,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002

VV
20,0"Urovnání ploch záhozu z lomového kamene, opevnění 

před  nátokem do bezpečnostního profilu viz výkres D.3
20,000

VV
10,34"Urovnání ploch záhozu z lomového kamene, opevnění 

pod závěrným prahem viz výkres D.3
10,340

VV Součet 30,340

D 997 Přesun sutě 1 847,29

22 K R0004
Likvidace vybouraných hmot – betonu v souladu s 

platnou legislativou
m3 5,430 340,20 1 847,29

VV
2,62+6,53-2,12-1,6"odstraněná malta ze spár a betonová suť 

ze zídky a dlažby
5,430

VV
naložení, přemístění do 30 km a uložení na skládce včetně 

poplatku za uložení 

D 998 Přesun hmot 42 470,26

23 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 

kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
t 103,236 411,39 42 470,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 515,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 257 515,28 21,00% 54 078,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 311 593,49

VN Půlmistr

SO 03.1 - Nový požerák

BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 257 515,28

HSV - Práce a dodávky HSV 210 408,74

    1 - Zemní práce 3 431,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 134 564,89

    4 - Vodorovné konstrukce 5 572,63

    8 - Trubní vedení 7 671,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 201,08

    997 - Přesun sutě 967,68

PSV - Práce a dodávky PSV 47 106,54

    767 - Konstrukce zámečnické 45 985,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 121,10

SO 03.1 - Nový požerák

VN Půlmistr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 257 515,28

D HSV Práce a dodávky HSV 210 408,74

D 1 Zemní práce 3 431,33

1 K 131113701

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 5,440 473,76 2 577,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701

VV 6,8*0,8 5,440

VV
Ruční výkop pro základ nového požeráku viz TZ, tabulka 

kubatur a výkres D.4

2 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,440 103,32 562,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 5,44 5,440

VV
Nakládání výkopku ze základu pro nový požerák viz TZ, 

tabulka kubatur a výkres D.4

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 5,440 53,68 292,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV 5,44 5,440

VV

Přemístění výkopku ze základu pro nový požerák do násypu 

břehu v zátopě VN objektu SO 01 viz TZ, tabulka kubatur a 

výkres D.4

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 134 564,89

4 K 320101114
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg
m3 3,388 1 680,00 5 691,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/320101114

VV 2,2*3,85/2,5 " 3,388

VV 2,2 t/m x 3,85m : 2,5 t/m3

5 M R0005

Prefabrikovaný železobetonový požerák z betonu 

C30/37 XF3, půdorysný rozměr požeráku je 

1400×1230 mm s tloušťkou stěny 200mm, výška 

požeráku 3,85 m.

kus 1,000 74 000,00 74 000,00

VV včetně uzamykatelného poklopu a zámku

VV
včetně dluží (tři stěny) s háčky a háku pro manipulaci viz 

výkres D.4

VV včetně česlí viz výkres D.4

VV včetně přístupového žebříku

VV drážky pro dluže budou žárově pozinkovány

VV 1 1,000

6 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 0,889 4 309,20 3 830,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311115

VV Podkladní betony

VV 4,81*0,1 "pod požerák 0,481

VV 1,2*0,34 "pod potrubí PVC DN 400 0,408

VV Viz výkres D.4

VV Součet 0,889

7 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 2,243 4 687,20 10 513,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116

VV Beton C30/37-XA1,XF3

VV
1,43*0,93 "obetonávka požeráku do úrovně stávajících bet. 

křídel
1,330

VV 0,73*1,25 "patka pod lávkou 0,913

VV viz výkres D.4

VV Součet 2,243

8 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 5,700 4 687,20 26 717,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116

VV Beton C30/37-XA1,XF3

VN Půlmistr

SO 03.1 - Nový požerák
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,25*0,9 "základ požeráku 3,825

VV 1,5*1,25 "obetonávka potrubí PVC DN 400 1,875

VV viz výkres D.4

VV Součet 5,700

9 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

zřízení ploch rovinných

m2 8,055 989,10 7 967,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

VV (1,54+2,93)*0,9 "bednění  základu a obetonování požeráku 4,023

VV 1,55*0,9 "bednění  obetonování čela požeráku 1,395

VV 2,93*0,9 "bednění  základu požeráku na nátoku 2,637

VV  viz výkres D.4

VV Součet 8,055

10 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

odstranění ploch rovinných

m2 8,055 161,91 1 304,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

VV (1,54+2,93)*0,9 "bednění  základu a obetonování požeráku 4,023

VV 1,55*0,9 "bednění  obetonování čela požeráku 1,395

VV 2,93*0,9 "bednění  základu požeráku na nátoku 2,637

VV viz výkres D.4

VV Součet 8,055

11 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 

mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,004 31 248,00 124,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111

VV
3,55/1000*1,1 "10% konstrukční výztuž + přesahy viz výkres 

D.4
0,004

12 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí

t 0,149 29 295,00 4 364,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211

VV 135,06/1000*1,1 "10% přesahy více viz výkres D.4 0,149

13 K R0006 Ocel pásová válcovaná za studena 16x3 mm t 0,001 50 400,00 50,40

VV 0,94*0,001 "kotvení potrubí pásovou ocelí viz výkres D.4 0,001

D 4 Vodorovné konstrukce 5 572,63

14 K 452111121

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 

otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 

50000 mm2

kus 3,000 50,09 150,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111121

P

Poznámka k položce: 

3 ks podkladků pod hrdlové trouby IZX 14/120 

viz výkres D.5, tabulka hmot

VV
3 "ks podkladní prahy pod potrubí výpusti PVC DN 400 a BET 

DN 500
3,000

15 M R0007 Podkladky pod hrdlové trouby IZX 10/60 kus 3,000 150,00 450,00

P
Poznámka k položce: 

3 ks, viz výkres D.5, tabulka hmot

16 K 463211142

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

80 do 200 kg

m3 2,268 2 192,40 4 972,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211142

VV 7,56*0,3 2,268

VV
Jedná se o opevnění dna kamennou rovnaninou před nátokem 

do požeráku viz TZ a výkres D.4

D 8 Trubní vedení 7 671,13

17 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného SN 12 DN 400
m 1,400 137,97 193,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871390320

VV 1,4 1,400

VV viz TZ a výkres D.4

18 M 28617035
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

400x3000mm SN12
m 1,421 2 513,70 3 571,97 CS ÚRS 2024 01

VV 1,4*1,015 1,421

VV Přepočtené koeficientem množství viz TZ a výkres D.4

19 K 877425211R Montáž vnitřrní pružné spojky DN 400 kus 1,000 1 638,00 1 638,00

VV 1 1,000

VV
montáž vnitřrní pružné spojky DN 400 napojení nového potrubí 

PVC DN 400 na původní betonové DN 400

VV Více viz tZ a výkres D.4

20 M 31197030R spojka vnitřní pružná pro normální zatížení DN 400 kus 1,000 2 268,00 2 268,00

VV 1 1,000

VV
Vnitřrní pružná spojka DN 400 napojení nového potrubí PVC 

DN 400 na původní betonové DN 400

VV Spojka je vyrobena ze syntetické pryže a nerezavějící ocely
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Více viz TZ a výkres D.4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 201,08

21 K 139951121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně 

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného

m3 1,278 3 017,70 3 856,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139951121

VV 6,8*0,1 0,680

VV
odstranění stávajícího betonového dna v nátoku viz TZ a 

výkres D.4

VV 0,19*0,96 0,182

VV
odstranění části stávajícího betonového čela kolem potrubí pro 

jeho napojení na nové viz TZ a výkres D.4

VV 0,4*0,8*1,3 0,416

VV
odstranění stávající betonové patky u stávajího požeráku viz 

TZ a výkres D.4

VV Součet 1,278

22 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 3,020 87,57 264,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111

VV
2*1,51 "plocha stěn betonových křídel k očištění včetně drážek 

viz výkres D.4
3,020

23 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936501111

VV 2,0 2,000

VV

vodočetná lať bude osazena na boku požeráku směrem k 

propustku pomocí hmoždinek nebo šroubů M6 do na 

antikorozní podložky - 6ks/m viz výkres D.4

24 K R0009

Dřevěné zábradlí do patek ocelové lávky z 

hoblovaných dubových hranolů 100x100 mm a 

uzamykatelnou brankou z dubových hranolů 100x50 

mm

soubor 1,000 52 580,00 52 580,00

VV 1 1,000

VV Délka zábradlí bude 2x6,6 o výšce  1,1 m

VV
Z hoblovaných dubových hranolů 100x100 mm na tesařské 

spoje

VV
Uzamykatelná branka z hoblovaných dubových hranolů 

100x50 mm na tesařské spoje včetně petlice, pantů a zámku

VV Nátěr bude z bezbarvého oleje o 2 vrstvách

VV Spojovací prvky šrouby a matice M16

VV včetně veškerého spojovacího materiálu

VV viz TZ a výkres D.4

D 997 Přesun sutě 967,68

25 K R0010
Likvidace vybouraných hmot – betonu v souladu s 

platnou legislativou
m3 1,280 756,00 967,68

VV
1,28"odstraněný beton z prahu, části čela a prahu viz TZ a 

výkres D.4
1,280

VV
naložení, přemístění do 30 km a uložení na skládce včetně 

poplatku za uložení 

D PSV Práce a dodávky PSV 47 106,54

D 767 Konstrukce zámečnické 45 985,44

26 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kg 640,820 37,80 24 223,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115

VV 2*6,6*22" 2 ks U profilu 180 o délce 6,6 m 290,400

VV 1*18,8" 1 ks U profilu 160 o délce 1 m 18,800

VV 3*1*17,9" 3 ks I profilu 160 o délce 1 m 53,700

VV
2*6,6*1,6 "2 ks L profilu o délce 6,6 m, do kterých budou 

upevněny podlahové rošty
21,120

VV 6,6*28 "6 ks podlahové rošty lávky váha 1 ks=28 kg 184,800

VV
12*0,3*20 "12 ks patek z jeklu o délce 0,3 m pro dřevěné 

sloupky=20kg/m
72,000

VV montáž svařováním

VV Součet 640,820

27 M 13010824
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

180
t 0,290 21 672,00 6 284,88 CS ÚRS 2023 02

VV 2*6,6*(22*0,001) 0,290

VV 2 ks U profilu 180 o délce 6,6 m viz TZ a výkres D.4

28 M 13010822
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

160
t 0,019 21 672,00 411,77 CS ÚRS 2024 01

29 M 14550306R
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

110x110x5mm
t 0,079 31 500,00 2 488,50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 20,09 kg/m

VV (12*0,3*1,1)*20*0,001 0,079

VV

12 ks patky z jeklu 110x110x5 délky 300 mm včetně 10% 

prořezu , které budou navařeny na nosné U profily lávek pro 

sloupky zábradlí viz TZ a výkres D.4

30 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

160
t 0,054 31 500,00 1 701,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3*1*(17,9*0,001) 0,054

VV 3 ks I profilu 160 o délce 1 m viz TZ a výkres D.4

31 M 13010408
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

35x35x3mm
t 0,021 31 500,00 661,50 CS ÚRS 2024 01

VV 2*6,6*(1,6/1000) 0,021

VV
2 ks L profilu o délce 6,6 m, do kterých budou upevněny 

podlahové rošty viz TZ a výkres D.4

32 M 55347057
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 

30/3mm 1000x1000mm
kus 6,600 1 436,50 9 480,90 CS ÚRS 2024 01

VV 6,6 6,600

VV 6,6 ks podlahové rošty lávky viz TZ a výkres D.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 

výšky do 6 m

t 0,706 1 039,50 733,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 121,10

34 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 13,280 84,42 1 121,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101

VV 2*6,6*0,611" 2 ks U profilu 180 o délce 6,6 m 8,065

VV 12*0,3*0,11*3" 12 ks jekl profilu 110x110x0,5 o délce 0,3 1,188

VV 1*0,546" 1 ks U profilu 160 o délce 1 m 0,546

VV 3*1*0,575 " 3 ks I profilu 160 o délce 1 m 1,725

VV
2*6,6*0,133 "2 ks L profilu o délce 6,6 m, do kterých budou 

upevněny podlahové rošty
1,756

VV Součet 13,280
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 542,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 542,50 21,00% 1 163,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 706,43

VN Půlmistr

SO 03.2 - Oprava požeráku

BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 542,50

HSV - Práce a dodávky HSV 5 542,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 542,50

SO 03.2 - Oprava požeráku

VN Půlmistr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 542,50

D HSV Práce a dodávky HSV 5 542,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 542,50

1 K 628613111

Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí 

nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x 

vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, 

rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2

m2 3,695 1 500,00 5 542,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613111

VV 2*1,025*1,45 2,973

VV

Plocha poklopu k očištění, obroušení a natření 2x základní 

nátěr, 2x vrchní syntetický nátěr na kov, barva zelená RAL 

6005 viz D.5

VV 0,079*(2*2,82+4*0,155+8*0,36) 0,722

VV
Plocha žebříku k očištění, obroušení a natření 2x základní, 2x 

vrchní syntetický nátěr, barva zelená RAL 6005 viz D.5

VV Součet 3,695

VN Půlmistr

SO 03.2 - Oprava požeráku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 375,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 375,62 21,00% 31 788,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 164,50

VN Půlmistr

SO 03.3 - Oprava koryta za výpustí

BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 151 375,62

HSV - Práce a dodávky HSV 151 375,62

    1 - Zemní práce 9 366,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 750,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 047,46

    4 - Vodorovné konstrukce 79 909,65

    997 - Přesun sutě 1 725,51

    998 - Přesun hmot 27 575,88

SO 03.3 - Oprava koryta za výpustí

VN Půlmistr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 375,62

D HSV Práce a dodávky HSV 151 375,62

D 1 Zemní práce 9 366,89

1 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
m3 29,260 127,89 3 742,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100

VV
29,26 "výkop pro opevnění koryta a prahy  viz Tabulka kubatur 

a výkres D.6
29,260

2 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 4,040 86,94 351,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV
4,04"zpětný hutněný zásyp kolem nového opevnění z 

kamenné rovnaniny a prahů viz Tabulka kubatur a výkres D.6
4,040

3 K 182351023

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 

200 mm

m2 17,750 77,49 1 375,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023

VV
17,75"rozprostření ornice na svazích v okolí opvnění viz 

Tabulka kubatur a výkres D.6
17,750

4 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

m2 17,750 10,33 183,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123

VV
17,75 "Osetí zemních břehů a navazujícího terénu v okolí 

nového opevnění viz Tabulka kubatur a výkres D.6
17,750

5 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,533 63,63 33,91 CS ÚRS 2024 01

VV 17,75" plocha k osetí viz TZ a tabulka kubatur 17,750

VV 17,75*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 0,533

6 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,445 103,32 2 422,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV
29,26-4,04-(17,75*0,1)"Přesun přebytečného výkopku do 

násypu břehu v zátopě VN objektu SO 01
23,445

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 23,445 53,68 1 258,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV
29,26-4,04-17,316-17,75*0,1 "Přesun přebytečného výkopku 

do násypu břehu v zátopě VN objektu SO 01
6,129

VV
17,316 "Přesun přebytečného výkopku do násypu břehu v 

zpředzdrži objektu SO 04
17,316

VV Součet 23,445

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 750,23

8 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,080 4 687,20 5 062,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116

VV "Beton C30/37-XA1,XF3

VV
5,4*0,2 "Nátokový betonový práh viz TZ, Tabulka kunatur a 

D.6
1,080

9 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

zřízení ploch rovinných

m2 6,184 989,10 6 116,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

VV 5,4"bednění  betonového prahu viz TZ a výkres D.6 5,400

VV 2*1,96*0,2"bednění  betonového prahu viz TZ a výkres D.6 0,784

VV Součet 6,184

10 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

odstranění ploch rovinných

m2 6,184 161,91 1 001,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

VN Půlmistr

SO 03.3 - Oprava koryta za výpustí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,4"bednění  betonového prahu viz TZ a výkres D.6 5,400

VV 2*1,96*0,2"bednění  betonového prahu viz TZ a výkres D.6 0,784

VV Součet 6,184

11 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí

t 0,075 29 295,00 2 197,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211

VV 68/1000*1,1 "10% přesahy více viz výkres D.6 0,075

12 K 451315117
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 25/30
m2 1,221 305,55 373,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315117

VV 4,07*0,3 "Podkladní beton pod práh viz TZ a Výkres D.6 1,221

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 047,46

13 K 636195311

Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 

mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením 

suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 

hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a 

vyplněním cementovou maltou

m2 2,532 526,15 1 332,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636195311

VV
"Vysekání a přespárování očištěné betonové dlažby. Rozsah 

je vyznačen ve výkrese D.6

VV 1,72*5,5*0,2 "plocha břehů k opřespárování (rozsah 20%) 1,892

VV 3,2*0,2 "plocha dna k přespárování (rozsah 20%) 0,640

VV Součet 2,532

14 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 12,660 87,57 1 108,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111

VV

"Očištění viditelných povrchů opevnění od mechů a vegetace 

tlakovou vodou (min. 200 bar). Rozsah je vyznačen ve 

výkrese D.6 a Tabulce Kubatur

VV 1,72*5,5"plocha břehů k očištění 9,460

VV 3,2 "plocha dna k přespárování 3,200

VV Součet 12,660

15 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 

dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

betonových tvárnic do cementové malty se spárami 

zalitými cementovou maltou

m3 12,180 945,00 11 510,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203103

VV
12,18" Odstranění stávající kamenné dlažby do betonu viz TZ 

a Tabulka kubatur
12,180

16 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od malty

m3 6,000 465,57 2 793,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

VV
12,18-6,18 "očištění kamenne z dlažby viz Tabulka kubatur a 

TZ, 6,18 m3 bude betonová suť z očištění a bourání dlažby
6,000

VV
6,0 m3 očištěného kamene bude použito v objektu SO 02 

položce č.20

17 K 114203104

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 

dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 4,800 175,14 840,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203104

VV 4,8 4,800

VV
odstranění kamenného záhozu 25-100 kg viz Tabulka kubatur 

a TZ

18 K 114203201

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

m3 2,000 231,21 462,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201

VV 4,8-2,8 2,000

VV

Očištění kamenne z odstraněného kamenného záhozu 25-100 

kg viz Tabulka kubatur a TZ, 2 m3 bude suť z očištění a 

bourání kamenného záhozu

D 4 Vodorovné konstrukce 79 909,65

19 K 462511270R

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 2,010 1 547,60 3 110,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270R

VV 6,7*0,3 2,010

VV
Bude použit stávající očištěný kámen z rozebraného 

kamenného záhozu pol. č. 18

VV

Kamenný zához z LK 25-100 kg s urovnaným lícem za 

závěrným prahem z kamenné rovnaniny tl. 0,3 m  viz TZ a 

výkres D.6

20 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 

záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

m2 6,700 134,19 899,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002

VV 6,7 6,700

VV

Kamenný zához z LK 25-100 kg s urovnaným lícem za 

závěrným prahem z kamenné rovnaniny tl. 0,3 m  viz TZ a 

výkres D.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

200 do 500 kg

m3 29,360 2 394,40 70 299,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211153

VV
29,36 "Opevnění koryta za výpustí viz výkres D.6, TZ a 

Tabulka kubatur
29,360

22 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

500 kg

m3 2,630 2 129,40 5 600,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211158

VV
2,63 "Závěrný kamenný práh viz výkres D.6, TZ a Tabulka 

kubatur
2,630

D 997 Přesun sutě 1 725,51

23 K R0011
Likvidace vybouraných hmot – betonu v souladu s 

platnou legislativou
m3 8,980 192,15 1 725,51

VV 6,18"odstraněná malta ze spár a betonová suť z dlažby 6,180

VV 2,8"odstraněná  suť z kamenného záhozu 2,800

VV
naložení, přemístění do 30 km a uložení na skládce včetně 

poplatku za uložení 

VV Součet 8,980

D 998 Přesun hmot 27 575,88

24 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 

kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
t 67,031 411,39 27 575,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 980,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 193 980,41 21,00% 40 735,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 716,30

VN Půlmistr

SO 04 - Přehrážka, sedimentační předzdrž

BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 193 980,41

HSV - Práce a dodávky HSV 193 980,41

    1 - Zemní práce 48 253,42

    2 - Zakládání 3 352,24

    4 - Vodorovné konstrukce 125 288,36

    998 - Přesun hmot 17 086,39

SO 04 - Přehrážka, sedimentační předzdrž

VN Půlmistr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 980,41

D HSV Práce a dodávky HSV 193 980,41

D 1 Zemní práce 48 253,42

1 K 111103202
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 

travního porostu středně hustého
ha 0,012 11 214,00 134,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103202

VV 116,3/10000 "kosení travin - břehy u objektu SO 04 viz TZ 0,012

2 K R0001 Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy kpl 1,000 1 260,00 1 260,00

VV 1 1,000

VV Z položky kosení porostu 0,01163 ha

3 K 122703602

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 

rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 

ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

m3 127,120 74,34 9 450,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703602

VV 141,73 141,730

VV odstranění sedimentu z předzdrže viz tabulka kubatur

VV -14,61 -14,610

VV
Výkop založení pro srubovou přehrážku viz tabulka kubatur a 

výkres D.7

VV Součet 127,120

4 K 132151801

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-

technické meliorace strojně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

m3 14,610 389,34 5 688,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151801

VV 4,37+10,24 14,610

VV
Výkop založení pro srubovou přehrážku viz tabulka kubatur a 

výkres D.7

5 K 162253101

Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo 

rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při 

únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 

60 m

m3 16,803 23,25 390,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253101

VV 10,614 10,614

VV
hlinitější sediment bude použit pro zásypy a v položce č.8 viz 

tabulka kubatur

VV 6,189 6,189

VV
Rozprostření zeminy schopné zúrodnění do položky č.11 viz 

tabulka kubatur

VV Součet 16,803

6 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 124,930 34,15 4 266,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 124,93 "Nakládání sedimentu z předzdrže viz tabulka kubatur 124,930

7 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 5 000 do 6 000 m

m3 124,930 133,56 16 685,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113

VV 141,73 141,730

VV
přemístění odvodněného sedimentu na pozemek p. č.: 1172 v 

k.ú.: SeleticeP

VV -16,8 -16,800

VV
hlinitější sediment, který bude použit pro zásypy a rozprostření 

ornice viz tabulka kubatur

VV Součet 124,930

8 K 171151131

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 

střídavě ukládaných

m3 27,930 97,02 2 709,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151131

VV
27,93-17,316 "hutněné násypy v zátopě zemitým sedimentem 

viz tabulka kubatur
10,614

VV
17,316 "uložení přebytečného výkopku do násypu břehu v 

předzdrži z objektu SO 3.3
17,316

VV Součet 27,930

9 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 97,290 51,60 5 020,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VN Půlmistr

SO 04 - Přehrážka, sedimentační předzdrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
100,77-2,52-0,96 "svahování břehů v zářezu a zátopě viz 

tabulka kubatur
97,290

10 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 3,480 44,54 155,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV
2,52+0,96 "svahování břehu v násypu okolo srubové 

přehrážky viz tabulka kubatur
3,480

11 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

m2 61,890 10,33 639,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123

VV
61,89 "Osetí zemních břehů a navazujícího terénu v okolí 

nového opevnění viz Tabulka kubatur a výkres D.7
61,890

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,857 63,63 118,16 CS ÚRS 2024 01

VV 61,89" plocha k osetí viz TZ a tabulka kubatur 61,890

VV 61,89*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,857

13 K 181006121
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu 

přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
m2 61,890 28,04 1 735,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006121

VV
61,89"rozprostření zeminy schopné zúrodnění na svazích v 

okolí opvnění viz Tabulka kubatur a výkres D.7
61,890

D 2 Zakládání 3 352,24

14 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 63,646 31,19 1 985,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121

VV ((2*2,1)+(5*4))*2,63 63,646

VV
Zřázení filtrační vrstvy pomocí geotextílie umístěné zevnitř 

srubové stěny návodního líce viz TZ a výkres D.7

16 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 63,646 21,48 1 367,12 CS ÚRS 2024 01

VV ((2*2,1)+(5*4))*2,63 63,646

VV
Filtrační vrstva z geotextílie 300g/m2 umístěné zevnitř srubové 

stěny návodního líce viz TZ a výkres D.7

D 4 Vodorovné konstrukce 125 288,36

17 K 462511161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 

ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez 

výplně mezer

m3 3,860 1 152,90 4 450,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161

VV 3,86 3,860

VV Zához z lomového kamene frakce 63-250 mm

VV Viz TZ,tabulka kubatur a výkres D.7

18 K 462511169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 

ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg 

Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu

m2 12,867 120,96 1 556,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511169

VV 3,86/0,3 12,867

VV
Urovnání záhozu z lomového kamene frakce 63-250 mm o tl. 

0,3 m

VV Viz TZ,tabulka kubatur a výkres D.7

19 K 463211141

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 

kg

m3 1,524 1 764,00 2 688,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211141

VV 2,54*0,6 1,524

VV
Kamenná rovnania z lomového kamene 25-75 kg s 

vyklínováním

VV Viz TZ,tabulka kubatur a výkres D.7

20 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

200 do 500 kg

m3 6,450 2 394,40 15 443,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211153

VV
6,45 "Závěrný práh z kamenné rovnaniny z LK 250-500 kg pod 

kamenným záhozem viz výkres D.7, TZ a tabulka kubatur
6,450

21 K 467954311

Srubový stupeň ze dvou stěn z výřezů stavebních Ø od 

200 do 290 mm, spojených kleštinami z výřezů pro 

stavební účely Ø 190 mm a kovanými hřeby, s výplní 

prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene 

neupraveného, s urovnáním horního líce, s 

vyklínováním mezer mezi výřezy kamenem, střední tl. 

stupně přes 1,5 do 1,8 m

m2 17,400 5 679,40 98 821,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/467954311

VV 10,5*1,05+8,5*0,75 17,400

VV
Celková délka přehrážky bude 10,5 m, výšky 1,8 m, tloušťky 

1,2 m

VV
Provedení z odkorněné dřevěné kulatiny střední průměr 200 

mm, která bude na stykových plochách hraněná

VV

Přehrážka bude provázána ve stěnách nerezovýma 

závitnicema M12 délky 0,9m (14 ks) včetně matic a podložek, 

které budou zadlabány do dřeva

VV Spoje budou provedeny plátováním a roubením

VV Srubová přehrážka bude provedena viz TZ a výkres D.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Prostor mezi stěnami srubu bude vyplněn hutněnou zeminou

22 K 469951511

Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se 

zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky 

délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2

kus 12,000 194,00 2 328,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469951511

VV 6*2 12,000

VV
Počet zajišťovacích pilotů průměru 150 mm uvnitř konstrukce 

srubových stěn, délka zaražení do rostlé zeminy 1,0 m

VV Viz TZ a výkres D.7

D 998 Přesun hmot 17 086,39

23 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t 83,450 204,75 17 086,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 778,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 778,44 21,00% 10 873,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 651,91

VN Půlmistr

SO 05 - Kácení stromů a odstranění křovin

BBM Czech s.r.o.
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Náklady stavby celkem 51 778,44

HSV - Práce a dodávky HSV 51 778,44

    1 - Zemní práce 51 778,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 778,44

D HSV Práce a dodávky HSV 51 778,44

D 1 Zemní práce 51 778,44

1 K 111251201R
Odstranění kořenů křovin ve sklonu terénu přes 1:5 z 

celkové plochy do 100 m2 strojně
m2 423,000 53,55 22 651,65

VV
115+50+258 "Odstranění kořenů a pařezů křovin vyznačených 

ve výkrese C.3
423,000

2 K R0001 Uložení pařezů do stabilizace levého břehu v zátopě kpl 1,000 5 040,00 5 040,00

VV
1"Uložení 15 ks pařezů do stabilizace levého břehu v zátopě 

viz výkres C.3
1,000

VV
"Položka obsahuje usazení pařezů do břehu a jejich zásyp, 

přesun viz položka 8 a 9

3 K R0002 Seštěpkování křovin do broukovišť kpl 1,000 6 300,00 6 300,00

VV
1 "štěpkování křovin z hromad předem připravených z plochy 

423 m2
1,000

VV přesun štěpky do broukovišť viz položka 10

4 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
kus 10,000 464,31 4 643,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

VV
5 "Odstranění pařezů po pokácení stromu v blízkosti objektu 

SO 02
5,000

VV 5 "Odstranění pařezů  v blízkosti objektu SO 04 5,000

VV Součet 10,000

5 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
kus 5,000 743,40 3 717,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103

VV 5 "Odstranění pařezů  v blízkosti objektu SO 04 5,000

6 K 112251222
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním 

hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 0,900 2 526,30 2 273,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251222

VV
0,9 "Celková plocha 6 ks frézovaných pařezů (průměry 3x40, 

2x30 a 70 cm) na hrázi do úrovně terénu viz TZ
0,900

6 K 122911111
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 

mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1,400 825,30 1 155,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911111

VV
1,4 "Celková plocha 10 ks frézovaných pařezů do úrovně 

terénu viz tabulka kácení
1,400

8 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 10,000 245,70 2 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422

VV 10 10,000

VV
Přemístění pařezů jako zpevnění do levého břehu zátopy 

objektu SO 01 mezi PF 5 a PF 6 viz TZ a výkres C.3

9 K 162201423

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 5,000 456,12 2 280,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423

VV 5 5,000

VV
Přemístění pařezů jako zpevnění do levého břehu zátopy 

objektu SO 01 mezi PF 5 a PF 6 viz TZ a výkres C.3

10 K 162301501R

Vodorovné přemístění štěpky z křovin, větví a mrtvého 

dřeva ze všech objektů do 100 m D na hromady do 

broukovišť

m2 1,000 1 260,00 1 260,00

VV 1 1,000

VV
Štěpka z křovin (423 m2) bude sloužit k prosypání broukovišť, 

tj. 5 ks hromad viz výkres C.3

VV větve z cca 20 stromů

VV
Mrtvé dřevo a kmeny stromů ze zátopy a okolí přehrážky cca 

10 ks stromů

VV
Veškerá dřevní hmota bude umístě na 5 ks hromad, které 

budou tvořit broukoviště více viz TZ a výkres C.3

VN Půlmistr

SO 05 - Kácení stromů a odstranění křovin
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 799,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229 799,52 21,00% 48 257,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 057,42

VN Půlmistr

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 229 799,52

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 229 799,52

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 101 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 63 799,52

    VRN7 - Provozní vlivy 65 000,00

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

VN Půlmistr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 799,52

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 229 799,52

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 101 000,00

2 K 011002000R2

Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených 

pozemků a komunikací uvedených do původního stavu 

zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a lesních 

komunikací, uvedených do původního stavu 

VV
včetně provedení pasportu před zahájením stavby a po jejím 

skončení

VV 1 1,000

1 K 012002000R1

Aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně provedení 

opatření z něho vyplývajících

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

3 K 012002000R3

Vytyčení stavby a stavebních objektů (případně 

pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) 

odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

VV Vytyčení stavby

VV 1 1,000

4 K 012002000R4

Zpracování a předání dokumentace skutečného 

provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 

objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – 

geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v 

elektronické formě) v rozsahu odpovídajícícm 

příslušným právním předpisům. Pořízení 

fotodokumentace stavby.

soubor 1,000 16 000,00 16 000,00

VV 1 1,000

5 K 012002000R5

Zajištění provedení opatření vyplývajících ze zásahu 

do VKP a výjimky do zásahu biotopu zvláště 

chráněných druhů (přítomnost biologického dozoru na 

stavbě)

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV

Na staveništi bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé 

osoby (osoba s přírodovědným vzděláním, autorizovaná 

osoba dle ust. § 67 zákona č. 114/1992)

VV
Biologický dozor zajistí přemístění zvláště chráněných 

živočichů, kteří se budou na staveništi vyskytovat.

VV

Odchycení zvláště chránění živočichové budou přemístěni na 

stanovištně vhodné místo co nejblíže místu odchytu, kde však 

nebudou ohroženi na životě.

VV
O termínu zahájení realizace stavby bude krajský úřad 

nejméně v sedmi denním předstihu informován.

VV 1 1,000

6 K 012002000R6

Posouzení geotechnika pro založení zíkladu 

požeráku,tj. únosnosti podloží a případných 

potřebných zkoušek. 
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

7 K 012002000R7
Aktualizace manipulačního a provozního řádu VN 

Půlmistr včetně jeho schválení
soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV

Aktualizace manipulačního a provozního řádu VN Půlmistr 

včetně stanoviska správce povodí a správce toku s 

následným zapracováním změn

VV
Podání žádosti o jeho schválení příslušnému vodoprávnímu 

úřadu

VV 1 1,000

8 K 012002000R8 Zpracování geometrického plánu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
zpracování geometrického plánu hráze včetně odsouhlasení 

příslušným katastrálním úřadem

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 63 799,52

9 K 034002001R9 Ochrana stromů dočasným bedněním soubor 1,000 3 799,52 3 799,52

VV

ochrana 5 ks stromů během stavby dočasným bedněním 

(dřevěné latě, pneumatika, vazací drát) viz TZ a výkres D.8 a 

C.3

VV 1 1,000

10 K 034002001R10

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 

zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 

přístupů, skládek, deponií apod. 

soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

VV Rekultivace stavbou dotčených pozemků

VN Půlmistr

VRN - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace

VV
Zařízení staveniště včetně opáskování případných přípojek, 

přístupů, skládek, deponií apod.

VV

Zajištění dočasného přístupu k objektu SO 03.3, dočasné 

odtěžení zeminy a její následné vrácení po dokončení objektu 

včetně ohumusování a osetí

VV

Zajištění dočasného přístupu k objektu SO 01, dočasné 

odtěžení zeminy a její následné vrácení po dokončení objektu 

včetně ohumusování a osetí

VV
Vyvěšení štítku stavba povolena na viditelném místě u vstupu 

na staveniště

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 65 000,00

11 K 938909311 Čištění vozovek metením kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu 

s odklizením na hromady do 20 m

VV
nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu 

podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

VV 1 1,000

12 K R000012
Převedení vody po celou dobu výstavby dle zvolené 

technologie zhotovitele
kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

VV

Předpokládá se převod vody potrubím DN 300 v déce 3 m pro 

SO 03.1 betonáž základu požeráku, v délce 10 m pro SO 03.3 

a v délce 4 m pro SO 04

VV Čerpání vody

VV
Zahrázkování čelní zemní hrázkou (lze využít sediment nebo 

pytle s pískem)

VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací




