
Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

Základní škola, Brno, Gajdošova 3
se sídlem Gajdošova 1282/3, 61500 Brno
IČ: 48510921, DIČ: CZ 48510921
zastoupená Mgr. Rostislavem Novotným, MBA - ředitelem školy
Bankovní spojení: 30934621/0100

jako objednatel
a

Huslík s.r.o.
se sídlem: Masná 527/7E 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 30590
IČ: 25527495, DIČ: CZ25527495
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem
zastoupená ve věcech technických: Ing. Miroslavem Kupčíkem
Bankovní spojení: 259717684/0300

jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
V

Clánek l
Předmět plnění

1.2 Předmětem plnění je: Zhotovení díla ,,Konzultační místnosti na ZŠ Gajdošova" dle
projektu a technické zprávy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen ,,dílo").

1.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele k podání nabídky ze dne
5. 3. 2024 (zadávací dokumentace) a nabídka zhotovitele ze dne 21.3.2024.

1.4 Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve vybourání SDK
konstrukcí stávajícího prostom šaten a zbudování třech konzultačních místností přesně
podle technické zprávy a projektu.

1.5 Předmět plnění dle této smlouvy je vymezen ve stavebně technickém řešení s výkazy
výměr, kterou qpracoval Ing. arch. Martin Borák. Jedná se o zadávací dokumentaci,
která byla podkladem pro podání nabídky.

1.6 Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, konstrukcí
a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí.

1.7 Součástí díla je i zpracování a doložení:
· dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí,
· dokladů dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ,,o technických požadavcích na vybrané

stavební výrobky", v platném znění.
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1.8 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit či zúžit rozsah díla o jmenovité vícepráce
a méněpráce, a to i bez souhlasu Zhotovitele. Smluvní strany se zavazují v takovém
případě uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran má Zhotovitel právo na realizaci jejich změn a v případě
víceprací i na jejich úhradu. Pokud se tak nestane, má se za to, že práce a dodávky
zhotovitelem realizované byly v předmětu plnění dle této smlouvy a v jeho ceně
zahrnuty.

Vícepráce a méněpráce budou evidovány ve stavebním deníku.

1.9 Zhotovitel akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na
provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými
nonnami a předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá ustanovení smlouvy po
obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídají veškerým požadavkům zadavatele
uvedeným v zadávacích podmínkách zadávací dokumentace.

1.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel
splní svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním
předmětu díla objednateli.

Článek 2
Doba plnění

2.1 Stavba bude realizována v období: l. 6. 2024 - 31. 7. 2024.

Článek 3
Místo plnění

Místem plnění je Základní škola Brno, Gajdošova 3, Brno, Gajdošova 1282/3, Brno, 615 00

Článek 4
Cena díla

4.1 Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky
zhotovitele ve výši 651 027,81 KČ bez DPH, DPH 136 715,84 KČ, 787 743,65 KČ VC.
DPH (slovy ,,sedm set osmdesát sedm tisíc sedm set Čtyřicet tři koruny Šedesát pět
haléřů").

4.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla.

4.3 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
" vybudování, pravidelného úklidu, udržování a odstranění zařízeni staveniště,
· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
· opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
· pojištění stavby a osob,
" pojištění škod @ůsobených zhotovitelem při realizaci díla,
· organizační a koordinační činnost,
· zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření.
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4.4 Cena díla dále obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení
předmětné zakáZky.

4.5 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který Zhotovitel doložil jako součást
nabídky a je přílohou č. 1 této smlouvy, jsou ceny pevné po celou dobu stavby.

4.6 Cena díla je doložena položkovým rozpočtem a zhotovitel ručí za to, že tento položkový
rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. položkový
rou)očet slouží jako příloha smlouvy o dílo k prokazováni" finančního objemu
provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných
víceprací nebo méněprací.

4.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo
nedostatku v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění výkazu výměr.

4.8 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek:

· pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dílo dojde ke změnám sazeb
DPH;

· pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které
byly předmětem technické dokumentace, (tj. ,,vícepráce") nebo pokud objednatel
vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění (tj. ,jnéněpráce");

· pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů než tu, která byla
specifikována v technické dokumentaci,

· pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které se týkají technického stavu
objektu a které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.9 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou dodatku
ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.10 Vícepráce a méněpráce budou oceněny zhotovitelem na základě seznamu
odsouhlaseného objednatelem takto:

· mén¢práce - jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako příloha č.l.

· vícepráce - přednostně jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu této
smlouvy a pokud nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v aktuální
cenové úrovni. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou či
individuální kalkulací.

Článek 5
Platební podmínky, fakturace

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

5.2 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě vystaveného daňového
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dokladu (dále jen ,,faktury") po řádném splnění a předání dílčí části díla.

5.3 Splatnost faktury je do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem.

5.4 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti (musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak
zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění), je objednatel
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji bud' opraví nebo vystaví fakturu
novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

5.5 Zhotovitel je oprávněn doručit pouze fakturu, jejíž přílohou je:
· protokol o předání a převzetí díla, resp. dílčí části plnění dle odst. 1.3. této

smlouvy podepsaný objednatelem, jen pokud je stavba převzata bez zjevných
vad a nedodělků, resp. po podepsání protokolu o odstranění poslední vady či
nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.

5.6 zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého
díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit či příslušnou
platbu pozastavit až do data odstranění vady.

5.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude
v takovém případě uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo a cena těchto víceprací bude
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených
náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně
sjednány a odsouhlaseny.

Článek 6
Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř.
odstraněním drobných vad a nedodělků v případě jejich zjištění při předání a převzetí
díla. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných
zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů.

6.2 Kromě výše uvedeného se bude zhotovitel při vedení stavebního deníku řídit
ustanoveními přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve věci náležitostí a @ůsobu
vedení stavebního deníku.

V

Clánek 7
Staveniště

7.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k využití pro účely stavby. Dále
objednatel předá Zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních
a kopii stavebního povolení pro tu část stavby, u níž je stavební povolení nezbytné. V
případě prodlení s předáním staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.
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7.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou
případných inženýrských sítí a podzemních vedení na staveništi a tyto bud' vhodným
způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Rovněž je
povinen ochránit stávající konstrukce a okolí domu.

7.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a
proti zranění a úrazu v prostoru staveniště (oplocení, výstrahy apod.).

7.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně (tj. do druhého dne) odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.6 Zhotovitel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště tak, že bude přepravu materiálů,
výrobků a odpadu stavby zajišťovat pomocí vlastní techniky.

Článek 8
Provádění díla

8.1 Zhotovitel je povinen se při plnění díla řídit požadavky objednatele uvedenými
v zadávací dokumentaci a plnit podmínky příslušného stavebního povolení.

8.2 Při plnění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele, týkající se plnění díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitelem. Věci, které jsou potřebné k plněni díla, je povinen
opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele 3 pracovní dny
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nqňstupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel na výzvu
ke kontrole nedostaví, jsou práce ve výzvě uvedené považovány za převzaté a
Zhotovitel je oprávněn konstrukce zakrýt.

8.4 Zhotovitel se zavazuje, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.5 Zhotovitel je povinen postupovat dle technologických předpisů včetně provedení všech
rozhodujících detailů, které jsou v těchto předpisech uvedeny písemně nebo graficky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat tento postup a v případě odchylky je oprávněn
požadovat po Zhotoviteli, aby uvedl do souladu své práce s těmito technologickými
předpisy. Prokáže-li se, že dodané výrobky nesplňují vlastnosti požadované v zadávací
dokumentaci nebo v technologických předpisech, např. při destruktivní Zkoušce
výrobku, je Zhotovitel povinen provést nápravu výměnou všech výrobků, pokud se
nedohodne s objednatelem na slevě z ceny díla.

8.6 odchýlit se od požadavků stanovených objednatelem, od technologických předpisů
může Zhotovitel jen na základě souhlasu objednatele a pouze v případě, že se jedná o
technické zlepšeni pro daný konkrétní případ, což doloží zhotovitel soUhlasným
stanoviskem výrobce, resp. prodejce daných systémů. Nedodržení požadavků
stanovených objednatelem či technologických předpisů bez souhlasu objednatele je
považováno za vady bránící převzetí díla objednatelem.
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8.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s
jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabeu)ečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

8.8 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o
@ůsobu jejich zneškodňování.

8.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla, odsouhlasit provedené práce a
podepisovat zjišťovací protokoly, převzít provedené práce a podepsat protokol o
předání a převzetí díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní dílo v ro@oru se svými
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným ©ůsobem. Jestliže zhotovitel tak
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody
vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit
objednateli kontrolu plnění díla, která probíhá mimo místo plnění - např. výroba oken.

8.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

8.11 Pokud objednatel zjistí nějaké porušení závazku ze strany zhotovitele či bude
z nějakého důvodu nespokojen s činností zhotovitele, bude tuto skutečnost neprodleně
avizovat formou doporučeného dopisu k rukám statutárního zástupce zhotovitele.

8.12 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel od předání staveniště až po
předání a převzetí díla objednatelem.

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobených jeho činností, včetně
možných škod, způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel
povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude
dílo, (resp. dílčí Část) připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen
nejpozději v termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat.

9.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádí.

9.3 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

9.4 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinnou
přílohou protokolu jsou:

· údaje o zhotoviteli, případných subdodavatelích a zadavateli
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" popis díla, které je předmětem předání a převzetí
· stavební deník
0 evidence odpadu ze stavby
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
· doklady o předepsaných zkouškách a revizích
· doklady dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ,,o technických požadavcích na vybrané

stavební výrobky", v platném znění
" projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
· případné další nutné doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
· prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nqgřejímá.

9.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků
· dohodu o @ůsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu

narovnání
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo

nedodělků.

9.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla
i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.7 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky.

9.8 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně
způsobu a termínu jejich odstranění.

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne jejich
zjištění v předávacím řízení.

9.10 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí do původního stavu do 7 dnů
ode dne předání a převzetí díla (resp. ode dne předání poslední dílčí části díla), pokud
se zástupci Zhotovitele a objednatele nedohodnou jinak.

9.11 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a
schopné předání.

Článek 10
Záruka

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v trvání 36 měsíců od
předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a
reklamoval.

10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek
stanovených touto smlouvou, právními předpisy, platnými technickými normami a
následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
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10.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla (resp. dnem předání a
převzetí poslední dílčí části) bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu
počítanou od zjištění vady, až do jejího odstranění. Na vyměňované díly a nově
provedení práce v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní délce,
počítanou od odstranění vady. Na vady a nedodělky je objednatel povinen bezodkladně
od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

10.4 Pro doručování reklamací objednatele ve smyslu této smlouvy platí, že se považují za
doručené třetím dnem po doporučeném odeslání písemné reklamace k poštovní
přepravě, nebude-li prokázán jiný okamžik doručení.

10.5 Zhotovitel je povinen
bez zbytečného odkladu
sdělí, z jakého důvodu
k odstranění vad, v jaké
že reklamaci uznává.

po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu
písemně vyjádřit. Ve svém stanovisku bud' vady uzná nebo

je odmítá uznat, jakou lhůtu a jaký @ůsob/postup navrhuje
lhůtě začne vady odstraňovat. Pokud tak neučiní, má se za to,

10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, v případě požadavku
objednatele vadu odstranit (reklamačního nároku).

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování vad a nedodělků, které byly uplatněné
v záruční době, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamace v souladu
s ustanovením § 560 Obchodního zákoníku. Náklady na odstranění vad a nedodělků,
zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži,
opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či
nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit
zhotovitel.

10.8 Objednatel je oprávněn případnou vadu nebo nedodělek díla také odstranit, jestliže dá
zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel vady neodstranil ve
lhůtě dle této smlouvy nebo jestliže zhotovitel nenastoupil k odstraňování vad v termínu
dle této smlouvy, a to na náklad zhotovitele a bez újmy na svých právech ze záruky.
Objednatel je pak oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 14 dnů od
doručení faktury zhotoviteli.

10.9 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky díla nejpozději do 21
dnů od nastoupení k odstraňování vad a nedodělků, tj. tedy max. do 24 dnů od doručení
reklamace do sídla zhotovitele. V případě, že vada má havarijní charakter je zhotovitel
povinen provést její odstranění do 12 hodin od ohlášení vady.

10.10 Náklady na odstraněni vad ve sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.11Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.12 Podmínkou zámky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná
údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením (spotřebních
součástek, pryžových komponentů, olejových náplní apod.) a na závady způsobené
vyšší mocí či neodbornou manipulací. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů
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k obsluze, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou
údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá.

Článek 11
Vyšší moc

11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nq)ředvídaná nebo
neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (např. nepříznivé
klimatické podmínky, za něž se považují takové vlastnosti vnějšího prostředí, za
kterých je omezena možnost použití stavebních materiálů nebo technologií buď
předpisem jejich výrobce, nebo technickými normami) a která znemožňuje po určitou
dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Okolností vyšší
moci je rovněž nezpřístupnění prostranství jeho uživateli v dohodnutých termínech.
Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým
nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. O dobu trvání okolností vyšší moci se
přerušuje doba plnění této smlouvy.

Článek 12
Změny smlouvy a odstoupení

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou forrnu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s
číselným označením podle pořadového čísla příslušné zrněny smlouvy.

12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.3 V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k podpisu smlouvy o dílo ve lhůtě do 15ti
dnů, kdy mu byla zaslána výzva objednatelem má objednatel právo od smlouvy
odstoupit.

12.4 V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce v termínu do 15ti dnů od předání
staveniště, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Článek 13
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu dokončení díla, resp. dílčí
části, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, resp.
z ceny dílčí části za každý den prodlení.

13.2 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí
díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 1000,-kč za každý takovýto případ a den prodlení.

13.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dle této smlouvy či v termínu
jinak dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1000,-kč za každý takovýto případ a den prodlení.
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13.4 Poruší-li zhotovitel opakovaně tuto smlouvu ve stejné věci, poté, co byl objednatelem
písemně nejméně jednou upozorněn dle odst. 8.15 této smlouvy, je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý případ zvlášť.

13.5 V případě prodlení s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

13.6 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 21-ti dnů od doručení jejího
vyúčtování druhé straně.

13.7 Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo objednatele na náhradu škody
způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy zhotovitelem, a to ani v
rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.1 Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky.
Objednatel a zhotovitel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném mění, dohodli, že soud, v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele, je
místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto
smlouvou.

14.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně veškeré podstatné změny
týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a
jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů
apod.

14.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné
jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v
jehož důsledku by mohl být prohlášen konkurz na jeho majetek nebo nařízena jeho
likvidace.

14.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní
pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši.
Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva
na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.

14.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke nůsobení škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za Škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí,
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky. Při vzniku
pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve
sjednané ceně.

- 10-



14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

14.7 Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

14.8 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato
smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto
stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.

V Brně dne 26.3.2024

Objednatel:

Mgr. Rostislav Novotný
ředitel školy

V Brně dne 26.3.2024

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Kupčík
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 24-SO021
Stavba: Nové konzultační misnosti

KSO:
Místo: Gaidošova 3, Brno-Zidenice

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Huslík s.r.o., Masná 527/7f, 602 00 Brno

Projektant:
ing.arch. Martin Borák

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024

IC:
DIČ:

IČ: 25527495
DIČ: CZ25527495
Šij.

1¢:
DIČ:

Poznámka:ooupw prem je sescaven s vyuzium uenove sousiavy UřCbj. rolozky, K[ere pocnazi z Fě[o cerjove sous[avy, jsou ve sioupa cenová
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního pdoleti. Veškeré další informace vymezujici popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
nndminkv ĺin ŕ.7

Cena bez DPH 651 027,81

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 651 027,81 136 715,84

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 787 743,65
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24-SO021

Stavba: Nové konzultační misnosti

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Gajdošova 3, Brno-Zidenice
Statutární město Brno
Huslík s.r.o., Masná 527/7f, 602 00 Brno

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.03.2024
ing.arch. Martin Borák

Kód Popis Cena bez DPH [CZ¶ Cena s DPH [CZ¶ Typ

Náklady stavby celkem

:SO021" D1.1 Architektonické a stavební řešení

24-so021" vedlejší a ostatní náklady
02

651 027,81 787 743,65

643 027,81 778 063,65 STA

8 000,00 9 680,00 VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nové konzultační misnosti
Obiekt:

24-SO021-01 - D1.1 Architektonické a stavební řešeni

Místo: Gajdošova 3, Bmo-Zidenioe

Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Huslík s.r.o., Masná 527/7f, 602 00 Brno

Datum: 21.03.2024
mý.äľLALProjektant:

Zpracovatel: Votavová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV- Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby
767 - Konstrukce zámečnické

773 - Podlahy z litého teraca

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

643 027,81

60 706,04

31 986,00
19 246,40
8 971,18

502,46

582 321,77

77 268,57
368 624,71

87 531,31
275,00

7 312,80

21 804,58

19 504,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nové konzultační mlsnosti

Objekt:
24-SO021-01 - D1.1 Architektonické a stavební řešeni

KSO:
Místo: Gajdošova 3, Bmo-Zidenice

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Huslík s.r.o., Masná 527/7f, 602 00 Brno

Projektant:
ing.arch. Martin Borák

Zpracovatel:
Votavová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2024

1¢:
DIČ:

IC: 25527495
DIČ: CZ25527495

1¢:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 643 027,81

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 643 027,81 21,00% 135 035,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 778 063,65

,q

Hu 1k_s=r.o.
Masná 7f, 602 00 Brno

DlČ: CZ25527495
tel.: 548®530 597
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