

Smlouva o výkonu koordinátora BOZP
č. j. KRPB-60313-5/ČJ-2024-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní spojení:

e-mail:



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

obchodní firma: **SafeThing s.r.o.**

se sídlem: Palackého třída 1178/57, 612 00 Brno

zastoupená:


IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:



na straně druhé (dále jen „koordinátor BOZP“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o výkonu koordinátora BOZP

ČI. II.

2.1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je výkon koordinátora BOZP na st. akci: „**KŘP Jmk – realizace úspor energie - ÚZ RIVIERA - hlavní budova (registrační číslo 2181000038) a bytový dům (registrační číslo 2181000040) v Podhradí nad Dyjí**“ – dle nabídky koordinátora BOZP, která je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1).

Jedná se o službu spolufinancovanou ze státního rozpočtu a ze **zdrojů Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Národního plánu obnovy.**

| | |
|------------------------|--|
| Název programu: | Národní plán obnovy |
| Název projektu: | KŘP Jmk – realizace úspor energie – ÚZ Riviéra – bytovka |
| Číslo projektu: | 2181000040 |

| | |
|------------------------|--|
| Název programu: | Národní plán obnovy |
| Název projektu: | KŘP Jmk – realizace úspor energie – ÚZ Riviéra – hlavní budova |
| Číslo projektu: | 2181000038 |

2.2. Požadovaný rozsah výkonu koordinátora BOZP:

- **koordinátor BOZP je povinen provádět výkon koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).**

2.3. Místo plnění: ÚZ RIVIERA - hlavní budova č. p. 67 a objekt bydlení č. p. 78 v Podhradí nad Dyjí.

2.4. Doba plnění:

Zahájení: v den zahájení stavebních prací, o čemž bude koordinátor BOZP informován kontaktní osobou objednatele.

Ukončení: do 240 dnů od zahájení stavebních prací.

2.4.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto koordinátor BOZP písemně objednateli.

ČI. III.

Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle nabídky koordinátora BOZP (viz Příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH 286 000,-- Kč

Cena celkem vč. DPH 346 060,-- Kč

(slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc šedesát korun českých).



Cena za předmět plnění je nejvýše přípustná.

3.2. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v cenové nabídce, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Koordinátor BOZP je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit toto nacenění objednateli k ocenění. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn a objednatel se poté zavazuje přistoupit na jejich úhradu. Pokud koordinátor BOZP nedodrží tento postup, má se za to, že dodávky jeho služeb byly v předmětu jeho díla a jeho ceně zahrnuty.

Čl. IV.

Platební podmínky, fakturace

4.1. Podkladem pro platbu bude daňový doklad.

4.2. Objednatel uhradí daňový doklad za výkon koordinátora BOZP doručené objednateli, a to převodem na účet.

4.3. Podkladem pro platbu bude jeden konečný daňový doklad po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, se splatností do 30 dnů od jeho doručení objednateli.

4.4. Koordinátor BOZP je povinen označit daňový doklad, související s realizací díla identitou projektu, tj. názvem programu, názvem projektu a číslem projektu takto:

| | |
|------------------------|--|
| Název programu: | Národní plán obnovy |
| Název projektu: | KŘP Jmk – realizace úspor energie – ÚZ Riviéra – bytovka |
| Číslo projektu: | 2181000040 |

| | |
|------------------------|--|
| Název programu: | Národní plán obnovy |
| Název projektu: | KŘP Jmk – realizace úspor energie – ÚZ Riviéra – hlavní budova |
| Číslo projektu: | 2181000038 |

4.5. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:

- Číslo daňového dokladu a smlouvy.
- Název a sídlo koordinátora BOZP a objednatele.
- Den vystavení a splatnosti daňového dokladu.
- Přesný název předmětu smlouvy.
- Strukturu platby.
- Datum plnění předmětu smlouvy.
- Číslo účtu, na který má být placeno.
- Celkovou cenu bez DPH a vč. DPH.

4.6. Koordinátor BOZP je povinen daňový doklad zaslat:

elektronicky ve formátu PDF na e-mail objednatele z e-mailu koordinátora BOZP



Objednatel umožňuje předložení daňového dokladu ve dvou originálních výtiscích k rukám kontaktní osoby na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



Kounicova 24, 611 32 Brno

pouze za předpokladu, že bude splněno jejich doručení elektronickou formou.

4.7. Jestliže je koordinátor BOZP dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit koordinátorovi BOZP pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

Čl. V.

Podmínky provádění koordinátora BOZP


5.1. Objednatel se zavazuje předat koordinátorovi BOZP nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Koordinátor BOZP se zavazuje, že bude postupovat v souladu s oprávněnými zájmy objednatele podle platných právních předpisů a podle pokynů objednatele. V případě změny bude ihned danou záležitost konzultovat s kontaktní osobou objednatele.

5.2. Koordinátor BOZP odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo této smlouvy.

5.3. Vznikne-li objednateli z důvodu neodborného výkonu činnosti nebo opomenutím některé povinnosti škoda, je koordinátor BOZP povinen tuto škodu finančně uhradit.

Čl. VI.

Smluvní pokuty, kompenzace



Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení koordinátora BOZP s plněním výkonu koordinátora BOZP déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči koordinátorovi BOZP a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) koordinátor BOZP může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí koordinátorovi BOZP neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když koordinátor BOZP dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele při výkonu koordinátora BOZP,
- e) pokud se koordinátor BOZP stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- f) zjištění, že koordinátor BOZP podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Čl. VIII.

Všeobecná ustanovení

8.1. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

8.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran.

8.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.5. Smluvní strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy o dílo, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou o dílo, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.

8.6. Tato smlouva o dílo podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu o dílo objednatel. Smluvní strany prohlašují, že smlouva o dílo neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.


8.7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu o dílo jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.

8.8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

8.9. Tato smlouva obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu a jednu přílohu o 1 (slovy: jedné) straně textu.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky





1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je poskytnutí služby koordinátora BOZP na stavební akci „KŘP Jmk - Realizace úspor energie – Snížení energetické náročnosti budovy PČR, Podhradí Nad Dyjí č.p. 78 a Snížení energetické náročnosti budovy PČR – RIVIÉRA Podhradí nad Dyjí č.p. 67“ v předpokládané délce trvání cca 8 měsíců od zahájení stavby.

2. Nabídková cena

a) Snížení energetické náročnosti budovy PČR, Podhradí Nad Dyjí č.p. 78

| Úkon | Doplňující informace | Cena v Kč bez 21% DPH / s 21% DPH |
|--|--|-----------------------------------|
| Kontrola a prohlídka staveniště v předpokládané délce trvání cca 8 měsíců od zahájení stavby | četnost kontrol 1x/týden | 136 000,- / 164 560,- |
| | účast na KD stavby na vyžádání včetně cestovních nákladů, pojištění, aktualizací dokumentů BOZP, administrativy | |
| Vypracování Plánu BOZP | včetně aktualizace plánu BOZP | 7 000,- / 8 470,- |
| Celková částka | | 143 000,- / 173 030,- |

b) Snížení energetické náročnosti budovy PČR – RIVIÉRA Podhradí nad Dyjí č.p. 67

| Úkon | Doplňující informace | Cena v Kč bez 21% DPH / s 21% DPH |
|--|--|-----------------------------------|
| Kontrola a prohlídka staveniště v předpokládané délce trvání cca 8 měsíců od zahájení stavby | četnost kontrol 1x/týden | 136 000,- / 164 560,- |
| | účast na KD stavby na vyžádání včetně cestovních nákladů, pojištění, aktualizací dokumentů BOZP, administrativy | |
| Vypracování Plánu BOZP | včetně aktualizace plánu BOZP | 7 000,- / 8 470,- |
| Celková částka | | 143 000,- / 173 030,- |

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| Celková částka | | 286 000,- / 346 060,- |
|-----------------------|--|------------------------------|

pozn.: jsme plátcí DPH

3. Platební podmínky

Předmět nabídky bude poptávajícím hrazen na základě měsíční faktury/daňového nebo dle dohody. Částky dle jednotlivých faktur/daňových dokladů vystavených nabízejícím jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Uvedené platební podmínky budou upřesněny v případné SoD.

