
VZ/008/2024

řä MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město LitoÁěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace"

Město Litoměřice
se sídlem: Mirové náměstí 1 5/7, 41 2 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

Ing. Kamil Žilka
se sídlem: Velká Dominikánská 103/256, 412 01 Litoměřice
IČO: 12791369
DIČ: CZ6404012296
Fyzická osoba podnikajÍcÍ podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,
(dále jen ,,ObčZ")

tuto

smlouvu o dílo na provedeni veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen ,,Smlouva"):
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1. ÚČEL SMLOUVY

1.1.

1.2.

Účelem Smlouvy je dohodnout právni podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce
spočÍvajÍcÍv provedení stavebních prací a provedeni všech dalších souvisejÍcÍch činnosti nutných
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řízenI
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen ,,výběrové
řízenŕ')

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí
a vlastni zodpovědnost opravu havarijního stavu povrchu komunikace Marie Pomocné
v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v ČI. 2.2 Smlouvy
(dále jen ,,Dílo") a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.

V rámci realizace Díla zhotovitel dále zajisti:
· yytyčení inženýrských sítí před zahájením prací;
· dopravně inženýrská opatřeni včetně objízdných tras BUS a povo|ovacího procesu:
· po celou dobu realizace bude zachován alespoň jeden vjezd do úl. Ostrovní;
· zaměření skutečného stavu dokončení prací;
· přebytečná vytěžená žulová dlažba bude převezena do areálu TSM Litoměřice.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném
zejména v příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu p|něnÍobsahujÍcÍsoupis stavebních prací,
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr").

Zhotovitel se zavazuje DIIo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
v termínu nejpozději do 30.6.2024.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy.
Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také ,,Technický dozor stavby") pan

, investičnitechnik, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice

tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

3.3.

4.1.

4.2.

Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických je pan Ing. Kamil Žilka

tel.:
e-mail:
adresa: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 - výkaz výměr.

Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít
do 2 dnů od zaslání písemné výzvy Objednatele (postačí e-mail). Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli k předání staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště
převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady
bránIcI zahájení nebo řádnému provedení Díla: o předáni a převzetí bude pořízen písemný zápis.
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po
odeslání písemné výzvy.

Zhotovitel není oprávněn zahájit prováděni Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen
zahájit provádění Díla nejpozději do 2 dnů od převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařIzenI staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízenÍ staveniště
v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v ČI. 2.3, a to
včetně zajištění vydáni konečného ko|audačniho souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí
vydaného příslušným stavebním úřadem, je-li toto obecně závaznými právními předpisy
požadováno.

5. CENA DÍLA A PLATBY

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr (příloha č. l) a činí

cena bez DPH: 4 399 700,20 Kč

dph ve výši 21 %: 923 937,05 kč

cena včetně DPH: 5 323 637,25 KČ

Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dňčích položek ve výkazu výměr, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na
pracovní sIlu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz
a likvidaci odpadů, použÍváni strojů a služeb, zajištěni a přepravu veškerých věci, zařízenĹ
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit
pro úspěšný průběh přejÍmaciho řIzenIa kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena maximálně třemi splátkami na
základě skutečně provedených prací. Nedílnou součásti závěrečné faktury bude zápis o předání
a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodníhstiny dle
příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení
s jejím zaplacením.

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlavItéto Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslánI příslušné částky z účtu
Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy
a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnuti vydaných
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě prováděni plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré
nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučujÍcÍ technické normy a předepsané
technologické postupy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv
přistup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Objednateli provedení kontroly provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje k provádění kontroly
poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly přítomen.
Objednatel Ůeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad
prováděných prací a/nebo při jiném zjištěni, že plněni není prováděno řádně, požadovat, aby
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plněni řádně, je Objednatel
oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedeni na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni: tím nejsou žádným způsobem
dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍ ze záruky, a to ani v případě, že Objednatel
zajisti odstranění závady Díla prostřednictvím třetích osob.

Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých
prací, a to nejpozději 3 pracovni dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není
oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického
dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištěni
každé položky technologických zařízeni a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se
Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni Díla v časovém sledu stavebních prací určeném
pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné; na případné
objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 pracovních dnů předem
den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařízenÍ nebo významnější položka
jiného vybaveni.

Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího
případně zástupce stavbyvedoucího na staveništi po dobu faktické realizace (prováděni) Díla, a to
i po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během
faktické realizace (provádění) Díla trvale přístupný, přičemž

6.9.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu: v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem
podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami
stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo
v případě, že zápis o předáni a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodäcích,
tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle ko|audačniho souhlasu či jiného obdobného
rozhodnuti) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno:

6.9.3. do stavebního deníku se zapisuji veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy: jde
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.:

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:

· orgány státního stavebního dozoru;
· příslušné orgány státní správy;
· pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
· zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
· zmocnění zástupci Zhotovitele;

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouh|así se zápisem druhé Smluvní
strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit:
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souh|asi: to neplatí v případě
porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a urMstění stavebního deníku;
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6.9.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku: druhý průpis náleží
Zhotoviteli Díla;

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo
dodatky Smlouvy.

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 dny
před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předložI Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud
se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním
termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního
stanoveného terminu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukci a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat
dodatečné odkryti a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce
vykazujívady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím
konstrukcí, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtováni. V opačném případě hradí náklady
s odkrytím Objednatel.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu p|něniSm|ouvy na své náklady zejména:

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi:
6.11.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se

zabránilo ohroženi bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob: v opačném případě se
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

6.11.3. zajistit oplocenĹ osvětlení ochranu a hhdání staveniště:
6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu

a užÍvánív|astnÍků a nájemců přilehlých pozemků:
6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracuýcí na staveništi použiva|i potřebné ochranné

pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.):
6.11.6. zajistit řádné vytyčení staveniště:
6.11.7. zajistit pravidelnou údržbu a čištěni přístupových cest;
6.11.8. dbát na ochranu životního prostředia učinit veškeré kroky pro omezeníškod a obtěžování

osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšImi důsledky jeho činnosti:
zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené přIslušnými
předpisy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyloženi, skladování a ochranu
veškerého vybaveni a dalších věcí potřebných pro plněni Smlouvy.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory
staveniště a přístupovými cestami.

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které
bude v rámci plněni Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plněni Díla ty zdroje
el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své
náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívánÍtěchto služeb a měření spotřebovaného
množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli
těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

6.15. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky
včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:

6.1 5.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovni dny předem informovat Technický
dozor stavby o provedeni předpokládaných zkoušek: Zhotovitel a Technický dozor stavby
se dohodnou na termínu provedeni předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je
oprávněn ji určit Technický dozor stavby;
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6.1 5.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem o svém
úmyslu zúčastnit se zkoušek: v případě že se Technický dozor nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického dozoru stavby;

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby
a Technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastni,
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za
přítomnosti Technického dozoru stavby;

6.1 5.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné
předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.

6.16. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastni náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným
správcům inženýrských síti zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření
vyžadovaná příslušnými právními předpisy.

7.1.

7.2.

8.1,

8.2.

8.3.

8.4.

7. PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a to
výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy - Subdodavatelé
(dále jen ,,Subdodavatelé").

V případě provádění Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo
prováděl sám.

8. PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek
stanovených Smlouvou, a to v terminu stanoveném v ČI. 2.3 Smlouvy.
DIIO je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane
poslední z níže uvedených udáksti (to vše dále a výše jen ,,Akceptace" Díla):

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště: a
8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo

je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením
písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla
(popř. dle ko|audačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnuti) byly odstraněny
a staveniště bylo vyklizeno; Objednatel je přitom povinen převzít řádně provedené Dílo až
poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedení Díla zkontrolovat a co se Dílo
stane způsobilé k převzetí dle příslušných technických norem specifikovaných v ČI. 6.2
této Smlouvy.

Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,
8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, přIslušnými právními předpisy, technickými

normami (i doporučujickni) nebo obchodními zvyklostmi;
8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahujÍcÍ se k Dílu, zejména

dokumentaci skutečného provedeni, a to nejméně ve 2 vyhotoveních, veškeré příručky
provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat,
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, a veškerou další
dokumentaci:

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povdeni, inspekce Či rozhodnutí
stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.

Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:
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8.5.

9.1.

9.2.

8.4,1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady
a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich
odstraněni;

8.4.2. Zhotovitel nezajistil kolaudační souhlas či jiné obdobné rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu: tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu
s ostatními podmínkami Smlouvy.

Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle ČI. 8.2 Smlouvy.

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňujÍcÍ provedení Díla dohodnutým
způsobem:

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení
odborné péče, zejména okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost (tzv. ,,vyšší moc°'): Smluvní
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovo|ujÍcÍch dodrženi
stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací (např. práce na
střeše apod.).

Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských
poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele
a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá
až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je
povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat
v prováděni prací v jiných částech Díla, kde je to možné: to neplatí, došlo-li k přerušeni či omezeni
Díla na základě rozhodnutHjbjednatele.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,
Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména projektové dokumentaci) a technických
normách i doporučujÍcÍch, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise
o předání a převzetí Díla, popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnuti či jiné listině
správního orgánu vydané v rámci stavebního řÍzenj; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky
ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na
náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich
vyúčtováni.

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 měsíců;
pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba
delší, platítato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařIzenI či jiné věci.

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanovi záruční
dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma
SmluvnImi stranami stanovujicí, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno
nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak
vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu
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o předáni a převzetí Díla (příp. dle kdaudačniho souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) jsou
odstraněny a staveniště je vyklizeno.

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje
záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel
oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání
tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má
Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit: totéž právo mu přís|uší u vad
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutívady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže
věc řádně užívat: jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebráni řádnému užívánÍ věci podle
Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne
odstraněnívady včetně doručeni písemného potvrzeniZhotovite|e o odstraněnívady Objednateli.

10.8. V případě, že Objednatel uplatni právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na
odstraňováni vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdrženi
reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší
technologicky možné lhůtě od terminu pro zahájení jejich odstraňováni.

10.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich
vyúčtování Objednatelem: tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva
Objednatele vyp|ývajÍcÍ z předmětné záruky.

1 0.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzenío odstraněnívad odstranit z místa plnění Díla veškeré
své zbývajÍcÍ vybavení, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý den prodlení
v období 1. až 7. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den prodlenI
v období8. až14. dne prodlení, srrduvnipokutu ve výši10.000,- kč za každý započatý den prodlení
v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlenI:

11.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s ČI. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodlenI Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu ČI. 8.2. Smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé nesplnění
povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se
stane nepřístupnou v souladu s ČI. 6.10. Smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení
s termínem odstraněni každé záruční vady.

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé jednotlivé
porušení jakékoli z těchto povinností

11.4.1. vést stavební deník v souladu s ČI. 6.9 Smlouvy;
11.4.2. porušeni bezpečnostních předpisů v souladu s ČI. 6.2. Smlouvy;
11.4.3. porušenľtechnických norem specifikovaných v ČI. 6.2. Smlouvy.

11.5. Uplatněním práva na zaplacenísm|uvnÍ pokuty ani jejiúhradou dletéto Smlouvy není dotčeno ani
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodleni ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za
každý den prod|enís jejím zaplacením.
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12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti
Zhotovitelem, za což se považuje zejména nás|edujÍcÍ:
12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší

než 10 dnů:
12.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší

než 30 dnů
1 2.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky

kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanovi Objednatel
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynuti
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;

12.1.4. zadáni Díla nebo jeho části k provedení Poddodavatelům v rozporu s ČI. 7 Smlouvy;
12.1.5. prod|eníZhotovite|e s placením svým Poddodavatelům po dobu delšínež 30 dnů po lhůtě

jejich splatnosti.
12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho

majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li
zahájeno insolvenčnI řIzení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvních
povinností, za což se považuje zejména následuýcí:
12.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě

jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl
Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel
v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

12.4 Účinnost odstoupeni od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení
Zhotoviteli/Objednateh, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.

12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení
Smlouvy.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištěnIodpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč, s územním
rozsahem Česká republiky a se spduúčastľ Zhotovitele maximálně 10 %.

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v ČI. 13.1 Smlouvy
uvedenou povinnost, a to předložením dokladů k pojištěni, zejména potvrzeni pojišťovny či
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení
pojistného: Zhotovitel je povinen doklady k pojištěni Objednateli předložit do 2 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti Objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídi právními předpisy České republiky.

14.2 Pokud se jakékoliv ustanoveni Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo
nevymahatelným, zůstanou zbývajíci ustanoveni v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými,
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přib|ÍžÍ
smyslu a účelu dotčených ustanovení.
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14.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

14.4 Smluvní strany se zavazujířešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní
především dohodou: není-li dohoda ani do 30 dnů od před|oženísporu ke smírnému řešení jednou
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány přislušnými obecnými soudy České
republiky.

14.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy třetím osobám pouze po
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

14.6 Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejni v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

14.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vyslovujI svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

14.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslední ze Smluvních stran.

14.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.

14.10 NedIlnou součástítéto Smlouvy jsou:

· příloha č. 1 - výkaz výměr

· příloha č. 2 - Subdodavatelé
14.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

VLitoměřicichdne ^U. L914 V Litoměřicích dne Í 1, OL, 2024

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

Ing. Kamil Žilka
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Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR

Název:
Místo :
Datum:
Vypracoval :

Oprava havárie komunikace Marie Pomocné (Ill.etapa)
ulice M. Pomocné, Litoměřice - od vjezdu na autobusové nádraží po střed vjezdu k Penny Marketu
19.03.2024
Ing. Kamil Žilka

č. poI.čísIo popis položky m.j. množství cena/mj. cena celkem
Bouráni

1. 113106521 Rozebránídlažeb vozovek z drobných kostek stroj.pl.přes 200m2 m2 1340,60 24,00 32 174,40
2. 979071121 OčištěnIdl.kostek drobných s pův.spár.kam.těženým m2 1340,60 37,00 49 602,20
3. 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 428,99 57,® 24 452,54
4. 997221569 Příplatek ZKD 1km u vodorov.dopr.suti z kusových mat. t 1715,97 14,50 24 881,54
5. 113107223 Odstranění podkl.z kam.drc tl.do300mm stroj.pl.přes 200m2 m2 1325,60 65,® 86164,00
6. 113106111 Rozebránidlažeb z mozaiky komunikací pro pěšíručně m2 181,50 111,00 20 146,50
7. 979071131 Očištěni dlaZe bnich kostek mozaikových kamenivem těženým m2 181,50 115,00 20 872,50
8. 113107322 Odstranění podkl.z kam.drc.tl přes 100 do 200 mm strojně m2 181,50 74,00 13 431jX)
9. 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 121,00 147jjo 17 787,00

10. 979024443 Očištěnivybouraných obrubníků silničn Ich m 121JJO 46,00 5 566,00
11. 113203111 Vytrhániobrub z dlažebních kostek m 121,00 79,(X) 9 559,00
12. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km t 649,81 51,00 33 140,51
13. 997221559 Příplatek ZKD 1km u vodorov.dopravy suti ze sypkých mat. t 5 848,33 11,40 66 670,92
14. 919735113 ŘezánistávajIcMo živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 10,(X) 154AO 1540,(X)
15. 890211811 Bouránišachet z pr.bet.ručně do 1,5m3 ks 2,00 4750,00 9 50Q00
16. 997221612 NakládánIvybouraných hmot na dopravní prostředky t 3,52 581,00 2 045,12
17. 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km t 3,52 715,00 2 516,80
18. 997221579 Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 31,68 19,40 614,59
19. 997221873 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 170504 t 653,33 149,00 97346,77

Bouráni celkem 518 011,39

Zemni práce
20. 122452204 Odkop. a prokop.nezapaž.pro silnice tř.těž. Il, strojně do 500m3 m3 331,40 147,® 48 715,80
21. 133212811 HloubenI nezapažených šachet v hor.tř.těž.l sk.3 ručně m3 1,00 2 400,00 2 40Q00
22. 167111101 Nakládánívýkopku z hor.tř.těž.l skupiny laZ 3 ručně m3 1,(X) 383,® 383,00
23. 181951112 Úprava pláně v hor. třídy těžit. l, skupiny 3 se zhutněním stroj. m2 1340,50 25,30 33 914,65
24. 162751117 Vodorovné přem Istěnido 10000 m výkopku m3 332,40 304,00 101049,60
25. 171201231 Poplatek za uloženína skládce (skládkovné) t 565,08 149,00 84 196,92
26. 181111111 Plošná úpr.terénu do 500 m2 nerovnosti přes 50 do 100 mm m2 60,50 33,40 2 020,70

Zemni práce celkem

Komunikace

272 680,67

27. 561081211 ZřIzenipodkLze zem.upr.cem.s přísadou tl.do 500mm m2 1325,60 201,00 266 445,60
28. 564871011 Podklad ze štěrkodrti tl.250mm m2 1325,60 36&00 487 820,80
29. 567133113 Podklad ze směsi stmelené čem. SC C6/6 (KSCll)tL180mm m2 1325,60 525,00 695 94Q00
30. 564851011 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD m2 ti 150 mm m2 181,50 234,00 42 471,00
31. 916241113 Osazeniobrubnku kam.lež.do lože z betonu prostého m 121JJO 378,00 45 738,00
32. 916111123 Osazeníobrub z drobných kostek do lože z bet.prostého m 148,00 189,00 27 972JJO
33. 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 4,24 4 17Q00 17 659,95
34. 591211111 KladenídLz kostek drobných z kamene do lože z kam.těž. m2 15JJO 696JJO 10440,00
35. 591411111 K|adeníd|ažby z mozaiky jednobarev.kom.pro pěšílože z kam. m2 181,50 772,00 140 118,00
36. Specifikace Dlažba Žulová mozaiková- doplněni t 4,00 3 880,® 15 520,00
37. 899133211 výměna (výšková úprava) vtokové mříže uhčnívpusti ks 4JJO 6 510,00 26 040,00
38. 899132111 výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního ks 3JJO 7 310ÁX) 21930,00
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39, 573231112 Postřik živičný spojovacize siln.emulze 0,8kg/m2 m2 1325,60 30,80 40 828,48
40. 565145121 Asfaltový beton podkladnIACP 16 tl.60mm m2 1325,60 380,00 503 728,00
41. 577155142 Asfaltový beton vrstva ĹožnÍACL 16 tl.60mm m2 1325,60 430,00 570 008,CK)
42, 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11tl.40mm m2 1325,60 336,00 445 401,60

Komunikace celkem

Kanalizace

3 358 061,43

43. 895941301 Osazenivpusti uliční DN450 z bet.dílců ks 1,00 1230,00 1230,00
44. Specifikace SpodnÍdí| s odtokem DN20OPVC ks 1,00 1160,00 1160,00
45. Specifikace Skruž uličnIvpusti střednidň ks l,® 850ÁX) 850,00
46. Specifikace Skruž uličnIvpusti horní díl ks 1JJO 80CL00 80Q00
47. Specifikace Vyrovnávací prstenec uličnivpusti ks 1JJO 250,00 250,00
48. 899204112 Osaze nímřÍžÍ|itinových vč.rámu a košů na bahno tř.D400 ks 1JJO 1470,(X) 1470,®
49. Specifikace Mříž vtoková uličnivpusti D400 ks IRO 3 680JJO 3 680,00
50. Specifikace Kalový koš pozink ks IRO 850,00 850,00

Kanalizace celkem

Přesun hmot
51. 998225111 Přesun hmot pro poz.kom s krytem živičným

Přesun hmot celkem

10 290,00

t 2 060,16 69,00 142 150,74
142 150,74

VRN
52. Specifikace Vytyčeníinženýrských sítí soubor 1,00 600Q00 600QOO
53. Specifikace Dopravně inže nýrská opatře ni- objízdné trasy soubor 1,00 59 00CL00 59 00QOO
54. Specifikace Zaměření skutečného stavu soubor 1,00 12 00CL00 12 000,00
55. 70001(XX) ProvoznivHvy % 0,50 43 011,94 21505,97

VRN celkem 98 505,97

Celkem KČ

DPH

Celkem KČ včetně DPH

4 399 700,20

% 21,00 923 937,05

5 323 637,25
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Příloha č. 2

SUBDODAVATELÉ

Poměr plnění

" " ' i Specifikace částí Díla plněné
Subdoda\!ate|e

|dentifikacn| uda e Subdodavatele k celkovémuSubdodavatelem . ,objemu praci
a činnosti v %

eurovia cz a.s., ičo 45274924 Asfaltový kryt komunikace 35 %

// // //
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