SMLOUVA O DILO

uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v t¢inném znéni

Rekonstrukce haly na stil - Cernéice DOS/DSP+PDPS
. smlouvy objednatele: V/4001/2024/LN
. smlouvy zhotovitele: 01/2024-SUS

¢ O

Clanek 1 — SMLUVNi STRANY

Objednatel: Sprava a Gdrzba silnic Usteckého kraje, prispévkova organizace

Se sidlem: Ruska 260/13, 417 03 Dubi u Teplic 3
Zastoupena: Ing. Liborem Taénerem, Feditelem organizace
IC: 00080837

DIC: CZ00080837

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocCka Teplice

Cislo ugtu: 31735501/0100

(dale jen ,,objednatel®)

Zhotovitel: Firma: FITOX TEAM s.r.o.
Se sidlem: Vitézné namésti 576/1, 160 00 Praha 6

Zastoupen(a) ve vécech smluvnich:ing. Pavlem Kolafem

Zastoupen(a) ve vécech technickych:ing. Pavlem Kolafem
I

IC:03805433

DIC:CZ03805433

Bankovni spojeni: KB Most

Cislo 0&tu:107-9721240267/0100

(dale jen ,,zhotovitel)

Clanek 2 - PREDMET DiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dilo pod nazvem vefejné zakazky
,Rekonstrukce haly na stl Cerngice DOS/DSP+PDPS,“ spogivajici v provedeni téchto
¢innosti s hmotnym &i nehmotnym vysledkem (dale jen ,dilo®):

2.1.1. Vypracovani projektové dokumentace pro vydani prislusného rozhodnuti,
povoleni ¢i ohlaseni stavby do stupnt DOS/DSP a PDPS dle odst. 2.2.1.

2.1.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské a dalSich €innosti véetné pravomocného
rozhodnuti, povoleni ¢i ohlaseni stavby (dale téz jen “povoleni stavby“) dle
odst. 2.2.2.



2.1.3. Poskytnuti sou€innosti pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby a
v prubéhu vlastni realizace stavby dle odst. 2.2.3.

2.2. Podrobna specifikace dila:

2.2.1 Vypracovani projektové dokumentace pro vydani prislusného rozhodnuti,
povoleni ¢i ohlaseni stavby do stupni DOS/DSP a PDPS

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.15.

2.2.1.6.

Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu a obsahu platné legislativy a
technickych predpisli, zejména vyhlaSky MMR ¢&. 499/2006 Sb. (o
dokumentaci staveb), a podle pokynl objednatele v poétu 3 vyhotovenich v
listinné podobé& a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (flash disk).
Elektronicka podoba, neni-li dohodnuto jinak, musi byt zpracovana a pfedana
v otevieném a strojové Citelném formatu pdf a vykresova dokumentace
v nativnim datovém formatu souborl pfislusného programu (dwg). Zvolené
technické fesSeni projektu musi byt takového rozsahu, ktery
koresponduje s predpokladanou hodnotou zakazky na realizaci stavby
stanovenou objednatelem, ktera €ini 10 000 000,- K& v€éetné DPH.

Svolavani a ucast na jednani za ucelem upfesnéni dokumentace, pfipadné
kontroly pribéhu zpracovavani dila, a to za Uc¢asti objednatele (osoba dle odst.
4.5.) a ucasti dot€enych organl, povaZzuje-li to zhotovitel ¢i objednatel za
potiebné. Z kazdého jednani provede zhotovitel zapis a tento dorudi
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli ode dne svolani vS§em ucastnikim jednani.

Svolani min. 2 vyrobnich vybort se zastupcem objednatele (osoba dle odst.
4.5.). Soucasti alespon jednoho vyboru musi byt prohlidka mista stavby.
Z kazdého vyboru provede zhotovitel zapis a tento doru€i nejpozdéji do 7
kalendarnich dnli ode dne svolani zastupci objednatele. Zhotovitel je povinen
prokazatelné si vyzadat prostfednictvim osoby dle odst. 4.5. vyjadieni
zastupcl objednatele zpUsobilych pro oblast BOZP/PO a IT a jejich
pozadavky zapracovat do dokumentace.

Zaneseni budouci stavby do katastralni mapy s presnym vyznacenim
geodetickych bodl a znacek v obvodu stavby v&etné parcelnich Cisel
dotéenych pozemku. Vypracovani zaborového elaboratu formou tabulky
rozdéleného na trvale a doCasné dotéené pozemky stavbou s uvedenim
katastralniho uzemi, Cisla LV, Cisla parcely, celkové vyméry, vyméry zaboru,
druhu pozemku, zplsobu vyuziti pozemku, vlastnika i informaci o pfipadném
zatizeni vécnymi bfemeny.

Navrh dopravné inzenyrského opatieni (DIO) po dobu provadéni stavby
pfedjednany a odsouhlaseny pfislusnym Dopravnim inspektoratem Policie
CR. Rozsah DIO po dobu provadéni stavby musi byt adekvatn& promitnut do
ocenéni objektu v soupisu praci s ohledem na pfedpokladanou dobu realizace
stavby.

Zpracovani neocenéného soupisu praci v€. vykazu vymér s celkovou
rekapitulaci veskerych nakladi stavby a zpracovani samostatného
ocenéného soupisu praci v€. vykazu vymeér s celkovou rekapitulaci
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2.2.1.7.

2.2.1.8.

2.2.1.9.

2.2.1.10.

2.2.1.11.

veSkerych nakladl stavby ve formatu aplikace Microsoft Excel XLS nebo
XLSX. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s poZzadavky zakona €. 134/2016
Sb. 0 zadavani vefejnych zakazek, resp. vyhladkou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb.

Je-li pfedmétem dila vice objektd budov &i zafizeni, které jsou v evidenci
majetku objednatele vedeny pod riznymi inventarnimi Cisly, je zhotovitel
povinen vypracovat soupis praci v&. vykazu vymér rozclenény ke kazdému
takovému objektu samostatné. Za timto ucelem je zhotovitel povinen
prokazatelné pozadat objednatele (osoba dle odst. 4.5.) o poskytnuti informaci
z jeho majetkové evidence.

Pfi zpracovani soupisu praci v€. vykazu vymeér je zhotovitel povinen
zachovavat ¢lenéni dle posledni platné verze cenovych soustav URS Ci RTS.
U bouracich praci budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti suti. U
polozek zaijisténi likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uloZeni odpadu na
skladku s rozlienim dle druhu odpadu. V pfipadé zpracovani v programu
ASPE objednatel doporucuje verzi ASPE 10 a vySsi.

Vysledné hodnoty uvadéné ve vykazu vymér musi byt zhotovitelem dolozeny
prfehlednym a fadnym podkladem pro vypocet mnozstvi mérnych jednotek.

Zpracovani podkladli v pozadovaném rozsahu a formatu pro digitalni
technickou mapu Usteckého kraje (dale téz ,DTM®) dle pfilohy této smlouvy.

Stanoveni pfedpokladané doby realizace stavby.

2.2.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské a dalSich €innosti v€éetné pravomocného
rozhodnuti, povoleni ¢i ohlaseni stavby (dale téz jen “povoleni stavby*)

2.2.2.1.

2222

2.2.23.

2.2.24.

Provedeni veskerych ukonu potfebnych pro vydani povoleni stavby, zejména
vedeni jednani se vSemi vlastniky ¢i spravci dotéenych objektld a dotéenymi
spravnimi organy, zajisténi jejich stanovisek jako podkladl pro vydani
povoleni stavby, dale vedeni majetkopravnich jednani a zajisténi pisemnych
vyjadreni vlastnikd pozemku dotéenych stavbou v soucinnosti s objednatelem
(soucdinnosti objednatele je myslena jeho Uc€ast na jednanich a zpracovani
smluvni dokumentace).

Zastupovani objednatele na zakladé plné moci ve spravnim fizeni, v fizenich
a jednanich s dotéenymi subjekty statni spravy a samospravy vcetné
obstarani vSech potfebnych stanovisek &i rozhodnuti. Zhotovitel je povinen
vyzvat pfislusné pracovisté KHS a pfisluSny uzemni odbor HZS k vydani
stanoviska k projektové dokumentaci.

Pisemné zpracovani blizSi specifikace potfebnych odbornych posudkl Ci
prizkumu vyzadanych dotéenymi organy za ucelem zadani odbornému
subjektu ze strany objednatele. Zhotovitel doru€i specifikaci objednatel
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnt ode dne zjiSténi potfeby (forma zpravy).

Kompletni obstarani procesu odnéti ptidy ze zemédeélského pidniho fondu a
odnéti pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.
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2.2.25. Podani Zadosti o vydani povoleni stavby u pfislusného stavebniho ufadu,
zajisténi pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a jeho predani
objednateli spole¢né s 2 vyhotovenimi stavebnim ufadem schvalené —
orazitkované projektové dokumentace.

2.2.3. Poskytnuti sou€innosti pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby a v priibéhu

2.3.

2.4

3.1.

3.2.

vlastni realizace stavby.

2.2.3.1. Zpracovani odpovédi na dotazy ¢€i namitky ucastnikd vybérovych fizeni
tykajici se dila, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od obdrzeni dotazu & namitky
od objednatele nedohodnou-li se v konkrétnim pfipadé strany jinak.

2.2.3.2. Bezodkladné provedeni opravy Ci doplnéni dila, budou-li zjiStény vady Ci
nedodélky.

2.2.3.3. Vykon ob&asného autorského dozoru, ktery bude zahajen na vyzvu
objednatele, spocivajici v(e):
e poskytnuti sou€innosti vybranému zhotoviteli stavby pro vypracovani RDS,
e posuzovani navrhi vybraného zhotovitele stavby na odchylky a zmény proti
PDPS, ugastnit se jejich projednavani s objednatelem, pfipadné dotéenymi
organy statni spravy Ci samospravy,

e vydavani stanovisek k navrhiim zmén bez odkladu (nejpozdéji do 5 dnul) po
obdrzeni vyzvy.

Dilo bude provedeno za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze ma pfislusnou kvalifikaci pro provedeni
dila dle zakona €. 360/1992 Sb. (o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technikl ¢innych ve vystavbé) a dale rovnéz
potvrzuje, ze je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto
smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu.

Clanek 3 - CENA DiLA

Cena za rfadné a v&as dokoncené dilo definované v &l. 2 byla stanovena na zakladé
nabidky zhotovitele a €ini:

Celkem za dilo bez DPH: 280.000 ,-K¢é
DPH: 58.800 ,-K¢é
CELKEM véetné DPH: 338.800 ,-K¢é

Dale jen ,cena dila“.

Cena dila se sjednava jako cena pevna a konecna.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem
v souvislosti s fadnym provedenim dila dle €l. 2, splnénim povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a splnénim povinnosti zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpist a

-4 -



technickych norem. Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici
s provedenim dila vyjma spravnich poplatkl, nakladi na zpracovani odbornych posudku
¢i prizkum( vyzadanych dotenymi organy a nakladd na zpracovani dokumentaci
vyvolanych pfelozek objektt trubnich, elektro a sdélovacich vedeni v pfipadech, u
kterych vlastnik €i spravce sité podmifiuje provedeni projekéni Cinnosti pfipadné i
realizace stavby vlastnimi kapacitami; zhotovitel v takovych pfipadech nadale zastupuje
objednatele v komunikaci s dot€éenym subjektem.

3.3. Cena za vykon ob¢asného autorského dozoru se sjednava jednorazoveé ve vysi 5,00%
z ceny dila, bude-li k zahajeni vykonu zhotovitel vyzvan ze strany objednatele. Cena
zahrnuje veskeré naklady spojené s vykonem.

3.4. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze vySe dané z pfidané hodnoty, uvedena zhotovitelem
v této smlouvé, je stanovena v souladu s platnymi dafovymi pfedpisy.

Clanek 4 - TERMINY PLNENI, MiSTO PREDANI DiLA, OPRAVNENE OSOBY
OBJEDNATELE JEDNAT VE VECECH TECHNICKYCH A ZPUSOB PREDANI DILA

4.1. Zhotovitel se zavazuje Cast dila této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokongit a predat
objednateli nejpozdéji do 90 kalendarnich dni od podpisu této smlouvy
v pozadované formé a poctu vyhotoveni. Termin dodani ¢asti dila uvedené v tomto
odstavci nezahrnuje povinnost dokon&eni inZzenyrské €innosti dle odst. 2.1.2.

4.2. Zhotovitel se zavazuje podat zadost o povoleni stavby nejpozdéji do 4 mésicti a predat
objednateli dokoncené dilo nejpozdéji do 6 mésici od predani ¢asti dila dle odst.
4.1.

4.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat sluzby dle odst. 2.1.3. po dobu trvani vybérového
fizeni na dodavatele stavby a vlastni realizace stavby.

4.4, Misto predani dila:
Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, pfisp&vkova organizace
Provoz Louny, Podébradova 2653, 440 30 Louny

4.5. Osoba objednatele opravnéna jednat ve vécech technickych:
Osoba uvedend na webovych strankach objednatele ve funkci vedouci TSU

prisludného provozu viz. odkazj G

4.6. Zpusob predani/ prevzeti ¢asti dila dle odst. 2.2.1.a2.2.2.:
Pfejimaci proces je zahajen zhotovitelem dorucenim dokonéené cCasti dila a k ni
pfislusného potvrzeného predavaciho protokolu odpovédné osobé objednatele dle
odst. 4.5. nebo jejimu uréenému zastupci. Odpovédna osoba objednatele je povinna
ve |haté do 15 pracovnich dni ode dne doru€eni potvrdit nebo odmitnout prevzeti,
budou-li zjistény vady, nedodélky Ci rozpory s pokyny objednatele. Pfejimaci proces je
skonCen oboustrannym potvrzenim pfedavaciho protokolu. Vady ¢i nedodélky dila
zjisténé po skonceni pfejimaciho procesu je zhotovitel nadale povinen bez odkladu
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

odstranovat a dokumentaci upravovat v souladu s vyvojem navazujici inzenyrské
¢innosti.

Clanek 5 - PROVADENI DILA

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila spinit poZadavky objednatele uvedené
v tomto €lanku nize. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze €innosti dle této smlouvy bude jako
odpovédny projektant provadét ING. Pavel Kolaf

V pfipadé, Ze ze zavaznych duvodu nebude zhotovitel schopen zajistit zhotoveni dila
prostfednictvim projektanta uvedeného v odst. 5.1. je mozné jej nahradit dalSim
z projektantu, jimiz zhotovitel v DNS prokazoval kvalifikaci, pfipadné nahradit jej jinym
projektantem se souhlasem objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel objednateli
povinen spolu se zadosti o schvaleni nahradniho projektanta predlozit objednateli
kompletni doklady o kvalifikaci projektanta ve stejném rozsahu, v jakém byla kvalifikace
prokazovana v zadosti o u€ast v DNS. Pfedlozeni a posouzeni dokladd nema vliv na
terminy sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svuj naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi pfedpisy platnymi
v den pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo v ¢lenéni odpovidajicim pozadavkim jednotlivych
pfislusnych spravnich organa.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v zajmu objednatele s vyuzitim
optimalnich feSeni z hlediska technického, asového i ekonomického.

Objednatel nebo jim povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila
kdykoli v pribéhu jeho zpracovani. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli
k posouzeni nedokonéené dilo do 3 kalendafnich dnd od vyzvy objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady ¢i nedostatky a dilo
provadél radnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené Ihité mu k tomu
poskytnuté, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

VeSkeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovniku
majicich pfislusnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
na pozadani objednateli povinen pfedlozit.

Clanek 6 - LICENCE
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel poskytuje objednateli dle zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky
zakon), vyhradni, asové neomezenou licenci k pfedmétu dila specifikovanému v &l. 2,
a to ke vSem zpusoblm uziti dila v neomezeném rozsahu.

Zhotovitel v souladu s vy$e uvedenym udéluje objednateli pfevoditelné, trvalé, vyluéné
a zaplacenim ceny za zhotoveni dila zcela splacené pravo dilo uzivat. Objednatel toto
pravo pfijima.

Objednatel a zhotovitel se zaroven vyslovné dohodli, Ze objednatel je opravnén
poskytnutou licenci pfevést na tfeti osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladné na
vyzvu objednatele vyhotovit a pfedat potfebnou dokumentaci pro udéleni licence spolu
s vyslovnym pisemnym souhlasem pro pfevod licence z objednatele na tfeti osobu za
stejnych podminek jako jsou sjednany v této smlouvé.

Objednatel a zhotovitel v souladu s vySe uvedenym vyslovné potvrzuji, Ze poplatek za

uzivani dila po celou dobu jeho Zivotnosti je zcela zahrmut ve sjednané cené za dilo
uvedené v odst. 3.1., a to i pfi pfipadném pfevodu dila na tfeti osobu.

Clanek 7 — ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy az do okamziku
jeho pfedani objednateli. Dilo se stava vlastnictvim objednatele jeho prevzetim ze
strany objednatele.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v&etné Skod vzniklych vadami dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim
z ddvodu, ze dilo nebude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
predpist k jejich provedeni, v souladu snormami CSN nebo jinymi technickymi
normami, nebo povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen
tuto Skodu nahradit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho €innosti véetné Skod
zpusobenych jeho pracovniky, a to s limitem pojistného plnéni nejméné ve vySi 2 mil.
KE.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy

predlozit k nahlédnuti certifikaty dokladajici u€innost pojistné smlouvy, a to nejpozdéji
do 3 kalendafnich dnl ode dne, v némz jej o to objednatel pozadal.

Clanek 8 - ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. 2 zaruku v trvani do dne dokonéeni
stavby, provadéné dle PDPS. Po tuto dobu odpovida za vady, které se na dile
vyskytnou.

Zhotovitel odpovida spoleéné a nerozdilné se zhotovitelem stavby, realizované na
zakladé PDPS, za vady, které zpUsobila chyba ve stavebni dokumentaci.

Zaruéni doba zac¢ina bézet od data pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, ze reklamaci objednatele uznava. Soucasné musi zhotovitel pisemné sdélit, v jakém
terminu vadu odstrani. Tento termin nesmi byt delSi, nez 5 pracovnich dnl od obdrzeni
reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovnich dnl po obdrzeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téz
budoucimu vlastniku dila.

Clanek 9 — PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Zalohové faktury nejsou pfipustné.

ZpUsob placeni:

9.2.1 Cenu za dilo stanovenou v ¢l. 3 uhradi objednatel zhotoviteli zpdsobem:
a) 60% ceny po predani kompletni ¢asti dila dle odst. 2.2.1.,
b) 40% ceny po fadném dokon¢eni €asti dila dle odst. 2.2.2.

9.2.2 Veskeré platby uskutecni objednatel na zakladé faktury zhotovitele, ktera bude
vystavena po skonc€eni pfejimaciho procesu dle odst. 4.6.

9.2.3 Splatnost faktur se sjednava v délce 30 kalendafnich dnu ode dne doruceni
faktury. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované Castky z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Nalezitosti faktur:
- Faktury budou mit nalezitosti danového a ucetniho dokladu dle Zakona o
ucetnictvi a Zakona o DPH v platném znéni.
- Pokud by faktury neobsahovaly pozZadované nalezitosti nebo obsahovaly
nesrovnalosti (nejasnosti), je objednatel opravnén v prubéhu lhaty k uhradé
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

faktury vratit je zhotoviteli k opravé a po tuto se pferusuje béh Ihaty k uhradé
faktury.

Clanek 10 - SMLUVNi POKUTY

V pfipadé poruseni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni
smluvnich pokut dle tohoto €lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je
mozné uplatnit kumulativné.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH dle odst. 3.1. za kazdy i jen zapoc€aty kalendaini den prodleni se splnénim
kterékoliv ze Ihut sjednanych v odst. 4.1., 4.2. a 4.3.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi ustanoveni odst. 5.1., resp. 5.2., uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vySi 25% ceny dila sjednaného dle této smlouvy. Na tuto smluvni
pokutu objednatel ztraci narok v pfipadé, Ze v dusledku poruseni odst. 5.1. nebo 5.2.
této smlouvy odstoupi od smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, zZe zhotovitel porusi ustanoveni odst. 2.2.1.2., 2.2.1.3. a nebo 2.2.3.3.,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z ceny dila bez DPH.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na
zaplaceni smluvnich pokut ¢i narokll na nahradu Skody vuci jakékoliv splatné &i
nesplatné pohledavce zhotovitele.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouveé se nijak nedotyka narokd na nahradu

Skody.

Clanek 11 - ZMENA SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“ a oCislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy,
protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je

povinna druhé strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani
opravnénych zastupcu.

Clanek 12 - ODSTOUPENi OD SMLOUVY
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

Kazda ze smluvnich stran ma pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadech
stanovenych zakonem, tj. porusi-li jedna ze smluvnich stran smlouvu podstatnym
zpUsobem.

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mlize druha strana bez zbytec¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana
porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha
strana smlouvu neuzavfela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v ostatnich pfipadech
se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Kazda ze smluvnich stran mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté,
co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym
zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim divodu odstoupeni a musi byt
doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni ucinky dnem
doruceni.

Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy povazuje skuteénost,
ze zhotovitel opakované poruSuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede napravu ani
k pisemné vyzvé objednatele. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele je
taktéz poruseni ustanoveni odst. 5.1 nebo 5.2.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje prodleni s uhradou
splatné faktury delSi nez 60 kalendarnich dna.

Dlvodem pro odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele je prokazatelné pisemné
dolozena nemoznost spinéni odst. 2.1.2.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi od pocatku. Odstoupeni od smlouvy se
nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Clanek 13 - ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma pravo tuto smlouvu zverejnit. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna v souladu se zakonem C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu, uc€innosti pak jejim uvefejnénim
v registru smluv.

Obé smluvni strany se pri nakladani s osobnimi Udaji zavazuji postupovat dle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (,GDPR").
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran
obdrzi dvé vyhotoveni, a soucasné ve formé elektronického originalu s pfipojenim
elektronickych podpisti zastupct obou smluvnich stran.

Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zak. &. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik.

Obé smiluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se
vyvarovat veSkerych €innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

Smluvni strany si smlouvu pfecetly, prohlasuiji, Ze byla sepsana na zakladé pravdivych
udajd, a Ze jim nejsou znamy zadné skutecnosti branici uzavieni smlouvy a pInéni
povinnosti z ni vyplyvajicich. Na dlkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvni strany
pfipojuji své podpisy.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této
smlouvy na tfeti osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

V Dubidne .................. V Praze dne..........
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Libor Taéner ing. Pavel Kolaf-jednatel
feditel pfispévkové organizace spole¢nosti

Pfiloha — Instrukce pro zpracovani podkladu pro DTM
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