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Smlouva o dílo

VI. úplná aktualizace ÚAP ORP Votice

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Votice

se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

zastoupený: ve věcech smluvních Ing. Ivou Malou, starostkou města

ve věcech technických

IČ: 00232963

Datová schránka: 9gbbwng

Bankovní spojení: ČS a.s.

19-0320085349/0800

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel: Plan 21 s.r.o.

se sídlem: Pod Stupni 9/9, 101 00 Praha 10

kontaktní adresa: Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4

IČ: 19639228

Datová schránka: pvw4sdp

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

261914687/0600

zastoupený: ve věcech smluvních a technických

Mgr. Petrem Kolouškem, jednatelem

ve věcech technických

(dále jen "zhotovitel")
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2. Předmět smlouvy 

 
„Zpracování VI. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Votice“ 

 (dále jen „dílo“). 
 

2.1. Předmětem plnění tohoto díla je zpracování VI. úplné aktualizace územně 
analytických podkladů (dále v textu jen „ÚAP“) správního celku Obce s rozšířenou 
působností Votice (dále v textu jen „ORP Votice“) v rozsahu požadavků zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů , 
a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů, a od 1. 7. 2024 podle ekvivalentních ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., 
(nového) Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
 
Dále budou užity metodické informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR dostupné a 
aktuální ke dni zahájení prací na díle. Předmětem plnění je zejména: 
 

• zpracování podkladů pro rozbor udržitelné rozvoje, 
• zpracování rozboru udržitelného rozvoje 

 
v členění na grafickou a textovou část, a dále: 

 
• zpracování databáze ÚAP, 
• zajištění úpravy návrhu ÚAP podle výsledků projednání. 

 
2.2. Dílo bude zpracováno v následujících etapách: 

A. návrh úplné aktualizace ÚAP pro kontrolu pořizovatelem, 

B. návrh úplné aktualizace ÚAP pro projednání s obcemi ve správním obvodu 

ORP, po úpravě dle pokynů pořizovatele k etapě A 

C. úprava návrhu podle výsledků projednání. 

 
2.3. Databáze ÚAP bude mít náležitosti, obsah a formu podle požadavků stavebního 
zákona, jeho prováděcích  vyhlášek a souvisejících metodických informací 
dostupných ke dni zahájení prací na díle. 

 
2.4. Dílo bude zpracováno v digitální podobě technologií GIS způsobem umožňujícím 
výměnu dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje s využitím 
datového modelu ÚAP Středočeského kraje nebo datového modelu celostátního, 
pokud bude ke dni zahájení prací zveřejněn . 
 
2.5. Dílo bude odevzdáno v digitální podobě a v tištěné formě: 

• dílo bude v tištěné podobě a na nosičích digitálních dat předáno objednateli 
podle jeho požadavků v přiměřeném počtu paré, 

• digitální zpracování bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů  
a metodickým informacím Ministerstva pro místní rozvoj ČR dostupným ke dni 
zahájení prací na díle. 

 



Smlouva o dílo - VI. úplná aktualizace ÚAP ORP Votice 

Strana 3 (celkem 6)  

3. Doba a místo plnění  
 
3.1. Závazné termíny pro zpracování díla 
 
Zahájení prací: 

po podpisu této smlouvy o dílo a po obdržení podkladů, které smlouva 
stanovuje, zhotovitelem, 

Etapa A: 

• do 14. 6. 2024,  

přičemž do návrhu ÚAP budou zahrnuty údaje o území obdržené zhotovitelem 
do 17. 5. 2024, 

Etapa B: 

• do 31. 10. 2024, 

přičemž pokyny pro úpravu musí zhotovitel obdržet nejméně 3 týdny před 
tímto termínem, jinak se termín přiměřeně tomu prodlužuje, 

Etapa C: 

• do 20. 12. 2024, 

přičemž pokyny pro úpravu musí zhotovitel obdržet nejméně 3 týdny před 
tímto termínem, jinak se termín přiměřeně tomu prodlužuje. 

 

3.2. Místem plnění je sídlo objednatele. 
 
 
4. Cena díla a fakturace 
 
4.1. Cena díla podle etap stanovených v článku 2.2 této smlouvy: 
 
Etapa A: 

• 105 000,00 Kč bez DPH 
 
Etapa B: 

• 30 000,00 Kč bez DPH 
 

Etapa C: 
• 15 000,00 Kč bez DPH 

 
Cena celkem: 

• 150 000 Kč bez DPH 
 
Zhotovitel není ke dni podpisu smlouvy o dílo plátcem DPH a sazba DPH proto není 
připočtena. 
 
4.2. Cenu díla lze navýšit pouze dodatkem k této smlouvě v případě, že došlo 
ke zřetelnému navýšení pracnosti zpracování díla, které bude dáno požadavky na 
straně objednatele nebo požadavky vyplývajícími z právních předpisů, které nemohly 
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být známy před podpisem této smlouvy o dílo, a které zároveň nejsou zaviněny 
nedostatky na straně zhotovitele. 
 
4.3. Cena díla bude objednatelem uhrazena po protokolárním předání jednotlivých 
etap díla zhotovitelem. 
 
4.4. Zálohy k úhradě ceny díla nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany 
sjednávají splátkovou fakturaci na základě zpracovaných etap díla. Objednatel 
uhradí zhotoviteli sjednanou cenu dílčími platbami po ukončení jednotlivých etap 
zakázky, a to formou daňového dokladu  –  faktury vystavené zhotovitelem a 
doručené objednateli. 
 
4.5. Splatnost daňových dokladů  je do 21 dní od jejich doručení objednateli. 
 
4.6. V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí díla bude faktura 
vystavena až po jejich odstranění potvrzeném objednatelem. 
 
4.7. Cena zahrnuje veškeré nutné náklady na zpracování díla včetně nákladů 
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika, energie, doprava). 
 
 
5. Podklady objednatele 
 
5.1. Objednatel předá zhotoviteli k zahájení prací na díle: 

• V. úplnou aktualizaci ÚAP ORP Votice, 

• údaje o území převzaté od poskytovatelů údajů, 

• ÚPD obcí ve správním obvodu ORP v digitálním vektorovém formátu , 

• další podklady relevantní k předmětu zakázky. 

 

5.2. Další podklady, zejména údaje o území získané objednatelem po zahájení prací 
na díle, může objednatel zhotoviteli předat, a zhotovitel je při zpracování díla zahrne 
za předpokladu dodržení termínů stanovených v této smlouvě o dílo. 
 
6. Smluvní pokuty 
 
6.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínů předání díla dle příslušných 
odstavců této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
bez DPH z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
 
6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, zaplatí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše fakturované částky bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 
 
6.3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na 
základě své vůle upustit. 
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7. Ostatní ujednání 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit nedostatky a vady díla. Soupis 
případných vad a nedodělků musí být zhotoviteli předán v písemném protokolu 
společně s pokyny k jejich nápravě. Protokol lze předat elektronickou formou  na 
elektronické adresy uvedené v této smlouvě, v případě emailových adres je za 
doručení považováno potvrzení ze strany zpracovatele. Předání díla s odstraněnými 
vadami a nedodělky proběhne do 14 kalendářních dnů od předání protokolu o 
vadách a nedodělcích zhotoviteli. 
 
7.2. V případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší smluvní závazky, může 
strana druhá od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením smlouvy se rozumí 
nedodržování podmínek smlouvy ve čl. 2, 3 a 4. 
 
7.3. V případě, že při zpracování jakékoliv části díla nastanou nepředvídané 
mimořádné okolnosti, které by bránily jejímu řádnému provedení či jejímu dokončení 
na straně zhotovitele nebo závažné důvody bránící řádnému převzetí díla na straně 
objednatele, bude tento stav na písemné vyžádání kterékoliv ze smluvních stran 
vyřešen zpracováním oboustranně odsouhlaseného dodatku této smlouvy. 
 
7.4. Zhotovitel podpisem smlouvy dává objednateli souhlas s tím, aby objednatel 
zhotovené a předané části díla bez omezení rozmnožoval a užíval pro veškeré své 
vnitřní potřeby, včetně užití jako zadávacího podkladu pro poptávková a výběrová 
řízení. 

 
7.5. Zhotovitel svým podpisem smlouvy stvrzuje, že: 

• zapůjčené podklady budou použity pouze pro vyhotovení smlouvou 
stanoveného předmětu a obsahu díla a ani v průběhu prací ani kdykoliv poté 
nebudou poskytnuty třetí osobě, 

• zapůjčené podklady v den odevzdání díla objednateli v jeho sídle v úplnosti 
vrátí. 

 
7.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svoje svolení 
k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 
7.7. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou číslovaných 
písemných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
7.8. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně 
objednatele či zhotovitele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňován í 
sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na jednáních na statutární 
úrovni. Výsledky těchto ujednání budou řešeny v dodatku k této smlouvě. 
 
7.9. Uhrazením ceny díla přechází na objednatele právo dílo užít ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
 
7.10. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 
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7.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
7.12. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 
podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po jejím vzájemném řádném projednání, 
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísn i a za 
nápadně nevýhodných podmínek. 
 
7.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel. 
 
7.14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Votice č. 35/18 
ze dne 18.3.2024. 
 
 
 
 
 
Ve Voticích dne 10. 4.2024   V Praze dne 11.4.2024 

 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
………………………….     ………………………….. 
Ing. Iva Malá       Mgr. Petr Koloušek 
starostka města      jednatel Plan 21 s.r.o. 
 

 


