
'ý ZıHos
SOL-1:!

/
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1. Zhotovitel

Obchodní firma: Zihos Solar s.r.o.
Siaıøz Nádražní 345, 34012 Švihov
Zápis v OR: C 41535 vedená u Krajského Soudu v Plzni
lČ: 14030331, DIČ: C214Ű30331

Zastoupení: Milan Páleníček, jednatel
Kontakt: +420 373 033 033; info@zihos.solar
Bankovní Spojení: 302130820/0300
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Obchodní firma: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Bezděkovské předměstí čp, 388, 34478 Domažlice
Zápis v OR: B 360 vedena' u Krajského Soudu v Plzni
IČ; 49788751, DIČ: cz49788751
Zastoupení: Ing. Eva Gožd'álová, prokuristka
Kontakt: +420 379 792 325; e-mail: gozdalova@chvak.cz
Adresa instalace: Prokopa Velikého, 34478 Domažlice
Místo instalace: parc. č. st. 3319 a 1185/2 v k. ú. Domažlice [530853]
Bankovní spojení: 7802321/0100
[dále jen „objednatel“)

(dále též „smluvní stranvííj

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. §2586 a násl. Zákona Č.89/2012 Sb..
občanský zákoník, v platném znění [dále jen „občanskýt zákoník"), tuto smlouvu o dílo, [dále jen
„srn|ouva”):

I. Předmět Smlouvy
l. Zhotovitel se zavazuje provést na svüj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající

vprovedení dodávky a montáže fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) na klíč, jak je
specifikováno v nabídce č. 03176 ze dne 08.03.2024, která tvoří přílohu této smlouvv, (dále
jen „dílo”). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dle sjednaných platebních
podmínek v čl. Ill.

2. Objednatel prohlašuje, že nemovitost, na kterou bude instalována fotovoltaické elektrárna
(dílo) dle této smlouvy, (dále jen „nemovitost“ nebo „místo plněnííí), je v jeho vlastnictví,
popř. má k těmto sjednáno odpovídající pra'vo užívání (nájemní právo, služebnost apod), a je
tak výslovně oprávněn sjednat provedení díla v souvislosti s touto nemovitostí.
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Il. Způsob provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí ve sjednané lhůtě a na místě určeném

objednatelem ke zhotovení díla, jak je specifikováno v te'to Smlouvě, a to za podmínek
Stanovených touto Smlouvou, v souladu s obecné platnými právními předpisy a příslušnými
technickými normami (ČSN, EN), a v souladu s technickými Standardy dodržovanými v oboru, a
dále také v souladu s podmínkami stavebního povolení, pokud je pro zhotovení díla stavební
povolení nezbytné (o podmínkách stavebního povolení informoval objednatel zhotovitele před
podpisem této Smlouvy). Práce na díle budou provedeny v souladu s hygienickými,
protipožárními a bezpečnostními předpisy, a v souladu s předpisy chránícími Životní prostředí.

2` Zhotovitel se zavazuje, Že bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů po připsání části
ceny díla dle čl. III odst. 2 pism, a) této Smlouvy na účet Zhotovitele, začne s realizací díla.
Uhrazení části ceny díla dle či` Ill odst. 2 písm. a) této smlouvyje tak podmínkou pro zahájení
realizace díla.

Zhotovitel tak postupně:
a. na základě plně moci za objednatele připraví a podá „Žádost o připojení fotovoltaické

elektrárny k distribuční soustavě“ příslušnému distributorovi elektrické energie, pokud je
to k realizaci dila potřebné;

b. dodá, instaluje, otestuje a připraví k provozu dílo (fotovoltaickou elektrárnu).

Termíny dokončení realizace díla:
a. do 5 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo bude dokončena instalace FVE. Objednatel

bere na vědomiI Že používání FVE je možné až po dokončení procesu umožnění trvalého
provozu, tzn. po provedení kontroly příslušným provozovatelem distribuční soustavy a
následným obdržením dokladu o Splnění technických podmínek pro uvedení FVE do
provozu s distribuční soustavou potvrzený s účinnosti ke dni provedení kontroly. Proces se
řídí ustanoveními příslušných právních předpisů a pravidel provozování distribuční

soustavy (PPDS);
b. termín dokončení díla specifikovaný výše, může být přiměřeně prodloužen s Ohledem na

povinnost zhotovitele dodržovat technologické lhůty a respektovat klimatické podmínky
pro provádění prací, zejmena ve vztahu k bezpečnosti práce. Oprávněným důvodem
k prodloužení terminu dokončení díla dle předchozí věty tak může být např. nepřetržitý
deš't', sněžení, mráz, krupobití, Silný vítr a jiné povětrnostní podmínky, které by při realizaci
dila v takových podmínkách Způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce, či
mařily technologické požadavky. O případném prodloužení termínu dokončení díla
Zdůvodů uvedených výše je Zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat
(postačí e-mailernl;

c. důvodem prodloužení termínu dokončení díla je též prodlení Objednatele s poskytováním
součinnosti potřebné k řádněmu splnění této smlouvy či prodlení Objednatele s plněním
jeho peněžitých Zavazků vůči Zhotoviteli;

dv vzhledem k aktuálně nestálé Situaci ohledně nedostatku výrobních kapacit ve všech
odvětvích bere objednatel na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn posunout termin
Zhotovení díla (montáže FVE) oproti termínům uvedeným v této smlouvě, a to o nezbytně
nutnou dobu reflektující situaci na trhu, pakliže se bude omezení výroby týkat i komponent
či jiných vstupů nezbytných pro Zhotovení díla, popřípadě může být objednateli navrhnuta
alternativa jednotlivých komponent Od jiných výrobců ve stejné kvalitě. Případně změny
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jednotlivých komponent musí být odsouhlaseny písemně, k posunutí termínu zhotovení
díla může dojit ijednostranně, a to oznámením ze Strany zhotovitele.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost ke Splnění smlouvy. Objednatel se
zavazuje zejména:

a. poskytnout zhotoviteli součinnost při jednání S dotčenými úřady, distributorem elektrické
energie, včetně zmocnění zhotovitele plnou mocí k jednání se třetími stranami, bude-li to
ke Splnění povinností zhotovitele dle této Smlouvy nezbytné či vhodné;

b. zajistit zhotoviteli přístup na místo plnění po celou dobu plnění této smlouvy zhotovitelem,I
c. pokud není nemovitost nebo přístup k nemovitosti uzpůsoben pro zahájení instalace díla,

o čemž je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po takovém zjištění písemně
informovat, posouvá se termín zhotovení díla o dobu, než bude nemovitost nebo přístup
k nemovitosti uzpůsoben pro zahájení instalace díla.

4. Bez poskytnutí výše uvedené součinnosti objednatele není zhotovitel povinen splnit ty
z povinností dle této Smlouvy, ke kterym je součinnost objednatele nezbytná. Objednatel dále
bere na vědomí a souhlasí s tím že, pokud zhotovitel i přes nedostatek součinnosti ze strany
objednatele zajistí Součinnost jinym způsobem, případně své povinnosti splní bez zajištění
takové součinnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli náklady vzniklé v této
Souvislosti a objednatel je povinen je zhotoviteli na jeho výzvu uhradit. Termín pro zhotovení a
předání díla se prodlužuje o dobu, po kterou objednáte] i přes upozorněni od zhotovitele
neposkytoval zhotoviteli potřebnou součinnost, či neuhradil zhotoviteli náklady vzniklé
s neposkytnutím této součinnosti.

5. Objednatel prohlašuje, že:
a. je oprávněn udělit souhlas s instalací fotovoltaické elektrárny na nemovitosti, umožnit

zhotoviteli přístup ke všem nemovitostem a do všech prostor dotčených dodávkou a
instalaci fotovoltaické elektrárny a souvisejícími činnostmi zhotovitele dle této smlouvy;

b. proti majetku objednatele není nařízena exekuce, není omezen v nakládání s nemovitostí
exekutorským ani soudcovským zástavním právem, nebyl vydán příkaz k prodeji
nemovitosti, a ani jinak není omezen v nakládání s nemovitosti tak, že by nebylo možné
provést dílo podle této Smlouvy;

c. Střešní krytina je pochozí a způsobilá pro montáž FVE,

|||. Cena a platební podmínky
1. Celková cena díla dle této smlouvy je 1 846 600 Kč. Celková cena díla dle předchozí věty

zahrnuje zpracování odborného posudku (projektová dokumentacei fotovoltaické elektrárny.
Celková cena dila je konečná a plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92e
zákona č. 235/2005r Sb., o dani z přidané hodnoty. Případné vícepráce je možné provést a
uhradit pouze na základě písemné dohody smluvních stran, a to formou písemného dodatku k
této smlouvě.

2. Celková cena díla bude hrazena objednatelem takto:

a. Zálohová faktura bude vystavena na částku l 292 620 Kč ve splatnosti sedmi dni od data
vystavení faktury, a to do 5 pracovních dni od podpisu smlouvy.

üZlý-IDS 3 z z



'ý ZIHOS
SULAQ

b. Konečná úhrada celkové Ceny díla proběhne na základě vystavené konečné faktury, ve
které bude Zohledněna objednatelem již uhrazená Záloha podle písma) vyše. se
splatností čtrnáct dni od data vystavení faktury. V tomto daňovém dokladu budou
vyúčtovány také případné smluvními stranami schválené vicepráce. Konečná faktura
bude Zhotovitelem vystavena po dokončení a předání dila (popř. po tzv. řikci předání)
podle čl. JV této smlouvy.

3. Zhotovitel Zašle Zálohovou fakturu a konečnou fakturu bezodkladně po jejich vystavení na
e-mail uvedeny v záhlaví této Smlouvy u objednavatele.

4. Faktura je daňový doklad, ktery musí' mít náležitostí stanovené v ust. § 26 a násl. Zákona
č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

IV. Dokončení a předání díla
l. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se

považuje Za řádně dokončené, bylo-ii provedeno bez vad a nedodělkú branících řádnému užití
dila ke stanovenému účelu. O předání dila potvrdí podpisem obě strany předávací protokol.
Pokud objednatel bez závažného důvodu odmítne dílo převzít a podepsat předávací protokol,
má se za to, že dílo bylo řádné dokončeno, a Že došlo k předání a převzetí díla objednatelem
marnym uplynutím lhůty stanovené Zhotovitelem objednateli k převzetí řádně dokončeného dila
(tzv. fikce předání). Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud má dílo vady a
nedodélky, které nebrání řádnému užívání dila. Případné vady a nedodělky budou uvedeny
v předávacím protokolu s uvedením lhůty pro jejich odstraněníA Pokud nedojde k předání a
převzetí díla na Základě písemného protokolu či fikcí předání, má se za to, pokud nebude
prokázáno jinak, že nejpozději uvedením fotovoltaické elektrárny do provozu došlo k předání a
převzetí díla. Případná prodleva ze strany distributora elektrické energie v souvislosti s vydáním
dokumentu, ktery má charakter konečného provozního Oznámení o připojení FVE kdístríbuční
soustavě nebrání převzetí díla a vystavení konečné faktury.

2. V případě, že objednatel odmítne Z jakéhokoliv důvodu převzít dílo nebo jeho část a zhotovitel
toto odmítnutí nepovažuje Za oprávněné, obě smluvní strany souhlasí s přizváním soudního
Znalce Z oboru fotovoltaika, jehož stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Soudního
znalce vybere objednatel, a to Ze tří Znalcú navržených Zhotovitelem. Náklady spojené
s přizváním soudního Znalce nese Zhotovitel pouze v případě, že soudní Znalec shledá důvody
objednatele, pro které odmítl dílo převzít, jako oprávněné. V ostatních případech nese náklady
spojené s přizváním soudního Znalce objednatel. Přizváním soudního znalce není nijak dotčeno
ustanovení či. IV odst. l této smlouvy.

3. Zhotovitel nenese odpovědnost Za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie
udělenou objednatelí, pokud tato pokuta byla udělena Z důvodu nezavinéného zhotovitelem, a
to Zejména pokud sí objednatel zapne FVE dříve, než je dán pokyn od distributora po výměně
Akvadrantového elektroměru, tzn. před vydáním dokumentu, který má charakter konečného
provozního oznámení o připojení FVE k distribuční soustavě.

4. Součástí dodávky FVE realizované firmou Zihos Solar s.r.o. a jejími smluvními partnery není
ověření stavu uzemnění, ochrany před bleskem. koncepce ochrany proti přepětí v objektu, ani
jejich úprava nebo nová instalace. FVE je kompatibilní s oddálenym, případně ízolovanym
hromosvodem, kde bude každá součást FVE chráněna proti přímému úderu blesku a bude
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dodržena dostatečná vzdálenost dle ČSN EN 62 305-3 ed.2 mezi hromosvodem a všemi
součástmi FVE. Pokud v objektu chybí uzemnéná hlavní Ochranná přípojnice HOP dle ČSN 33
2000-5-54 ed.3, nelze instalovat přepěťové ochrany. Bezprostředně po instalací FVE
doporučujeme, aby majitel objektu Zadal vypracovánı posudku odborně způsobilé osobě nebo
firmě, která analyzuje Stávající Stav uzemnéní, ochrany před bleskem, Ochrany před přepětím a
provede potřebná opatření. Společnost Zihos Solar s.r.o., ani její smluvní partneři, nenesou
odpovědnost za případné škody Způsobené zanedbaným uzemněním, hromosvodem a
ochranou proti přepětív objektu.

5. Po dokončení a předání díla Zhotovitel pro objednatele nad rámec smlouvy o dílo:

- zajistí revizi dila (systému fotovoltaické elektrárnyj; revizní zprávu objednatel obdrží až po
dokončení procesu umožnění trvalého provozu FVE;

- na základě plné moci pro objednatele Zajistí součinnost při procesu umožnění trvalého provozu
FVE.

Podrobné kroky a specifikace k připojení FVE k distribuční soustavě jsou uvedeny v orientačním
plánu realizace, který bude objednateli Zaslán spolu se Zálohovou fakturou.

V. Odpovědnost za vady, záruka, odstranění vad, odpovědnost za
škodu

l. Zhotovitel Se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými
právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje Se Zhotovitel, že dílo
bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá Za vady, které dílo mělo v okamžiku předání a
převzetí díla.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku na jednotlivé komponenty díla, jak jsou specifikovány,
včetně doby trvání Záruky, v nabídce Č. 03176 Ze dne 08.03.2024. Záruční doba počíná běžet
předáním a převzetím (popř. nastoupením fikce předání a převzetí) díla podle čl. IV této smlouvy.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšımi vlivy nemajícími povahu v samotném díle nebo
Službách poskytnutých Zhotovitelem. Záruka se nevztahuje ani na vady vzniklé z jakýchkoliv úprav
či zásahů do díla neprovedenych Zhotovitelem.

3. Objednatel uplatní vady na kontaktním e-maílu Zhotovitele servis@2ihos.solar, a to bezodkladně
po jejich zjištění. Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
oznámení bez uvedení jiného požadavku, má se Za to, že požaduje bezplatné odstranění vady`
Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve lhůtě Stanovené
zhotovitelem (s ohledem na povahu vady), která je obvykle 14 dnů ode dne uplatnění vady
u zhotovitele. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovenı budou respektovány
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

4. Objednatelje povinen umožnit Zhotoviteli odstraněnı vady. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu
také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jinych druhů komponentů.

5. Zhotovitel je odpovědný za škody na majetku objednatele, které vznikly prokazatelně v důsledku
provádění díla Zhotovitelem a je povinen je na své náklady odstranit.
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6. Objednatel je povinen na vlastní náklady a Odpovědnost zabezpečit materiál dodany zhotovitelem
na Staveniště proti krádeži, a to až do doby převzetí díla objednatelém.

VI. Odstoupení Od smlouvy, zrušení Smlouvy
1. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy

dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2, Chce-ii některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna odstoupeníod této smlouvy
písemně oznámit druhé Smluvní Straně. V odstoupení musí byt uveden důvod, pro který smluvní
strana od smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení neplatné`

3. Zamítnuti „žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě" příslušným
distributorem elektrické energie znamená zrušení této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě
povinen vrátit objednateli částku dle či. Ill odst. 2 písm. aj této Smlouvy, pokud takovou částku od
objednatele již obdržel, a to do 14 dní ode dne, kdy se zhotovitel prokazatelně dozvěděl o zamítnutí
„žádosti o připojení vyrobny elektřiny k distribuční Soustavě“.

4. V případě, že obdržíme Smlouvu o uzavření budouci smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízeník distribuční soustavě (dále jen SOBS), Vás budeme neprodleně kontaktovat a domlouvat
se na dalším postupu. SOBS znamená, že PDS musí zajistit provedení úpravy distribuční Soustavy.

5. Dojde-li ke zrušení či jakémukoliv ukončení platnosti či účinnosti této Smlouvy z důvodu na straně
objednatele, včetně či. VI odst. 3 a 4, zavazuje se objednatel zhotoviteli uhradit vynaložené náklady
Spojené s administrativou v prokázané výši, nejméně však ve vyší 7 800 Kč bez DPH; tyto náklady
je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst na objednatelem uhrazenou zálohu na cenu díla.
Uhrazením uvedenych nákladů není dotčeno právo zhotovitele na náhradu dalšívzníklé škody.

6. Po odstoupení od smlouvy (popř. zrušení smlouvy jakýmkoliv jinym způsobem) bude podaná
žádost o připojení FVE k distribuční soustavě ponechána nadále v platnosti, tj. zhotovitel nebude
tuto podanou žádost rušit (brat zpět), pokud se smluvní Strany nedohodnou na jiném postupu.

7. Pro případy, kdy pro účely zajištění úprav distribuční soustavy bude uzavírána s provozovatelem
distribuční soustavy SOBS, bere objednatel na vědomí, že případné odstoupení od této smlouvy
může mít za následek vznik povinnosti objednatele nahradit provozovateli distribuční soustavy
náklady vynaložené v souvislostí s úpravou distribuční soustavy za účelem zamyšleněho připojení
výrobny elektřiny k distribuční Soustavě a to za naplnění podmínek uvedených v uzavřené SOBS
(zejména dojde-li k odstoupení od SOBS).

VII. Závěrečná ustanovení
1. Objednatei podpisem této smlouvy uděluje zhotoviteli souhlas ke zpracování osobních údajů

objednatele v rozsahu vyžadovaném pro plnění této smlouvy.

2. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel pořizoval fotodokumentaci při zhotovování díla a
dokončeného díla, a takto pořízenou fotodokumentaci použil ke zveřejnění na svych
internetovych stránkách za účelem prezentace zhotovitele.

3. Tato smlouva Se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušným ustanoveními
občanského zákoníku`
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4. Smluvní Strany prohlašují, že v případě, Že kdykoliv v budoucnu by bylo shledáno některé

ustanovení této Smlouvy neplatnym Či neučinnym v důsledku Změny platných předpisů, platnost
ostatních ujednání Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se Zavazují formou dodatku ktéto
Smlouvě nahradit takto neplatnaˇ Či neůčinná ustanovení této Smlouvy ustanoveními Jejich
povaze nejbližšímí, a to s přihlédnutím kvůli obou smluvních stran obsažené v teto smlouvě.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

6. Měnit nebo doplňovat tuto Smlouvu lze pouze formou vzestupně Očíslovanych písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními Stranarni.

7. Nedílnou součásti této smlouvyje příloha uvedena v této smlouvě.

8. Smluvní Strany prohlašují, že obsah Smlouvy Odpovídá jejich pravé vůli a Že souhlasí s celým jejím
Zněním a na důkaz toho tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:
I Nabídka Č. 03176, Ze dne 08032024

V(e) Švihově V(e) Domažlicích, dne:

Za zhotovitele: Za Objednatele:

_ Digitalnè Digitálně podepsal
lvl | la n podepsal Milan ln g ' Eva lng. Eva Gožd'álova

PalenıcekI IV I .Palenlcek Datum: 2024v03.13 'ý QHOS Gožd á Iová Datum' 2024-0409
08:08;47 `L01`00` warnyżgww l5:21:35 +O2'OO'

Ut. L, Altmt

Milan Páleníček, jednatel lng. Eva Gožd'álová, prokuristka
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