
SMLOUVA O DÍLO č. 06/2024 

uzavřená dle§ 2586 a následujících zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: 

Město Valašské Klobouky 

Masarykovo náměstí 189 

766 01 Valašské Klobouky 

dále jen „Objednatel" 

Zhotovitel: 

BLS dopravní stavby s.r.o. 

Sokolská třída 1615/50 

702 00 Ostrava 

dále jen „Zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Josef Bělaška, starosta 

tel.: 577 311 112, 731 679 887 

email: starosta@mu-vk.cz 

Branislav Slovák, jednatel 

777 286 444 

brano.slovak@blsdopravnistavby.cz 

Bankovní spojení 

Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 292669434/0300 

Moneta Money Bank a.s. 
214156799 I 0600 

00284611 

CZ00284611 

Identifikační číslo 

IČ 02189330 

Daňové identifikační číslo: 

DIČ CZ02189330 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
U krajského soudu v Ostravě 

oddíl C vložka č. 57413 

Objednatel je ~rávnickou osobo~ a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
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Zhotovitel je tprávnicko~ osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plni~ závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které 

by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 

obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 

záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 

smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: ,,VALAŠSKÉ KLOBOUKY: PARKOVIŠTĚ NA MK.DLOUHÁ" 

Místo stavby: parc. č. 2479/8, 2194, 2210/3 v k.ú. Valašské Klobouky, Zlínský kraj. 

Zpracovatel dokumentace:     IČ:  

Stavbyvedoucí zhotovitele:  
 

 

Technický dozor objednatele:  tel.:  mobil  
e-mail:  

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů:  

tel.:  e-mail:  

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:  
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo") 

Název zakázky: 

,,VALAŠSKÉ KLOBOUKY: PARKOVIŠTĚ NA MK DLOUHÁ" 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami, které tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, a projektem předaným zhotoviteli objednatelem, 

b) geodetické zaměření skutečného provedení, 

c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

ad a) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se 
stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména i: 

a) kompletační a koordinační činnost, 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu 
(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 

c) vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, 

d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích 
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších předpisů, 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provádění a dokončení díla, 

f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 
návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny, 

h) zajištění přechodného dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, 
přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla, 

ch) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky), 

i) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

j) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, 

k) obstarání/ dodávka zboží, materiálů a zařízení, 

l) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 
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m) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následujícího zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a 

zajistit účast stavbyvedoucího, 

n) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v 

souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován 

dle instrukcí zadavatele, 

o) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku, 

p) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 

zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 

předpisy, 

q) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, 

r) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 

znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a 

převzetí díla, 

s) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele, 

t) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací, které budou předány objednateli na CD 

nosiči při předání díla, 

u) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli, 

v) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 

w) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

x) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou, 

y) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Valašské Klobouky: Parkoviště na MK 

Dlouhá", zpracovanou autorizovaným inženýrem dopravních staveb   

, IČ: ), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou 

zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, 

že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu 

provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na 

základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, 

přistoupil ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a řešení díla. 
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V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty: 
SO 101-PARKOVIŠTĚ 
SO 401-ÚPRAVA VO 

ad b) Geodetické zaměření skutečného provedení bude provedeno a overeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných 
práv do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a lx v digitální formě na CD/DVD 
ve formátu lx . pdf., lx .dgn. Dodavatel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu 
Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www. jdtm-zk.cz. 
Dodavatel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a 
vzájemné uspořádání všech částí stavby. 

ad c) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a lx na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném formátu v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. a přílohou č. 14 k této 
vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 
změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a 
technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn". Takto opravenou a zhotovitelem 
podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a 
převzetí díla. 

Pří zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 
subdodavatele. Objednatel si vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být 
plněna poddodavatelem, a to funkce stavbyvedoucího. Za subdodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

I. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené dodavateli na 
adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 30. 04. 
2024, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Pokud nebude výzva zhotoviteli 
doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na 
ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka). 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do I O dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. 

4. Doba dokončení a protokolárního předání dokončeného díla v kalendářních týdnech: 10 týdnů 

5. Dokumentace skutečného provedení stavby: k protokolárnímu převzetí stavební části díla 
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6. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické 
postupy pro daný charakter stavebních prací. 

7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto 
prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu s technickými 
podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s 
technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do 
stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude 
probíhat provádění stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se 
přiměřeně těmto změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených změn, 

c) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce 
a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty 
závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, 
o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. 
o 7 dnů. 

8. Místem plnění předmětu zakázky jsou pozemky parc. č. 2479/8, 2194, 2210/3 v k.ú. Valašské 
Klobouky, Zlínský kraj . 

IV. CENA DÍLA: 

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II této smlouvy a obchodních podmínek se 
smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů dohodly na ceně: 

1.657 .284,53,-Kč (bez DPH) 

348.029,75,-Kč DPH 21 % 

2.005.314,28,-Kč (cena celkem včetně DPH) 

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného 
položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani 
na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí 
díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude 
podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako 
cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce" a „méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou 
č. 2 této smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vvhrazuie změnu závazku: měřený kontrakt 
- pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, 
nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství 
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v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna 
podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena 
uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena 
skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného 
množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem). 

4. Ob jednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona zrněnu závazku: zrněny daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle 
sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce 
neprovedené a nevyfakturované. 

5. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno 
jeho prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, 
nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek 
a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 „Obchodní podmínky pro VZ „Valašské Klobouky: Parkoviště na MK Dlouhá" 
(dále také obchodní podmínky). 
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 
rozpočet) 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci 
s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. (tzn. zapracovat uvedené 
povinnosti do smluv nebo objednávek). 
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4. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 

Sb. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších 

předpisů ( dále jen „zákon o registru smluv"). 

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 

objednatel. 

6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem 

k této smlouvě. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s 

ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 

objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

Doložka dle§ 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky 

schůze konaná dne 02. 04. 2024 
č. usnesení RM/36/154/2024 

Ve Valašských Kloboukách dne 12.04.2024 

Za objednatele: 

Město Valašské Klobouky 

Josef Bělaška, starosta 

V Ostravě dne 12.04.2024 

Za zhotovitele: 

Branislav Slovák,jednatel 
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Obchodní podmínky - příloha č. 1 
Dle§ 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: 06/2024 
č. smlouvy zhotovitele: 

,, VALAŠSKÉ KLOBOUKY: PARKOVIŠTĚ NA MK DLOUHÁ" 

I. PREAMBULE : 

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádného provádění díla definovaného obsahem smlouvy 
o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla 
spolufinancováno z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást 
základního účelu smlouvy o dílo. 

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem 
a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. 

„Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel 
a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 
smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím 
tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 

a) listil}a smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet); 

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy 
o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 

,,Nabídka" 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě 
o dílo. 
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,,Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou 
od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením§ 36 zákona, který 
byl dodavatelem vyplněn - oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu 
smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované 
SO), provozní soubory (označované PS), všeobecné položky. Za „položku" je považována taková 
položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření 
( označené jako ,Jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku ( označená jako „množství"), 
jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření ( označená jako 
„sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky ( označená 
jako „částka"). 

,,Účastníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

,,Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni 
ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-Jí 
smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se 
pod pojmem „objednatel" všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a ,Jednání objednatele" 
jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání 
všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu 
díla. 

,,Zhotovitel" 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto 
zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. 

,,Poddodavatel" 

- je subjekt prováděcí konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; 
za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 

předmětu díla bylo akceptováno objednatelem. 

,,Zadavatel veřejné zakázky" 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo. 

,,Komunikace" 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní 
úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se 
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pi'íjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla 
dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. 
zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle 
obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto 
obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného 
krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve 
po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv 
a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádné provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně 
do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou 
upraveny článkem VIL 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

I. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizaci díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů: 

a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla 
dojde k zúžení předmětu díla 

b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce ( dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro 
realizaci díla. 

Pokud objednatel toto právo uplatni, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen 
postupovat dle zákona č. 134 /2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, 
včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, 
dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, 
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který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému 
objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. 
Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v 
zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně 
tohoto subdodavatele i doklady prokazující splněni kvalifikačních předpokladů, které byly 
prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele. 

Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel 
má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni. 

5. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na stavbě. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb 
nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a 
objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou 
jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, proveden ( a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za 
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 
parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost 
řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍ: 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro 
daný charakter stavebních prací. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. 

3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním 

či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem 
ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 
kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 

stanovené technickým dozorem objednatele. 

4. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na 
termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 

6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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IV. CENA DÍLA: 

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy 
o dílo. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. 
Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že: 

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného 
plnění 

b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek 
požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací. 

5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně 
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu: 

a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z 
položkového rozpočtu zhotovitele. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude 
použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil 
položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinová sazba. 

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v 
jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu 

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

d) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn 
prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu 
s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, 
se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou 
uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o 
dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i 
v případě nepodstatných měn závazků dle § 222 odstavec 7 zákona. 

e) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako 
je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce. 

6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem 
pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s 
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prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za 
plnění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. 

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď 
do datové schránky objednatele nebo na email objednatele , ; 
elektronický podpis není vyžadován. 

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek 
jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 
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V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele 
o tom, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 
jen „daň"), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
f) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 
a lli'ČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinností 
podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů. bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný 
ve smlouvě o dílo. 

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů. písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 

doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 

9. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele 

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo. 

11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠTĚ: 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou 
o dílo. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deniku. 
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3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby ajejich 
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra 
za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě 

vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný 
zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým 
dozorem objednatele/ objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body 
starat až do odevzdání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, 
smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž.ších požadavcích na BOZP 
na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 

5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel 
dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

1 O. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před 
jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech. 

13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 
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VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího 
předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí 
být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, 
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 
na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést 
písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto 
platí i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu 
ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná 
nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 2x za měsíc, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 
který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se 
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý 
účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne 
statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 

objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 
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stavební deník 
dok.lady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
seznam dok.ladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem a technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele 
s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru, a s rozsahem jeho oprávnění. Objednatel je 
oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele. Na tuto 
skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto 
obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek 

a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla 
t) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí 

díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 

hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
je ohrožena bezpečnost stavby, 
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen 
při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
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• 

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními 
podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je 
pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo. 

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále 
za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu 
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
(izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. 
Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 
2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného 
odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se 
na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „ZBOZP") ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit 
následující povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle § 16 písmeno a) ZBOZP 

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby 

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného 
dle§ 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi 
aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li 
dohodnuto smluvními stranami jinak 

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
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V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat 
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit 

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů 

zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně 
podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP) 

í) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru dodržovala předpisy 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat 
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

1 O. Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby. 

Technický standard 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů. 

Uživatelský standard 
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby. 

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány 
a zpřístupněné veřejnosti, 

b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 

Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 

vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 
s využitím odkazu na: 
a) české technické normy 
b) stavební technická osvědčení, nebo 
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb 

a stavebních prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standard je definovánjednotlivými částmi projektové dokumentace 
stavby. 
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X.SPOLUPŮSOBENÍOBJEDNATELE,VÝCHOZÍPODKLADY: 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě 

zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se 
při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru objednatele. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo. 

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a 

geometrického plánu, 
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních), 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích 

předpisů, a obalů, 
d) stavební deník/-y, 
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e) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

t) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 
g) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací, 
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat 

po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona 
a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další 
doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 
b) popis díla, kteráje odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu 
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad 
t) semam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 

na objednatele. 

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla zhotovitel. 

2. 7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá 

ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo. 

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. 
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XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. I občanského zákoníku vlastníkem stavby. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců. 

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce 
d) veškeré poskytnuté služby 
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budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 

XIV. REKLAMACE: 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, 
že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, 
zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou, nebo výměnou vadných částí 
díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů 
za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem 
ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto 
odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
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XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s dokončením a protokolárním předáním a převzetím 
dokončeného díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000,-Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení 

t) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito 
obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 11 ve výši 50.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem 
do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000,- Kč 

i) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne ode dne vystavení 
splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 
podmínkách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností 
dle těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 
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XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona. 

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně 
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 1 O ( deset) kalendářních dnů 

b) delší jak 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních 
pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl 
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c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek 
nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné 
smlouvy takto: 

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství 
dle§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (GDPR). 

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 
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XX. VYŠŠÍ MOC: 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou o dílo stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy o dílo a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, 
že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO: 

Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů 
platných v České republice. 

Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí 
zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník. 

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

Ve Valašských Kloboukách dne 12.04.2024 

Za objednatele: 

Josef Bělaška, starosta 

Ve Ostravě dne 12.04.2024 

Za zhotovitele: 
BL~í stavby s.r.o. 

Branislav Slovák, jednatel 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 652023 
Stavba: Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

KSO: 
Místo: k.ú. Valašské Klobouky 

Zadavatel: 
Město Valašské Klobouky 

Uchazeč: 
BLS dopravní stavby s.r.o. 

Projektant: 
 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Základ daně 
1657284,53 

0,00 

Datum a podpis: 1 2 -04- 2024 Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 
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8.11.2023 

02189330 
CZ02189330 

1657284,53 

Výše daně 
348 029,75 

0,00 

2 005 314,28 1 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 652023 

Stavba: Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Místo: k.ú. Valašské Klobouky 

Zadavatel: Město Valašské Klobouky 

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

soooo 
so 101 
S0401 

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Parkoviště 

Úprava VO 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

8. 11 . 2023 

 

 

Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK) 

1657284,53 

97 500,00 
1297976,82 

261 807,71 

2 005 314,28 

117 975,00 
1 570 551,95 

316 787,33 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt: 
50 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: k.ú. Valašské Klobouky 

Zadavatel: 

Město Valašské Klobouky 

Uchazeč: 

BLS dopravní stavby s.r.o. 

Projektant: 
 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
97 500,00 

0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

8.11.2023 

02189330 
CZ02189330 

97 500,00 

Výše daně 
20475,00 

0,00 

117 975,00 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt: 

Místo: 

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

k.ú. Valašské Klobouky 

Zadavatel : Město Valašské Klobouky 

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN9 - Ostatní náklady 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

8.11.2023 

 

 

Cena celkem [CZKJ 

97 500,00 

97 500,00 

40 000,00 

11 000,00 

9 000,00 

37 500,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt: 

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Mfsto: k.ú. Valašské Klobouky Datum: 8.11 . 2023 

Zadavatel: Město Valašské Klobouky Projektant:  

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 97 500,00 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 500,00 

D VRN1 Průzkumné, eodetické a ro·ektové ráce 40 000,00 

K 012103000 Geodetické práce pred výstavbou koml. .. 1,000 2 000,00 2 000,00 

w Vytýčení stavby a inženýrských sítí 
w 1 1,000 

2 I K 1012303000 I Geodetické práce po výstavbě 1,0001 18 ooo,oo l 18000,001 

w Zaměření skutečného provedení stavby včetně 
geometrického plánu pro rozdělení parcel 

w 1 1,000 

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 20,000 1 000,00 20 000,00 
w 20 20,000 

D VRN3 Zařízení staveniště 11 000,00 

4 K 031002000 Související práce pro zarízení staveniště 1,000 2 500,00 2 500,00 

w vypracování projekt.dokumentace pro ZS, pfípadná pfíprava 
území proZS 

w 1 1,000 

5 I K I 032002000 I vybavení staveniště I KOIIIPI I 1,0001 5 ooo.oo l 5 ooo,oo l 

w zpevnění plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazení 
mobilních buněk a skladů, 

w oplocení staveniště, mobilní WC 
w 1 1,000 

6 K 033002000 Pripojení staveniště na inženýrské sítě komp 1,000 1 000,00 1 000,00 
w Přípojka elektro, včetně odběrného a měřícího místa 
w 1 1,000 

7 I K I 034002000 ! zabezpečení staveniště I rmmp 1,000 1 1 500,00 1 1 500,oo l 

w náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezbytné 
opravy obejktů ZS 

w 1 1,000 

8 I K I 039002000 !zrušení zarízenl staveniště Komp J 1,000 1 1 ooo.oo l 1 ooo,oo l 

w Odtsranění objektů ZS a uvedení jeho plochy do původního 
stavu 

w 1 1,000 

D VRN4 lnžen • rská činnost 9 000,00 

9 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení 1,000 6 000,00 6 000,00 
w Zkoušky nezbytné v rámci zemních prací 
w 1 1,000 

I 10 I K lo4310300R I ostatní zkoušky I im111p1.
1 1,0001 1 ooo,oo l 1 000.00 I 

w Ověfovací zkoušky dodávaných materiálů a provedených 
prací 

w 1 1,000 

I 11 I K I 045002000 I Kompletačnl a koordinační činnost l kompl. I 1,0001 2 ooo,oo l 2 ooo.oo l 

w Zajištění dokumentů souvisejících s realizací stavby, zajištění 
kolaudačního souhlasu 

w 1 1,000 

D VRN9 Ostatní náklad 37 500,00 

12 K 092002000 Ostatnl náklady související s provozem 1,000 37 500,00 37 500,00 

w Zajištění stanovení trvalého dopravního značení - včetně 
poplatků 

w 1 1,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt 
SO 101 - Parkoviště 

KSO: 
Místo: k. ů . Valašské Klobouky 

Zadavatel: 
Město Valašské Klobouky 

Uchazeč: 

BLS dopravní stavby s.r.o. 

Projektant: 
  

Zpracovatel : 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
1297976,82 

0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

8.11.2023 

02189330 
CZ02189330 

1297976,82 

Výše daně 
272 575,13 

0,00 

1570551,95 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt 
SO 101 - Parkoviště 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

k.ú. Valašské Klobouky 

Město Valašské Klobouky 
BLS dopravní stavby s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

2 - Zakládání 

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 

998 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

8.11.2023 

 

 

Cena celkem [CZKJ 

1297976,82 

1297976,82 

353 442,24 

34 585,50 

150443,00 

1 536,00 

21 330,87 

26 650,00 

569 665,88 

84 874,70 

579,15 

54 869,48 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt: 
SO 101 - Parkoviště 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Pé Typ Kód 

k.ů . Valašské Klobouky 

Město Valašské Klobouky 

BLS dopravní stavby s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

D HSV 

D 1 

K 122252203 

w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 

K 

w 
w 

K 

w 

132212121 

133251102 

162351103 

162751113 

171201211 

167151101 

8 K 171151101 

w 

9 K 171152101 

w 

10 M 103641R1 

11 

12 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 

171251101 

171251201 

Práce a dodávky HSV 

Zemní ráce 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině tridy těžitelnosti I do 100 m3 

0,5*(0,0+2,8)*5+0,5*(2,8+1 ,95)*26,5+o,5*(1,95+1,4)*30,25+0, 
5*(1 ,4+0,0)*15 

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tridy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 

Kabelová chránička 
0,8*0,9*65 
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I sku in 3 řes 20 do 50 m3 
Patky DZ 
0,4*0,5*0 6*4 
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostredku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny trrdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m 
Odvoz a zpětny návoz zeminy do násypu za obrubami 
12*2 
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny trrdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

l ořes 5 000 do 6 000 m 
131 106+46 8+0 48-12 O 

' 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 

Předpokládana skládka Smolina 
166 386*1 7 

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny tridy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

12 

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutněni svahu 

310 
Uloženi sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostrenírn sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných 
0,5*(0,0+7,0)*5+0,5*(7,0+13, 10)*26,5+0,5*(13, 10+5, 1 )*30,25+ 
0,5* 5, 1+0,0 *15 
zemina vhodná do násypů, naložení a dovoz, včetně 
eventuálnfho náku u 
597,35*1,7 
1015 495*1,2 'Přepočten koeficientem mno stv é ž r 
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti 
Násypy za obrubami - viz. vy kaz kubatur 
8 85 
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutněni s upravením uložené sypaniny do 
I Předepsaného tvaru 
Mez1deponie zeminy 
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MJ Množství 

m3 131,106 

131 106 

m3 46,800 

46,800 

m3 0,480 

0,480 

m3 24,000 

24 000 

m3 166,386 

166 386 
' 

t 282,856 

282 856 
' 

m3 12,000 

12 000 

rn2 310,000 

310 000 

rn3 597,350 

597,350 

1 218,594 

1 015,495 
1 218,594 

m3 8,850 

8 850 

m3 19,8501 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

147,00 

1 050,00 

550,00 

70,00 

128,00 

150,00 

180,00 

30,00 

55,00 

100,00 

22,00 

50,00 

8.11.2023 

 

 

I 

Cena celkem [CZKJ 

1297976,82 

1297976,82 

353 442,24 

19 272,58 

49140,00 

264,00 

1 680,00 

21 297,41 

42 428,40 

2160,00 

9 300,00 

32 854,25 

121 859,40 

194,70 

992,50 



PČ Typ 

13 

w 

K 

w 
w 

Kód 

174151101 

I 14 1 M 158344171 
w 
w 

15 K 181252305 

w 

16 K 182251101 

w 

D 11 

17 K 121151123 

w 

18 K 162306111 

w 

19 K 171206111 

20 

21 

22 

23 

24 

w 
w 

K 

w 

K 

w 

K 

w 

K 

w 
w 

D 

K 

w 
w 

113106134 

113202111.1 

979024443 

979054451 

18 

162306111 

25 K 167103101 

w 
w 

126 I K 117411110R 
w 

27 K 181111121 

w 

28 K 181111122 

w 

Popis 

11+8 85 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

.. Kabelová chrámcka 
O 8*0 9*65*0 9 

I š~r~odrť fr~kce 0132 
42,12 
42 12*2 'Př • k fi . epoctene oe 1c1entem mnozstvl 
Uprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na 
násypech se zhutněním 
252+(70+1,5+2)*0,5+(19+80)*0,25 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině 
310 

Pří ravné a řidružené ráce 
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
ti. vrs do 200 mm 
690 

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m 
690*0,15 

Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů s urovnáním 

Mezideponie 
103 5 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby 

35 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stoia~ ch 
10 

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 1 O m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních 

10 
1uc1::.1„ni vyoouranycn prvKu Komun1Kac1 oa 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 1 O m zámkových dlaždic s vyplněním 
--· 1,----:. ·--
Včetně uložení pro zpětné využití 
3,5 

Zemní práce - povrchové úpravv terénu 
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m 
Dovoz ornice z nezideponie 
400*0,15 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
scho ně zúrodnění 
Dovoz z mezideponie 
60,0 

I Prohození zeminy schopné zúrodnění sítem 
60 

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 
mm v rovině nebo na svahu do 1 :5 

90 

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 
mm na svahu přes 1 :5 do 1 :2 

310 
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MJ 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

m 

m 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

Množství 

19 850 

42,120 

42,120 

84,240 1 
42,120 
84 240 

313,500 

313,500 

310,000 

310,000 

690,000 

690 000 

103,500 

103,500 

103,500 

103 500 

3,500 

3 500 

10,000 

10 000 

10,000 

10 000 

3,500 

3,500 

60,000 

60,000 

60,000 

60,000 

60,00o l 
60 000 

90,000 

90 000 

310,000 

310,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

50,00 2 106,00 

400,00 I 33 696,oo i 

22,00 6 897,00 

30,00 9 300,00 

34 585,50 

33,00 22 770,00 

80,00 8 280,00 

20,00 2 070,00 

68,00 238,00 

85,00 850,00 

15,00 150,00 

65,00 227,50 

150 443 00 
' 

80,00 4 800,00 

160,00 9 600,00 

250,oo j 15 000,00 1 

25,00 2 250,00 

25,00 7 750,00 



PČ Typ Kód 

29 K 181351003 

w 

30 K 182351123 

w 

31 K 181411131 

w 
/ 32 I M /00572410 

33 

34 

w 
w 
w 

K 

w 

K 

w 

181411132 

183102215 

j 3s / M ,10321100 
w 
w 

36 K 183403113 

w 
w 

37 K 183403151 

w 
w 

38 K 183403152 

w 
w 

39 K 183403153 

w 
w 

40 K 183403213 

w 
w 

41 K 183403251 

w 
w 

42 K 183403252 

w 
w 

43 K 183403253 

w 
w 

44 K 184201122 

w 
j 45 / M I 0265030R 

w 

46 K 184215132 

w 
47 M 60591253 

48 

w 
w 

K 

w 

184853511 

Popis 

Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1 :5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. 

vrstvy do 200 mm 
90 
Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu sklonu přes 
1 :5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, ti. 
vrstvy do 200 mm 
310 

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1 :5 
90 

/ osivo smés travnf parková 
I pro založení trávníku ve svahu 
(90+310)*3,251100 

č 13•1 ,2 'Přepo tené koeficientem mnozstv1 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1 :5 do 1 :2 
310 

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 
1 :5 do 1 :2, objemu přes O, 125 do 0,40 m3 

6 

jzahradnf substrát pro výsadbu VL 

6*0,4*0,5 
1 2•1,2 'Pře očtené koeficientem množství 
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 
1:5 
2x 
90*2 
Obděíání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 

1:5 
2x 
90•2 
Obdělání pudy vláčením v rovině nebo na svahu do 

2x 
90•2 

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5 
3x 
90*3 

Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1 :5 do 1 :2 

2x 
310*2 

Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1 :5 do 1 :2 

2x 
310*2 

Obdělání půdy vláčen ím na svahu přes 1 :5 do 1 :2 

2x 
310*2 

Obděláni půdy hrabáním na svahu přes 1 :5 do 1 :2 

3x 
310*3 

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím na svahu přes 1 :5 do 1 :2, při výšce kmene 
přes 1,8 do 2,5 m 
6 

Uavor cukrový (Acer sacchorum) 200-250cm 

6 
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1 :5 
třemi kůl , dél řes 1 do 2 m 
6 

kůl vyvazovacf dfevéný impregnovaný D 8cm dl 2m 

6 
é 6*3 ' Přeoocten koeficientem množství 

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině 
nebo na svahu do 1 :5 
90 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

kg 

m2 

kus 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

m2 

Množství 

90,000 

90 000 

310,000 

310 000 

90,000 

90,000 

1s,600 1 

13,000 
o 15,60 

310,000 

310 000 
' 

6,000 

6,000 

1,440 ) 
1,200 
1,440 

180,000 

180,000 

180,000 

180,000 

180,000 

180,000 

270,000 

270,000 

620,000 

620,000 

620,000 

620,000 

620,000 

620,000 

930,000 

930 000 

6,000 

6,000 

6,000 i 
6,000 

6,000 

6,000 

18,000 

6,000 
18,000 

90,000 

90,000 

f 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

10,00 900,00 

10,00 3 100,00 

15,00 1 350,00 

190,00 I 2964,oo 1 

15,00 4 650,00 

150,00 900,00 

1000,00 1 1440,00 I 

10,00 1 800,00 

10,00 1 800,00 

10,00 1 800,00 

10,00 2 700,00 

10,00 6 200,00 

10,00 6 200,00 

10,00 6 200,00 

10,00 9 300,00 

224,00 1 344,00 

2200,00 1 13200,00 1 

180,00 1 080,00 

200,00 3600,00 

3,00 270,00 



PČ Typ Kód 

49 K 184853512 

w 

50 K 184911312 

w 
51 M 69311191 

w 
w 

52 K 184911422 

w 
[ 53 J M [10391100 

w 
w 

54 K 185802113 

w 
J 55 J M !25191155 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

w 
w 
w 

w 

K 

w 
w 

K 
w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 

K 

w 
w 

D 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 
w 

D 

w 

w 

185802123 

185803111 

185803112 

185804215 

185804235 

185804312 

2 

275311126 

21 

213141112 

69311197 

3 

38899521R 

460671113 

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ 

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře m2 310,000 3,00 
jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu 
I Přes 1:5 do 1:2 
310 310,000 

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů 
m2 12,000 20,00 

kolem vysázených rostlin na svahu přes 1 :5 do 1 :2 

6*2, 12,000 
textilie mulčovacr netkaná PP 80g/m2 m2 14,400 35,00 

12 12,000 
12*1,2 'Pře očtené koeficientem množství 14,400 
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti. do 

m2 12,000 70,00 
100 mm na svahu řes 1 :5 do 1 :2 
6*2,0 12,000 

! kůra mulčovacf VL m3 1,236 ] 1 000,00 I 
12 12,000 
12*0,103 'Pře čtené koeficientem množství 1,236 
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 

0,005 5 000,00 
1 :5 umělým hno·ivem na široko 
90*0,05/1000 0,005 

!hnojivo průmyslové Cererit kg 22,000 1 40,00 [ 
I pro hnojení ve svahu 
(90+310)*0,05 20,000 
20*11 'Pře čtené koeficientem množství 22,000 
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1 :5 do 1 :2 0,016 5 000,00 
uměl'm hno·ivem na široko 
310*0,05/1000 0,016 
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 

m2 540,000 10,00 
do 1:5 
6x 
90*6 540,000 
Ošetřeni trávníku jednorázové na svahu přes 1 :5 do 

m2 1 860,000 10,00 
1:2 
6x 
310*6 1 860,000 
Vypleti v rovině nebo na svahu do 1 :5 trávníku po 

m2 180,000 10,00 ·sevu 
2x 
90*2 180,000 

Vypleti na svahu přes 1 :5 do 1 :2 trávníku po výsevu m2 620,000 10,00 

2x 
310*2 620,000 

Zalili rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě pres 20 m2 m3 18,000 195,00 

6x 
Trávník 
(90+210)*0,005*6 9,000 
Stromy 
6*0,25*6 9,000 
Součet 18,000 

Zakládání 
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 

m3 0,480 3 200,00 ve 'ko u nebo na hlavách ilot C 20/25 
PatkyDZ 
0,4*0,5*0,6*4 0,480 

z klá a dáni - úprava podloží a základové spárv, zlepšování vlastností hornin 

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1 :5, šířky přes 3 do 6 m 
Pod nasypy 
560 
Pod konstrukcí 
252+(70+1,5+2)*0,5+(19+80)*0,25 
Součet 

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážnf PES 70% +PP(30% 200 m2 
873,5 
873,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

Svislé a kom letní konstrukce 
Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a 
osazení 
65 

Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnáni 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm 

65 
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m2 

m2 

m 

m 

873,500 

560,000 

313,500 
873,500 

899,705 

873,500 
899,705 

65,000 

65,000 

65,000 

65,000 

10,00 

14,00 

400,00 

10,00 

Cena celkem [CZKJ 

930,00 

240,00 

504,00 

840,00 

1 236,oo i 

25,00 

880,00 I 

80,00 

5 400,00 

18 600,00 

1 800,00 

6 200,00 

3 510,00 

1 536,00 

1 536,00 

21 330 87 
' 

8 735,00 

12 595,87 

26 650,00 

26 000,00 

650,00 



PČ Typ 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

D 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 
w 

M 

w 
w 

K 

w 

K 

w 
M 

w 
w 

M 

w 
w 
w 

D 

K 

w 

M 

w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 
w 

K 

w 

Kód 

5 

564811011 

564851111 

564861111 

567122111 

596211222 

59245020 

59245226 

596211223 

596212222 

59245020 

59245005 

9 

914111111 

40445625 

40445649 

914511111 

Popis 

Komunikace ozemní 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostrenim a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutněni ti. 50 mm 

Pfedlážděni 

3,5 
Podklad ze štěrkodrti D s rozprostren lm a zhutněním, 

o zhutněni ti. 150 mm 
Frakce 0-63 
2s2+ ?0+1 ,5+2 •o.s 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostrenim a zhutněnlm 
plochy pres 100 m2, po zhutnění ti. 200 mm 

Frakce 0-63 
150 
Podklad ze směsi stmelené cementem se bez 

dilatačních spár, s rozprostrením a zhutněním SC C 

8/1 O (KSC I), po zhutnění ti. 120 mm 
252 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěšl ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetenlm 

prebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
pro plochy pres 100 do 300 m2 

Novy chodnik 
150 
Pfedlažba 
3,5 
Součet 

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm pfírodní 

150-1,5 
148,5*1 ,02 'Pfe očtené koeficientem množství 
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná 
1,5 
1 5*1 ,03 'Přeoočtené koeficientem množství 

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněnlm , vibrováním a se smetením 

prebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
pro plochy pres 300 m2 
340 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného ti . do 50 mm, s vyplněn ím 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetenlm 

prebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
pro plochy pres 100 do 300 m2 

252 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

dlažba tvar obdélnfk betonová 200x100x80mm pffrodní m2 

Vyznačení jednotlivých stání 
22*4,5*0,1 
9,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Montáž svislé dopravnl značky základní velikosti do 1 

m2 ob'imkami na slou nebo konzol 
6 
informativní značky provoznf/P8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm 
Značka IP11 b 
2 
Značka IP12 se symbolem 225 
2 
Součet 

dodatkové tabulky E3-E5, EB, E14-E16 500x150mm 

Značka E8d 
2 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 

do betonového základu 
4 
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m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

569 665,88 

3,500 85,00 297,50 

3,500 

288,750 380,00 109 725,00 

288,750 

150,000 400,00 60 000,00 

150 000 

252,000 300,00 75 600,00 

252 000 

153,500 285,00 43 747,50 

150,000 

3,500 
153,500 

151,470 270,00 40896,90 

148,500 
151,470 

1,545 480,00 741,60 

1,500 
1,545 

340,000 285,00 96 900,00 

340 000 

252,000 285,00 71 820,00 

252,000 

246,942 270,00 66 674,34 

242,100 
246,942 

10,197 320,00 3 263,04 

9,900 
10,197 

84 874,70 

6,000 150,00 900,00 

6,000 

4,000 1 500,00 6 000,00 

2,000 

2,000 
4,000 

2,000 800,00 1 600,00 

2,000 

4,000 350,00 1 400,00 

4,000 



PČ Typ Kód 

82 1 M 140445225 

w 
I 83 I M 140445240 

w 
84 M 40445256 

w 
[ss""j M j40445253 

86 

w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

916131213 

j B7 j M 159217031 
w 
w 

88 M 59217029 

w 
w 

89 M 59217030 

90 

w 
w 

K 

w 
w 

916231113 

I 91 I M ,59217017 

92 

93 

94 

w 
w 
w 

K 

w 

D 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 

916231213 

99 

997221561 

997221569 

195 1 K 199722186R 
w 

D 998 

96 K 998223011 

97 K 998223091 

Popis 

I sloupek pro dopravní znatku Zn D 60mm v 3,5m 

4 

!patka pro sloupek Al D 60mm 
4 

svorka upínacf na sloupek dopravní znatky D 60mm 

6 

I vítko plastové na sloupek D 60mm 
4 
Osazeni silničnlho obrubníku betonového se zrízením 
lože, s vyplněním a zatřenim spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého 
Obrubmk 150/250- p1evyšem 100 mm 
70 
Obrubník 150/150- p1evýšení 20 mm 
1,5 
Přechodové obrubníky 
1*2 
Součet 

j obrubnfk betonový sifnitnf 100 x 15 x 25 cm 
70 
70*1,015 'Pre očtené koeficientem množství 

obrubnfk betonový silnitnf nájezdový 100x15x15 cm 

1,5 
1,5*1,015 'Pre čtené koeficientem množství 
obrubnfk betonový sifnitní přechodový 100x15x15-25 
cm 
2*1 
2*1 015 'PřePOčtené koeficientem množství 
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se 
zřlzením lože, s vyplněním a zatrením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
lorostého do lože z betonu prostého 
Zapuštěný obrubník 
19 

jobrubnfk betonový chodnfkový 100x10x25 cm 

I pro obrubníky s prevýšením 
19+80 
99*1,02 'Prepočtené koeficientem množství 
Osazení chodnlkového obrubníku betonového se 
zřízenlm lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

I Prostého, do lože z betonu prostého 
80 

Pr esun h ť mo a manipu ace se su 1 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnánim z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km . Odvoz na skládku města Valasske Klobouky 
Odvoz k recyklaci 
Beton 
(3,5*0,06+1 o•o, 15•0,25)"2,2 
Součet 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 
1,287*2 
jPoplatek za recykllaci 
1,287 

Presun hmot 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 
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MJ 

I kus I 
kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

t 

t 

t 

t 

Množství 

4,ooo l 

4,000 

4,ooo I 
4,000 

6,000 

6,000 

4,ooo 1 

4,000 

73,500 

70,000 

1,500 

2,000 
73,500 

71,050 1 
70,000 
71 ,050 

1,523 

1,500 
1,523 

2,030 

2,000 
2,030 

19,000 

19,000 

100,9so 1 

99,000 
100,980 

80,000 

80,000 

1,287 

1,287 
1 287 

2,574 

2,574 

1,2871 
1,287 

267,656 

267,656 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

650,00 I 2 600,00 

600,00 I 2 400,00 J 

100,00 600,00 

5o,oo l 200,00 1 

280,00 20 580,00 

125,oo I 8 881,25 j 

115,00 175, 15 

350,00 710,50 

280,00 5 320,00 

110,00 1 11107,BO j 

280,00 22 400,00 

57915 
' 

250,00 321,75 

25,00 64,35 

150.001 193,05 1 

54 869 48 
' 

180,00 48178,08 

25,00 6 691,40 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt: 
SO 401 - Úprava VO 

KSO: 
Místo: k.ú. Valašské Klobouky 

Zadavatel: 
Město Valašské Klobouky 

Uchazeč: 

BLS dopravní stavby s.r.o. 

Projektant: 
 

Zpracovatel: 

 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
261 807,71 

0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

8.11.2023 

02189330 
CZ02189330 

.• 

' 

261 807,71 

Výše daně 
54 979,62 

0,00 

316 787,33 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt 
SO 401 - Úprava VO 

Místo: k.ú. Valašské Klobouky 

Zadavatel: Město Valašské Klobouky 
BLS dopravní stavby s.r.o. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

22-M - Montáže technologických zarízení pro dopravní stavby 

46-M - Zemní práce pri extr.mont.pracích 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN9 - Ostatní náklady 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

8.11 . 2023 

 

 

Cena celkem [CZK] 

261 807,71 

10 195,00 

595,00 

9 600,00 

29 188,50 

29188,50 

217 324,21 

81 871 ,78 

8 000,00 

127 452,43 

5 100,00 

1100,00 

800,00 

3 200,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Valašské Klobouky parkoviště na MK Dlouhá 

Objekt: 

SO 401 - Úprava VO 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

k.ú. Valašské Klobouky 

Město Valašské Klobouky 

BLS dopravní stavby s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

2 

3 

D 

D 

K 

w 
w 

D 

K 

w 
w 

HSV 

5 

564861011 

9 

945421110 

D PSV 

1 D 74 

K 741122142 

w 

4 M 34111090 

w 
w 

5 K 741123312 

w 

6 M 34113120 

w 
w 

7 K 741128021 

w 

8 K 741130021 

w 

9 K 741130026 

w 

10 K 741136002 

w 

11 M 35436024 

12 K 74176106R 
w 

D M 

D 21-M 

Práce a dodávky HSV 

Komunikace ozemní 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostrenim a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutněni ti. 200 mm 

Obnovení sláv.ploch 
3,5 

Ostatní konstrukce a oráce, bourání 

Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy 
instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu 

do 18 m 
4 hodiny na stožár 
4•2 

Práce a dodávky PSV 

EI ·1 ektroinsta ace - s, noprou d 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

5x1 ,5 až 2 5 mm2 
7 5•2 
kabel instalačnf jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

4501750V CYKY 5x1 5mm2 
15 

ž r 15*1, 15 'Přeoočtené koeficientem mno stv 
Montáž kabelů hlinlkových bez ukončení uložených 
pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 
počtu a průřezu žil 4x25 mm2 
82+5*1,5 
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

A YKY 4x25mm2 
89,50 
89,5*1, 15 'Přepočtené koeficientem množství 

Ostatnl práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek 
k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahováni 
vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo 
do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg 

5*1 5 
Ukončeni vodičů izolovaných s označenlm a zapojením 

na svorkovnici s otevřenlm a uzavřenlm krytu, průřezu 
žily do 2,5 mm2 
5•2 

Ukončeni vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 25 mm2 

4•5 

Propojeni kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem I 
smršťovacl kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 
4x25 až 35 mm2 

spojka kabelová smršťovaná pf/mé do 1 kV 91 ah-23s 
4x25-95mm 

Podružný materiál - kompletnl 

2 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
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MJ Množství 

m2 3,500 

3,500 

hod 8,000 

8,000 

m 15,000 

15,000 

m 17,250 

15,000 
17,250 

m 89,500 

89,500 

m 102,925 

89,500 
102,925 

m 7,500 

7 500 

kus 10,000 

10 000 

kus 20,000 

20 000 

kus 1,000 

1 000 

kus 1,000 

kus 2,000 
2,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

170,00 

1 200,00 

30,00 

20,00 

40,00 

120,00 

15,00 

35,00 

105,00 

3 200,00 

700,00 

3 000,00 

8.11.2023 

 

 

,. ... 

Cena celkem [CZK] 

261 807,71 

10 195,00 

595,00 

595,00 

9 600,00 

9 600,00 

29 188,50 

29 188,50 

450,00 

345,00 

3 580,00 

12 351,00 

112,50 

350,00 

2 100,00 

3 200,00 

700,00 

6 000,00 

217 324,21 

81 871,78 



PČ Typ Kód 

13 K 21004002R 

w 

14 K 210203901 

w 
w 

15 K 210204011 

w 

16 M 3167411R 

w 
17 M 3167412R 

w 

18 K 210204201 

w 
119 1 M I 101004382R 

w 

20 K 210220020 

w 
121 I M 135442062 

w 
w 

22 K 210220022 

w 
[ 23 I M 135441073 

w 
w 

24 K 210220300 
w 

I 25 I M 135431000.1 
w 

26 M 35431019 

w 

27 K 218202013 

w 
w 

28 K 218204011 

w 
w 

29 K 218204201 

w 
w 

D 22-M 

30 K 2201820R1 

w 
w 
w 
w 
w 

31 K 2281820R2 

w 
w 
w 
w 
w 

D 46-M 

32 K 460010024 

w 

Popis 

Provizorní stožár pro dočasné převěšeni trasy 
slabproudého kabelu, kompletní - dodávka, osazení, 
odstraněni 
2 

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovnlch na výložník nebo dřík 

manžeta plastová ochranná na stožár 
2 
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh -
viz. ro·ektová dokumentace 
2 

I Stožárová elektrovýzborj - kompletní 
2 
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomoci svorek v zemi s izolací 
spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě 
82 

!pás zemnici 30x4mm FeZn 
82*1,05 
86, 1 *1 15 'Přepočtené koeficientem množství 
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 
zástavbě 
5*1,5 

I drát O 10mm FeZn 
7,5*0,62 
4,65*1, 15 'Pře očtené koeficientem množství 

Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem 
5+2+5 

!svorka uzemněni FeZn univerzálnf 
5+2 
svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové částí pro 
1 vodič D 7-10mm- lochá 2 šroub 
5 
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů 
prům slo • ch nebo venkovních z 'ložníku 
Uloženo pro zpětné osyzení v rámci stavby 
2 

Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
sto·ícich délk do 12 m 
Předáno investorovi 
2 

Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 

Předáno investorovi 
2 

Montáže technolo 

Montáž stávajícího nadzenního slaboproudého kabelu 

Převěšení na provizorní podpěry 
80 
Převěšní na nové sloupy VO 
80 
Součet 

Demontáž stávajícího nadzemního slaboproudého 
kabelu 
Převěšení na provizorní podpěry 
80 
Převěšní na nové sloupy VO 
80 
Součet 

Zemní 
Vytyčení trasy vedeni kabelového (podzemního) 
v zastavěném rostoru 
82/1000 

Strana 17 z 20 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

kg 

m 

kg 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

km 

Množství 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 
2,000 

2,000 

2,000 

2,000 1 
2 000 

82,000 

82,000 

99,015 1 
86,100 

015 99, 

7,500 

7,500 

5,348 1 
4,650 
5,348 

12,000 
12,000 

7,000 1 
7,000 

5,000 

5,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

160,000 

80,000 

80,000 
160,000 

160,000 

80,000 

80,000 
160,000 

0,082 

0,082 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

19 000,00 38 000,00 

600,00 1 200,00 

3 100,00 6 200,00 

7 500,00 15 000,00 

750,00 1 500,00 

250,00 500,00 

550.00 1 1100,00 1 

70,00 5 740,00 

60,oo J 5940,90 1 

70,00 525,00 

60.00 1 320,88 1 

60,00 720,00 

25,00 1 175,oo 1 

20,00 100,00 

350,00 700,00 

1 900,00 3 800,00 

175,00 350,00 

8 000,00 

30,00 4 800,00 

20,00 3200,00 

127 452 43 

1 800,00 147,60 



PČ Typ 

33 

34 

35 

K 

w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 

Kód 

460171162 

460341113 

460341121 

36 K 460361111 

w 

37 K 460451172 

w 
138 1 M 158344171 

w 
w 
w 

39 K 460611113 

w 

40 K 460641113 

41 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 

460661111 

42 K 460671113 

43 

w 

K 

w 

w 

460791116 

44 M 28617094 

w 
w 

45 K 460791213 

w 

46 M 34571352 

w 
w 

47 K 460871144 

w 

48 K 460871171 

w 

Popis 

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 

82 

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostredky včetně složení, bez naložení a rozprostrenl 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 

0,35*0,7*82 
3, 14*0,275*0,275*1,5*2 
odpočet zásypu zeminou 
-0,35*0,55*72 
Součet 

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 

prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv trídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalšlch i započatých 1000 m 

Předpokládaná skládka - Smohna 
6,942*5 

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce 
zatrlděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

6 942*1 7 
' 

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutněni a urovnáni povrchu šlřky 35 
cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 

82 

I §těrkodrť frakce 0/32 

Zásyp pod chodníky 
0,35*0,55*1 O 
1,925*2 'Pře očtené koeficientem množství 

Vrty pro stožáry nadzemního vedení nepažené, hloubky 
do 2 m průměru do 55 cm, v hornině trrdy vrtatelnosti Ill 

3 14*0,275*0,275*1,5*2 

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zemin z monolitického betonu tř. C 16/20 
Obetonování 
3, 14*0,275*0,275*1,35*2-3, 14*0, 16*0, 16*1,35*2 

Vyplnění kotevních kalichů 
(3, 14*0, 15*0, 15*1,35-3, 14*0,085*0,085*1,35)*2 

Součet 

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 

cm 
82 

Výstražná fólie z PVC pro kryti kabelů včetně vyrovnání 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šíl'ky do 34 cm 

82 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 
mm ... 
Chránička v místě knzeni potoka, ulozena s rezervou , pro 
jiné sítě 
5*16 
trubka kanalizačnf PP plnostěnná ti'fvrstvá DN 
150x6000mm SN16 
80 
80 1 02 'Preoo ten oe ,c,entem mnozstv, č é k f. 

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm 
83 
trubka elektroinstalační ohebná dvoup/á§ťová 
koru ovaná (chránička) D 52163mm HDPE+LDPE 
83 

oč 83*1 ,05 'Přep1 tené koeficientem množství 
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostřeni a 
úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 
do 20 cm 
35 

Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 

úpravy z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky 
do 10 cm 
3, 14*0,275*0,275*2 
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MJ 

m 

m3 

m3 

m 

m 

m3 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

Množství 

82,000 

82 000 

6,942 

20,090 
0,712 

-13,860 
6,942 

34,710 

34,710 

11,801 

11 801 

82,000 

82,000 

3,8so l 

1,925 
3,850 

0,712 

0,712 

0,554 

0,424 

0,130 
0554 
' 

82,000 

82,000 

82,000 

82000 

80,000 

80,000 

81,600 

80,000 
81,600 

83,000 

83 000 

87,150 

83,000 
87,150 

3,500 

3 500 

0,475 

0,475 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ 

100,00 8 200,00 

300,00 2 082,60 

30,00 1 041,30 

100,00 1180,10 

45,00 3 690,00 

400.00 1 1 s4o,oo I 

1 300,00 925,60 

2 500,00 1 385,00 

90,00 7 380,00 

30,00 2 460,00 

50,00 4 000,00 

920,00 75 072,00 

35,00 2 905,00 

25,00 2178,75 

170,00 595,00 

135,00 64,13 



PČ Typ 

49 K 

w 
w 

Kód 

460881611 

50 M 59245021 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 

K 

w 

K 

w 

M 

w 
w 

K 

w 

K 

w 

K 

w 

460881612 

460892221 

460911122 

460912211 

46093111R 

28612031 

468011122 

468021221 

468031211 

60 K 469972111 

w 

61 K 469972121 

w 

62 K 46997311R 

w 
w 

D VRN 

D HZS 
63 K HZS4211 

w 
w 

D VRN4 
64 K 045303000 

w 
w 

Popis 

Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z dlaždic betonových čtyřhranných 

Podklad pod stožár 
0,2*0,2*2 

MJ 

m2 

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm pfírodnf m2 

0,08 
0,08*1,02 'Přeoočtené koeficientem množství 
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 
specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 
těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkowch 
Předlážděni 
35 
Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár betonového chodníkového stojatého, do 
lože z betonu prostého 

". Zpětné osazeni stávaJ1c1ho obrubmku 
2 
Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků 
kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu 
s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a 
uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových 
tvarovaných nebo zámkových 
35 
Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků 
obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, 
s odklizením a uložením na vzdálenost 1 O m 
chodníkových 
2 
Osazení kotevního kalichu pro stožár VO 0300 do 
2000 mm dél v ose atk 
2 
trubka kanalizačnf PVC plnostěnná tffvrstvá ON 
300x6000mm SN16 
1,35*2 
2,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 
drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm 

35 

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového 
podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité 

35 
Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s 
odhozením nebo naložením na dopravní prostředek 
stojatých chodníkových 
2 
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

bou ran· ch hmot do 1 km 
3 5*0 2*1 7 
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a 
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km 
1 19*5 

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) 
na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 

Předpokládaná skládka Smolína 
1,19 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Hodinové zúčtovací sazb 
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 
1 hod na stožár 
2 

lnžen • rská činnost 

Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
koordinace postupu prací - 1 hodina na stožár 
2 
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m2 

m 

m2 

m 

kus 

m 

m2 

m2 

m 

t 

t 

hod 

hodina 

Množství 

0,080 

0,080 

0,082 

0,080 
0,082 

3,500 

3 500 

2,000 

2 000 

3,500 

3 500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,754 

2,700 
2,754 

3,500 

3 500 

3,500 

3500 

2,000 

2,000 

1,190 

1190 

5,950 

5 950 

1,190 

1,190 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

J.cena [CZK] 

1 000,00 

1 000,00 

400,00 

280,00 

50,00 

50,00 

950,00 

2 400,00 

150,00 

80,00 

75,00 

350,00 

35,00 

100,00] 

550,00 

400,00 

Cena celkem [CZK] 

80,00 

82,00 

1 400,00 

560,00 

175,00 

100,00 

1 900,00 

6 609,60 

525,00 

280,00 

150,00 

416,50 

208,25 

119,001 

5 100,00 

1 100,00 
1100,00 

800,00 
800,00 



' . ... 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

D VRN9 Ostatní náklad 3 200,00 

65 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 8,000 400,00 3 200,00 

w 8 8,000 
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