

2017/1144/01-DARRT

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: 

2, Zhotovitel: WireConn s. r. o.

Se sídlem: Połská 2188, 27201, Kladno - Kročehlavy,

Zastoupená: Pavel Paiskr, jednatel

Ivo Havel, jednatel

IČ: 24186449, DIČ: CZ24186449

Bankovní spojení: 

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinností. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto

smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I.

Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: **4. ZŠ Norská Kladno – VZT, rozvod plynu, vody a elektřiny,**
dle soupisu prací a dodávek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad a nebezpečí včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

II.

Čas a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, převzít staveniště do 7 dnů od podpisu smlouvy a do 3 dnů od převzetí staveniště zahájit práce. Dílo zhotovit nejpozději v termínu do 31. 8. 2017.
- 2.2. Místem plnění je: Základní škola Norská 2633, 272 01, Kladno

III.

Cena za dílo

- 3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:
1 224 864,11 Kč bez DPH
257 221,46 Kč DPH 21%
1 482 085,57 Kč Celková cena vč. DPH
- 3.2. Tato cena je nejvýše přípustná.

IV.

Fakturace

- 4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.

- 4.2. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. smlouvy)
- 5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přijímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatelem a dohodnutý termín odstranění).
- 5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.

Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho subdodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávnění osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

VII.

Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.

- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 7.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastali okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a ukončené dílo.
- 8.2. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX.

Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz.čl.I smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

- 9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamaci) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 10.3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
- 11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.
- 11.6. Nedílnou součástí smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek

V Kladně dne: 29. 06. 2017

V Kladně dne: 30. 06. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

WireConn s.r.o.

Polsk [redacted] 272 01 ②
OK MS I [redacted] ložka 186748
IČ: 241 [redacted] CZ24186449

WireConn, s. r. o.

Pavel Paiskr

Jednatel

Statutární město Kladno

Ing. Přemysl Mužík

Náměstek primátora



Nábidkový rozpočet na výměnu potrubí a VZT s novým topením a novými digestoři pro kuchyň na 4. ZŠ

Název stavby:	Výměna potrubí a VZT s novým topením a novými digestoři pro kuchyň	Objednatel:	Magistrát města Kladna
Druh stavby a účel:	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	4. ZŠ, Norská 2633, Kladno, kuchyně	Zhotovitel:	WireConn s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 16.6.2017	Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
61							11 116,97	22 068,01	33 184,98	0,00	
1			Upravy povrchů vnitřní								
			Zednické připojce	kpl	1,00	33 184,98	11 116,97	22 068,01	33 184,98	0,00	0,00
727							744 666,97	134 249,84	878 916,81	0,00	
			Vzduchotechnika								
2			Montážní práce	kpl	1,00	120 959,25	0,00	120 959,25	120 959,25	0,00	0,00
3			Ventilátor	ks	2,00	55 088,73	110 177,45	0,00	110 177,45	0,00	0,00
4			VZT potrubí spiro včetně tvarovek	ks	100,00	2 472,94	247 294,47	0,00	247 294,47	0,00	0,00
5			Mřížky	ks	20,00	1 336,53	26 730,50	0,00	26 730,50	0,00	0,00
6			Závěsný, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00	35 018,45	35 018,45	0,00	35 018,45	0,00	0,00
7			Tukové filtry	ks	6,00	2 389,32	14 335,91	0,00	14 335,91	0,00	0,00
8			Filtrační komora pro spiro 400/450	ks	2,00	4 778,64	9 557,27	0,00	9 557,27	0,00	0,00
9			Digestoř nad konvertomat	ks	2,00	36 604,36	73 208,72	0,00	73 208,72	0,00	0,00
10			Digestoř nad sporák 2 x 3,5m	ks	2,00	70 163,83	140 327,67	0,00	140 327,67	0,00	0,00
11			Topný registr a regulace a Cu potrubí	kpl	1,00	88 016,52	88 016,52	0,00	88 016,52	0,00	0,00
12			Přesun hmot pro VZT	kpl	1,00	13 290,58	0,00	13 290,58	13 290,58	0,00	0,00
784							5 470,28	18 137,52	23 607,79	0,00	
			Malby								
13			Oškrábání maleb	m2	231,00	30,97	0,00	7 154,68	7 154,68	0,00	0,00
14			Adhézní můstek	m2	100,00	26,55	1 008,82	1 645,98	2 654,80	0,00	0,00
15			Penetrace hloubková	m2	231,00	19,91	1 011,88	3 587,56	4 599,44	0,00	0,00
16			Výmalba 2x bílá	m2	231,00	39,82	3 449,58	5 749,30	9 198,88	0,00	0,00
M21							45 745,49	30 972,65	76 718,14	0,00	
			Elektromontáže								
17			Elektromontážní práce, vč. materiálu	kpl	1,00	30 972,65	0,00	30 972,65	30 972,65	0,00	0,00
18			FM s ovladačem	ks	2,00	20 085,21	40 170,42	0,00	40 170,42	0,00	0,00
19			Zaňvka IP 64, 2x 36W	ks	4,00	1 393,77	5 575,08	0,00	5 575,08	0,00	0,00
M99							49 565,85	0,00	49 565,85	0,00	
			Montážní přírážky								
20			Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	34 058,85	34 058,85	0,00	34 058,85	0,00	0,00
21			Rezerva	kpl	1,00	15 507,00	15 507,00	0,00	15 507,00	0,00	0,00

Celkem bez DPH: **1 061 993,57**
 DPH 21%: **223 018,65**
 Celkem s DPH: **1 285 012,23**

WireConn s.r.o.

Polská 2... 72 01 ②
 OR MS Pra... žka 186748
 IČ: 241 86... 24186449

Nabídkový rozpočet na zřízení přívodů pro konvektomat na ZŠ Norská a MŠ Montessori Na vyhaslém

Název stavby: **Zřízení přívodů pro konvektomat** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Magistrát města Kladna**

Druh stavby a účel: _____ Začátek výstavby: _____ Projektant: _____

Lokalita: **Základní škola a mateřská škola Norská 2633, Kladno** Zhotovitel: **WireConn s.r.o.**

JKSO: _____ Zpracováno dne: **16.6.2017** Zpracoval: _____

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		61	Úpravy povrchů vnitřní - ZŠ				5 355,08	9 945,16	15 300,24		0,00
1			Zednické připojky, vč. materiálu	kpl	1,00	15 300,24	5 355,08	9 945,16	15 300,24	0,00	0,00
		61	Úpravy povrchů vnitřní - MŠ				4 215,32	7 828,45	12 043,77		0,00
2			Zednické připojky, vč. materiálu	kpl	1,00	12 043,77	4 215,32	7 828,45	12 043,77	0,00	0,00
		721	Vnitřní kanalizace - ZŠ				1 835,00	749,51	2 584,50		0,00
3			Kanalizační trubka plastová 40	m	3,00	861,50	1 835,00	749,51	2 584,50	0,00	0,00
		721	Vnitřní kanalizace - MŠ				1 526,72	623,59	2 150,30		0,00
4			Kanalizační přípojka 70	m	4,00	537,58	1 526,72	623,59	2 150,30	0,00	0,00
		722	Vnitřní vodovod - ZŠ				9 219,73	3 889,61	13 109,34		0,00
5			Vodovodní trubka plastová, vč. lišt	m	8,00	1 019,17	4 715,18	3 438,15	8 153,34	0,00	0,00
6			Roháček	ks	2,00	469,17	788,20	150,13	938,33	0,00	0,00
7			Baterie s odbočkou	ks	1,00	4 017,67	3 716,34	301,33	4 017,67	0,00	0,00
		722	Vnitřní vodovod - MŠ				454,37	331,31	785,69		0,00
8			Odbočka ze stávajícího přívodu	kpl	1,00	785,69	454,37	331,31	785,69	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže - ZŠ				6 509,88	8 159,84	14 669,72		0,00
9			Kabel CYKY, vč. lišt	m	24,20	124,48	2 379,77	632,60	3 012,36	0,00	0,00
10			Hlavní vypínač 3-fázový, 40kW	ks	1,00	2 910,15	2 910,15	0,00	2 910,15	0,00	0,00
11			Zrušení hlavního vypínače	ks	3,00	124,48	268,87	104,56	373,43	0,00	0,00
12			Jistič	kpl	1,00	951,10	951,10	0,00	951,10	0,00	0,00
13			Elektromontážní práce	kpl	1,00	7 422,68	0,00	7 422,68	7 422,68	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže - MŠ				5 194,52	6 963,25	12 157,77		0,00
14			Kabel CYKY, vč. lišt	m	22,00	112,30	1 951,80	518,83	2 470,64	0,00	0,00
15			Hlavní vypínač 3-fázový, 20kW	ks	1,00	2 201,99	2 201,99	0,00	2 201,99	0,00	0,00
16			Zrušení hlavního vypínače	ks	1,00	124,48	89,62	34,85	124,48	0,00	0,00
17			Jistič	kpl	1,00	951,10	951,10	0,00	951,10	0,00	0,00
18			Elektromontážní práce	kpl	1,00	6 409,56	0,00	6 409,56	6 409,56	0,00	0,00
		M99	Montážní přírázky				7 172,00	0,00	7 172,00		0,00
19			Mimostaveništní doprava	km	78,00	16,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00
20			Režijní náklady	kpl	1,00	5 924,00	5 924,00	0,00	5 924,00	0,00	0,00

Cena celkem bez DPH: **79 973,33**
 DPH 21% **16 794,40**
 Cena celkem s DPH: **96 767,73**

WireConn s.r.o.
 Polská 102 01
 OR MS
 IČ: 24186449

Nabídkový rozpočet na úpravu plynového potrubí pro silnější plynoměr a přívody pro plynové spotřebiče v kuchyni na ZŠ Norská

Název stavby: Úprava plynového potrubí pro silnější plynoměr a přívody pro plynové spotřebiče v kuchyni Objednatel: Magistrát města Kladna

Druh stavby a účel: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Základní škola a mateřská škola Norská 2633, Kladno Zhotovitel: WireConn s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 16.6.2017 Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		61	Úpravy povrchů vnitřní				1 157,86	2 150,30	3 308,16		0,00
1			Zednické přípomoce	kpl	1,00	3 308,16	1 157,86	2 150,30	3 308,16	0,00	0,00
		723	Vnitřní plynovod				24 076,63	24 744,57	48 821,21		0,00
2			Úprava potrubí kolem plynoměru	kpl	1,00	12 870,81	7 443,36	5 427,45	12 870,81	0,00	0,00
3			Potrubí od plynoměru s odbočkami	kpl	1,00	22 019,94	15 722,24	6 297,70	22 019,94	0,00	0,00
4			Kulový kohout plyn 3/4", vč. montáže	ks	5,00	728,83	911,04	2 733,11	3 644,15	0,00	0,00
5			Revize plynu s tlakovou zkouškou	kpl	1,00	2 170,98	0,00	2 170,98	2 170,98	0,00	0,00
6			Případná projektová dokumentace	kpl	1,00	8 115,33	0,00	8 115,33	8 115,33	0,00	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	2 873,96	2 873,96		0,00
7			Lešení lehké pomocné	kpl	1,00	2 873,96	0,00	2 873,96	2 873,96	0,00	0,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 687,88	2 687,88		0,00
8			Bourací práce	kpl	1,00	2 687,88	0,00	2 687,88	2 687,88	0,00	0,00
		M99	Montážní přírážky				25 206,00	0,00	25 206,00		0,00
9			Mimostaveništní doprava	km	46,00	16,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00
10			Režijní náklady	kpl	1,00	3 794,00	3 794,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00
11			Rezerva	kpl	1,00	20 676,00	20 676,00	0,00	20 676,00	0,00	0,00

Cena celkem bez DPH: 82 897,21
 DPH 21% 17 408,41
 Cena celkem s DPH: 100 305,62

WireConn s.r.o.

Polska
 OR MS I
 IČ: 241
 86748
 6449