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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08097-2024-4502-S-0050/02-UV-011-SU0491 
 
smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace 
lesoparku podél ulice Lesní, Chodov – oprava chodníku“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 

 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:   Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
 bankovní spojení:  10006-2629881/0710 
 zastoupena:  Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     
 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. Dušan Mihok 
 se sídlem na adrese:  Nerudova 1003, 357 35 Chodov 
 IČO:    73378674 
 DIČ:    XXXXXX 
 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. 

  
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 50/2002, č. 189/2002 a č. 272/2002, týkající se realizace 
veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, mj. vzniklé i městu Chodov se 
sídlem Komenského 1077, 357 35 Chodov, IČO: 00259349 (dále jen „právnická osoba“ či 
„nabyvatel“); 

 2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), 
s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o 
působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení 
prací dle čl. I. této smlouvy; 

3. vědomy si obsahu Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci 
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (dále jen „Směrnice“) která je 
uveřejněna na veřejně přístupné adrese je uveřejněna na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-
zavazky-statu/zakladni-informace;  

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 
I. 

Předmět plnění 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla za podmínek stanovených 
touto smlouvou, přičemž za dílo se považují stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle 
projektové dokumentace s názvem: „Revitalizace lesoparku podél ulice Lesní, Chodov - 
oprava chodníku“ zpracované společností GEOprojectKV s.r.o. v červnu 2023 (dále jen 
„projektová dokumentace“) a podle své cenové nabídky ze dne 18. 12. 2023 (dále jen 
„nabídka zhotovitele“).  

 Předmětem plnění je oprava komunikace pro pěší a cyklisty v délce 175 m (dále jen 
„dílo“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného výše v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí poskytne jako součást díla dodávku inženýringu, 
potřebné dokumentace a zajistí bezvadné provedení stavebních prací a veškerých 
souvisejících prací a služeb v souladu s touto smlouvou, s nabídkou zhotovitele, 
technologickým postupem výstavby a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní 
správy.  

1.4 Dílo bude provedeno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a dalších podmínek, 
stanovených v rámci stavebního řízení. Dále je zhotovitel povinen postupovat při realizaci 
díla v souladu s obsahem Směrnice, ve znění případných změn a doplňků. V případě 
rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této smlouvy. 

1.5  Veškeré práce na díle budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušného právního 
předpisu). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou 
plné mocí na zhotovitele. 

II. 
Cena 

2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen 
„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není 
oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  443 744,09 Kč (slovy: čtyři sta 
čtyřicet tři tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých devět haléřů). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 536 930,35 Kč (slovy: pět set třicet 
šest tisíc devět set třicet korun českých třicet pět haléřů).  
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za následek 
překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za 
podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu s podmínkami veřejné zakázky 
a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, objednatel si 
vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4    Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

2.6    Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v 
objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou osobou. 
Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné 
pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce nejsou nutné a 
účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a rozsah prací, které 
není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení ceny díla 
v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má povinnost zajistit předání pracoviště 
(místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 dnů od 
doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě umožnit 
přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou 
osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění do 5 
dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po 
převzetí pracoviště písemně oznámí objednateli. 
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3.2 K zahájení stavebních prací dojde v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele 
zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude 
kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání stavebních prací dojde nejpozději do 4 měsíců ode dne zahájení 
prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude 
sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, 
výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba 
není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a 
nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně 
termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V 
případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a 
zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 
odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o 
předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 
protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu nejpozději do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
dle čl. 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je s výjimkou ujednání obsažených 
v čl. III upraven článkem XI. této smlouvy. 

3.5 Doba plnění se prodlužuje   
− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 

smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 
dobu plnění, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění, 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 
Místo plnění 

4.1  Místem plnění je chodník v lesoparku podél ul. Lesní v Chodově v Karlovarském kraji. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádně provedené práce bude zhotovitelem 
předkládáno objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou 
faktury se specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy 
určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena 
výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací 
uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. 
prací požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. Práce související s 
nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo 
odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů 
příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 
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5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 
prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 
5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky, ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 
se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení. 

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury.  

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně v souladu se skutečným postupem prací, 
a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a 
nezaplatit 10% z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy nabyde 
účinnosti kolaudační souhlas. Objednatel je oprávněn doplatit zadržované částky na základě 
žádosti zhotovitele v případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 6 měsíců od předání 
díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. V případě, že nebude vydáván kolaudační 
souhlas, má objednatel právo na zádržné až do konečného předání a převzetí díla, který 
bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě 
zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje 
až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení 
(čl. XI. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 
dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných 
částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu 
včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na 
zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok 
na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za 
výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí obsahovat 
zejména: 
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 
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a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 
zápisu do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání a 
převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v 
místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). 
Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo 
poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla 
za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. 
Stejným způsobem musí postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých věcí, 
které jsou ve vlastnictví právnické osoby a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U 
věcí v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že zhotovitel je 
povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku porušení povinností dle 
této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem. 

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i nemovité 
věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, z místa plnění, je objednatel anebo právnická 
osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může 
být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu čl. 5.4 této smlouvy. 
Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z 
titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči 
zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve 
vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná 
povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, 
že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením 
těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit 
z místa plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve 
znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou 
a likvidací nebezpečného odpadu. 
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6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde.  

6.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo ke 
zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je dílo 
zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

VII. 
Sankce  

7. l V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv z termínů uvedených v čl. III nebo 
XI. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVII. 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 
od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 
uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.  

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 7.1 této smlouvy.  

7.4    Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní pokutě 
dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní 
pokuty v plné výši. 

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 občanského 
zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na 
zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení 
s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

7.6 V případě prodlení ze strany právnické osoby s plněním některé z povinností popsaných 
v bodě 3.1 nebo v čl. IX. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu 
prodlení právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické 
osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem 
podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 
zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které způsobuje 
zpoždění s prováděním díla zhotovitelem. 

VIII. 
Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se 
všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují 
k předmětu plnění.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o 
potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
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strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že provedení 
takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede na vlastní 
náklady do původního stavu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 
po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem při přejímce 
díla, na své náklady. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 8.5. V 
případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky. 
V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. 
Na provozní deník se vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, použije přiměřeně. 
Stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako 
„deník“. 
8.5.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o 

provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění 
sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky 
zhotovitele, odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací 
příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla 
objednatelem v určitém stupni jeho provádění). Každý zápis bude potvrzovat osoba 
pověřená právnickou osobou, popř. supervizor. 

8.5.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 8.7 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a supervizora, a to nejpozději do následujícího dne po 
příslušném zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 
právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
stanoviskem souhlasí. 

8.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a právnické 
osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu 
mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou 
smluvních stran tak, aby nedošlo ke zpoždění v konečném termínu předání díla. 

8.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný 
oprávněným osobám. 

8.5.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním 
dnu. 

8.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 8.5.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

8.6 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
8.7 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený zaměstnanec 

zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a 
odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby nesouhlasí s 
obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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8.7.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
účelně a efektivně v souladu se smlouvou, podle technických norem, právních 
předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a provede zápis do deníku. 

8.7.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

8.7.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech 
technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

8.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a 
právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na 
žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel a právnická osoba 
musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-
li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 
zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším 
odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro 
provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení 
předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení 
termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí 
zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 
prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

8.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

8.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a 
právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu.  

IX. 
Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 
neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární a 
ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel si vyžádá předložení 
uvedených předpisů od právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky 
spolupráce budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v 
souvislosti s porušením uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen 
upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na 
pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.  
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9.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky 
v oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby.  

X. 
Jakost a provedení díla 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 
rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele a rozhodnutí příslušného orgánu státní 
správy. 

10.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele anebo rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v 
nejvyšší možné kvalitě.  

XI. 
Přejímka díla 

11.1 Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Ve 
lhůtě dle čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice 
závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své 
stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek 
nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Objednatel vydá stanovisko pouze k finální 
verzi závěrečné zprávy. 

 V závěrečné zprávě bude doloženo splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako 
správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále následující podklady: 
- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla); 
- geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla; 
- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality; 
- stavební deníky; 
- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení; 
- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech; 
- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru 

díla, příp. stanovené ve stavebním povolení. 
11.2  Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy se dílo 

považuje za dokončené a předané.  
11.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění případných 

vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem nebo 
právnickou osobou při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 
znečištění. 

 
 



 11 

XII. 
Kontrola provádění díla 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani osoba s 
ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 
podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně 
písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění 
díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen 
„MŽP“), nebo MPO na své náklady. 

12.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky a vady provádění díla je zhotovitel povinen napravit 
v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací. Připomínky dotýkající se bezpečného 
provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede 
okamžitě. 

12.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

12.4 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, koná se minimálně jednou za čtvrtletí u 
právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí 
zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za 
dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění, a to 
v rozsahu max. 10 stran v členění podle Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána spolu 
se stanoviskem právnické osoby všem účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí. 
Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za 
čtvrtletí právnickou osobou. 

12.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo objednatele za 
účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIII.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

13.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí 
osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé nebo 
jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých povinností. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se 
nahrazuje v celém rozsahu.  

XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

14.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti dle článku 
XIX. této smlouvy (vyšší moci), jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 
písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 19.6 
nedohodly jinak. 

14.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv z termínů uvedených v čl. III. nebo 
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XI. této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem.  
14.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu 
odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, 
považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny 
podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

14.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 
smlouvy nezaniká závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu a závazek 
předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě 
před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla 
ke dni odstoupení. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která 
se uplatní na dosud provedenou část díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu 
porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát 
smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této 
smlouvy. 

14.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

14.6 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen objednateli za účasti právnické 
osoby předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy.  

XV.  
Odpovědnost za vady a záruka 

15.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, zhotovitel odpovídá za vady po celou 
dobu záruky. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánu státní správy dle čl. I této smlouvy. 

15.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a nabídkou zhotovitele. 

15.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 
jeho kvality v souladu s čl. X. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 let po řádném 
předání a převzetí díla postupem dle čl. XI. této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli 
záruku na kvalitu provedeného díla i v případě ukončení smluvního vztahu odstoupením od 
smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 
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pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku 
oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla 
prodlužuje o dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. 

15.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 

15.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, 
že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních a časových 
parametrů nápravných opatření.  

XVI. 
Vady díla 

16.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na 
právnickou osobu.  

16.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to datovou zprávou nebo 
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. Reklamace jakékoli vady díla 
může být provedena kdykoli během záruční doby. 

16.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne 
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. Lhůta 
k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran.  

XVII. 
Nároky z vad díla 

17.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě  
a ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 dnů 
po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

17.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit 
či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 
ekologických či jiných závažných důvodů), je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na 
náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl 
se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě vyvolaných 
nákladů objednatele může být užito zádržné v souladu s ustanovením bodu 5.4 této 
smlouvy. 

17.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. 

17.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 
- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č. j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
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- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 
- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 
-  stanovisko supervizora k obsahu protokolu. 

XVIII.  
Ochrana důvěrných informací 

18.1 Zhotovitel se zavazuje, že žádné obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a 
tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XIX. 
Ujednání o vyšší moci 

19.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

19.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 
bod 20.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 
„vyšší moc“). 

19.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy 
známa existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 
nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty 
či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 
budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 
nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 
(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, 
nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 
nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

19.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
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překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

19.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o 
okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

19.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 
XX. 

 Poddodavatelé 

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  
20.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.  
XXI. 

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani jimi ručit, či je použít k 
jakémukoli zajištění. 

21.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

21.6 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

21.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije 
třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 
uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním 
sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. Porušení 
povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 
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XXII. 
Závěrečná ustanovení 

22.1 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisu v obchodním rejstříku, 
které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

22.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.  

22.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, s výjimkou vyhrazených 
změn. Jiná ujednání jsou neplatná.  

22.5 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jedné. 

22.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 
této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné 
ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry 
stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má 
být nahrazeno. 

22.7 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu včetně všech 
případných dodatků v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další 
informace týkající se veřejné zakázky i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o 
zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.  Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn 
celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

22.8 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
V Praze dne 2. 4. 2024 V Chodově dne 27. 3. 2024 
Česká republika – Ministerstvo financí Za zhotovitele 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
__________________________ 
Dušan Mihok 

 
 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 
Za právní správnost odpovídá: XXXXX 
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