
SMLOUVA O DÍLO

SML/56/1130/0043/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících a souvisejících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský 

zákoník") a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ"),

(dále jen „Smlouva")

Objednatel: Městská část Praha - Zbraslav
sídlo: Zbraslavské náměstí 464,156 00 Praha - Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za 
objednatele Mgr. Kateřina Pavlíková - starostka MČ

IČO: 00241857
DIČ: CZ00241857
ID datové schránky: zcmapów
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických:
osoba oprávněná jednat ve 
věcech právních:

dále jen „objednatel," na straně jedné

a

Zhotovitel: SYSTHERM s.r.o.
sídlo: K Papírně 26, 312 00 Plzeň
zastoupený: Jan Kazda, jednatel společnosti
IČO: 648 30 454
DIČ: CZ64830454

zápis v OR: vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
7209

ID datové schránky: 7mv5tzd
telefon: ■■■■■■■■■i
e-mail: ^H@systherm.com
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Plzeň
číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických:

jméno
pozice výrobní ředitel 
telefon:
e-mail: ^^^^^^Bssvstherm.com

dále jen „zhotovitel", na straně druhé

společně též jako „smluvní strany", či samostatně jako „smluvní strana' 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.



PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:
a) Zadávací podmínky objednatele (jako zadavatele) včetně příloh, v zadávacím řízení podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Realizace rekonstrukce kotelen pro ZŠ a MŠ Praha - 
Zbraslav - Objekty Hauptova 591, Elišky Přemyslovny 592 a U Lékárny 593" (dále jen „veřejná 
zakázka"), zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a která je neomezeně 
a dálkově přístupná na profilu zadavatele (objednatele) na adrese https://mc- 
zbraslav.profilzadavatele-vz.cz (dále jen „zadávací dokumentace"),

b) Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 21.02.2024 (dále jen „nabídka") podaná v zadávacím 
řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a),

c) Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 14.03. 2024, v zadávacím 
řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a).
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU

1.1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele 
dílo - rekonstrukci tří stávajících plynových kotelen. V rámci jednotlivých rekonstrukcí bude 
provedena výměna stávajících zdrojů tepla a s tím souvisejících technologií a rozvodů 
v kotelnách a jejich napojení na stávající rozvody objektů.
V kotelně objektu Elišky Přemyslovny 592 je dále řešena také příprava TUV (dále také „dílo" 
nebo „stavba")

1.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovaly firmy ALFA- 
OMEGA technology s.r.o., Jindřicha Plachty 595/6,150 00 Praha 5, IČ: 04220196 a ardeo s.r.o., 
Jeremenkova 763/88, Praha 4, IČ: 03881571které jsou součástí zadávací dokumentace (dále 
jen „DPS"), a dle položkových soupisů prací včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, 
které jsou součástí Smlouvy jako její příloha 1 (dále jen „Položkový soupis prací"), jakož i dle 
požadavků obsažených v zadávací dokumentaci.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této 
smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

1.4. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistitu sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se 
zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít, a zaplatit za jeho 
provedení cenu sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje, že na realizaci 
zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další 
osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto 
osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná 
zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem

1.5. Objednatel je vlastníkem stavby a pozemků, na kterých bude stavba provedena.
1.6. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají 

zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti 
nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto 
povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou 
a zhotovitel je povinen je dodržet

1.7. Součástí předmětu Smlouvy je dále veškerá dodavatelská činnost (včetně montáže a instalace) 
materiálu a zařízení specifikovaného v Položkovém soupisu prací a zadávací dokumentaci, 
předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných 
projektovou dokumentací a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného 
provedení stavby.

1.8. Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě včetně všech jejích 
příloh, a dále v souladu s:

a) obecně závaznými právními předpisy,
b) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako 
doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak,
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aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele,

c) aktuálními standardy technologie platnými v době provádění díla a v době jeho předání.
1.9. Místem provádění díla je Základní škola ul. Hauptova 591 na pozemku pare. č. 218/1, k.ú. 

Zbraslav, Základní škola ul. U Lékárny 593 na pozemku pare. č. 217, k.ú. Zbraslav a Mateřská 
škola ul. Elišky Přemyslovny 592 na pozemku pare. č. 231, k.ú. Zbraslav, obec Praha. Veškeré 
písemné výstupy (např. dokumentaci skutečného provedení, zápisy z jednání aj.) předá 
zhotovitel objednateli v sídle objednatele, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak.

1.10. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých 
materiálů, technologií či zařízení, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou 
odpovídat v té době běžným standardům nebo bude objednatel využívat jiných postupů či 
technologií, a zároveň pokud s ohledem na platné právní předpisy nebude možno původně 
nabídnuté materiály, technologie či zařízení nahradit bez navýšení ceny díla za materiály, 
technologie či zařízení odpovídající aktuálně standardní technologii nebo aktuálně 
využívaným postupům či technologiím objednatele. Pokud bude takové nahrazení možné 
a objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na dodávku nové technologie, je zhotovitel 
v takovém případě povinen v objednatelem stanovené době nabídnout objednateli náhradní 
dodávku v té době standardní technologie, a to za cenu běžnou, jež bude prokazatelně doložena 
a odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou nabídku akceptovat. Všechny tyto změny 
v rozsahu plnění mohou být učiněny pouze způsobem a v souladu se ZZVZ.

1.11. Zhotovením stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno v souladu sust § 2605 občanského 
zákoníku, tedy bude předvedeno jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno 
a je dokončeno bez vad a nedodělků, jak je definováno včl. 13.3. Smlouvy, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedením všech 
činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související 
dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,

d) zajištění odvozu odpadového a nepotřebného materiálu na příslušné skládky odpadu. 
O řádné likvidaci odpadů předloží zhotovitel příslušné doklady objednateli při předání 
stavby,

e) zajištění požární ochrany při stavbě,
f) vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude probíhat za provozu, je nezbytné provádět dílo 

tak, aby v co nejnižší míře narušovalo a zasahovalo emisemi zejména hlukem, prachem, 
prostorovými omezeními do účelu řádného provozu budov v průběhu výstavby, 
a realizovat potřebná dočasná ochranná opatření k zamezení šíření prachu a dalších 
emisí, oddělující provoz objektu od prostor využívaných pro výstavbu,

g) provedení opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
h) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
i) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění,
k) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
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n) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a zeminy, a veškerých odpadů 
vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (prostory budovy 
a okolní prostory apod.),

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
q) zajistit fotodokumentaci stavu místa plnění před zahájením plnění a tuto předat 

objednateli,
r) provádění denního a průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění komunikací 

či škod na nich,
s) přistoupení k odstraňování havárie při provádění stavby, a to bezodkladně po jejím 

zjištění, současně se sdělením informace objednateli o výskytu a rozsahu havárie 
a termínu jejího odstranění,

1.12. Předmětem plnění je rovněž:
a) veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí,
b) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

c) dodání a montáž staveništní informační tabule s důležitými údaji o prováděné stavbě.
d) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 

dle z. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané 
ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

1.13. DPS je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním 
znění.
DPS je zpracována objednatelem a zhotovitel není oprávněn se při realizaci díla od této 
odchýlit Objednatel jako investor zajišťuje dozor nad stavbou a nad realizací díla formou 
Technického dozoru stavebníka (dále také „TDS"). Technický dozor nebude vykonáván 
zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 anásl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

1.14. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána 
objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních na 
CD/DVD v digitální podobě ve formátu .PDF, případně ve formátu .dwg a bude provedena 
v souladu s příslušnými právními předpisy a podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby,

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedojde k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn",

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko,

e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),

f) zhotovitel je povinen předat v digitální podobě i veškeré podpůrné soubory potřebné 
pro správné zobrazení souborů jím předaných dle tohoto článku.
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2. DOBA PLNĚNÍ
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem provádění díla, který je 

přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž dřívější plnění je možné.
2.2. Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:

• započetí: do 7 kalendářních dnů od odeslání výzvy k převzetí staveniště
• ukončení: nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání místa plnění.

2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním 
díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, pokud budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 
vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

2.4. Dílo je prováděno v souladu s harmonogramem provádění jednotlivých prací (dále jen 
„harmonogram"), který je pro zhotovitele závazný. Harmonogram bude zahrnovat souběh 
všech činností prováděných zhotovitelem a další činnosti rozhodné pro plnění zakázky ode dne 
uzavření této smlouvy až do dne předání řádně dokončeného díla objednateli (zejména 
uzavření smluvního vztahu, předání staveniště, provádění stavebních prací, přejímka 
dokončených stavebních prací, přejímka dokončeného díla, objednací a dodavatelské či 
poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, technologické a jiné přestávky, 
případné správní a jiné lhůty a ostatní okolnosti vyplývající z plnění zakázky a ovlivňující 
činnosti zhotovitele. Za věcnost, správnost a použitelnost harmonogramu odpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktualizované podobě. Zhotovitel je oprávněn 
po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost provádění prací uvedených 
v harmonogramu směřujících k dodržení smluvených termínů.

2.5. Zhotovitel je povinen plně a aktivně využívat veškerý časový potenciál vymezený pro 
provádění díla, jakož i nasadit potřebné pracovní kapacity pro řádné provedení předmětu díla.

2.6. Nebude-li dohodnuto jinak, je pracovní doba pro provádění stavebních prací vymezena od 7:00 
do 19:0 0 hodin, a to jak v pracovních dnech, tak i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

2.7. Protože realizace zakázky časově přesáhne do školního roku 2023/24 je nutné, aby veškeré 
hlučné práce probíhaly pouze v době od 14.00 hodin, případně tyto práce budou prováděny 
a koordinovány dle dohody s vedením školy.

2.8. Celkovou dobou provádění díla se pro účely Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště 
zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy 
objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále 
jen „celková doba provádění díla").
Výše uvedené doby plnění mohou být upraveny pouze v případě vzniku nepředvídatelných či 
neodvratitelných okolností, za které se pro účely této smlouvy považuje:
• přerušení činností zhotovitele z pokynu objednatele, nejedná-li se o pokyn objednatele 

učiněný ve vazbě na vadné plnění zhotovitele,
• pozdější nebo dřívější předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele, než bylo 

sjednáno,
• zúžení nebo rozšíření rozsahu prováděného díla,
• průtahy v činnostech a rozhodování dotčených orgánů státní správy, trvající déle, než je 

obvyklé s následkem takového časového zdržení, zaviněného prokazatelně jednáním těchto 
subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění,

• vlivy vyvolané vyšší mocí touto smlouvou nevyloučené, které nemohly smluvní strany 
předem předpokládat ani ovlivnit.

Pro vznik nároku na úpravu lhůt plnění je nezbytné veškeré okolnosti neprodleně po jejich 
vzniku řádně a prokazatelně oznámit protistraně. Veškeré okolnosti směřující ke vzniku 
nároku zhotovitele na případné prodloužení termínů plnění je zhotovitel povinen neprodleně 
po jejich vzniku specifikovat objednateli, přičemž však musí zhotovitel prokázat, že podnikl
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veškeré kroky k eliminaci příčin a následků takovýchto okolností a dále je zhotovitel povinen 
navrhnout a přijmout opatření na minimalizaci lhůt k prodloužení termínů.
Termín upravení patřičných lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným okolnostem.
Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za 
přerušení prací se nepovažují takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro 
plnění předmětu této smlouvy např. obvyklou lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření 
dotčených organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, dobu pro dodání materiálu 
na staveniště, technologické přestávky a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy nutné 
pro řádné provedení díla.

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré v harmonogramu sjednané doby jsou pro něho přiměřené 
a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a jsou pro zhotovitele 
závazné. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti dobu, 
je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění 
podle Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

2.10. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl 
objednatel ani zhotovitel předvídat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou 
formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění 
díla a učiní vše pro odstranění překážek.

2.11. Jestliže se zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvídatelné okolnosti, které jej opravňují 
k nároku na změnu termínu dokončení díla nebo zvýšení ceny díla, oznámí to písemně 
objednateli s popisem okolností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen 
učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět

2.12. Termíny plnění a cena díla dle Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně 
upraveny formou dodatku k této Smlouvě zejména v případě, že:
a) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele 
(vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst 2 občanského zákoníku,

b) dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané 
termíny plnění,

c) bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů,
d) zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení 

díla dohodnutým způsobem. V takovém případě je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto 
skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel současně vyvine maximální 
úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu na realizaci díla 
v souladu s touto Smlouvou. Strany současně výslovně vylučují aplikaci § 2627 občanského 
zákoníku,

2.13. Prodloužení termínů plnění stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání 
překážky, přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro 
obnovení realizace díla zhotovitelem.

2.14. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může prodloužit, přerušit či dále etapizovat.
2.15. Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, 

na střežení, na znovuobnovení prací spojené s přerušením či omezením provádění díla 
z pokynu objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu 
po jejich vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady zhotovitel.

2.16. Objednatel není povinen dílo převzítpřed uplynutím doby pro jeho dokončení.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí: 

Cena bez DPH: 5 866 000,- Kč
(slovy: pět milionů osm set šedesát šest tisíc korun českých)
DPH (21 %): 1 231 860,- Kč
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(slovy: jeden milion dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát korun českých)
Cena díla (včetně DPH): 7 097 860,- Kč
(slovy: sedm milionů devadesát sedm tisíc osm set šedesát korun českých)

3.2. Cena díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, není-li uvedeno ve Smlouvě 
jinak.

3.3. Cena díla bez DPH je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých 
prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu 
DPS a tak, jak je uvedena v oceněném Položkovém soupisu prací. Cena zahrnuje i náklady na 
práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých 
vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením 
potřebné péče vědět Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a projektantem DPS 
a realizovat dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé 
technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy).

3.4. Sjednaná cena díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých 
plnění a splnění veškerých povinností podle Smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele 
na poskytnutí těchto plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním Smlouvy právo na úhradu 
jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle Smlouvy, ledaže tak 
výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.

3.5. Podrobná kalkulace ceny díla je podrobně stanovena v podobě oceněného Položkového 
soupisu prací.

3.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
3.7. Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné 

zvýšení dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednané 
ceny je možná pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy.

3.8. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl 
nebo měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat

3.9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby 
prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné 
faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem 
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně 
výměr („soupis provedených prací") za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu 
provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole TDS vždy k pátému (5.) dni měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. TDS je povinen se k soupisu 
provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve 
stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. V případě odsouhlasení TDS 
postoupí soupis provedených prací objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený 
a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené 
práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) 
pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDS. Objednatel není povinen fakturu uhradit, 
jestliže je zhotovitel v prodlení dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo ve Smlouvě, 
nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů.

3.10. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení 
fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními 
náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout 
součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh.

3.11. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů 
od doručení řádně vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním 
převodem na účet zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny.

3.12. Daňové doklady (faktury) musí dále obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo Smlouvy jako identifikátor 
a potvrzený soupis skutečně provedených prací v souladu s čl. 3.10. Smlouvy. Objednatel je
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oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou 
z náležitostí stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném 
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení 
bezvadné faktury objednateli.
Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

• pořadové číslo dokladu
• název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
• DIČ plátce
• registrační číslo projektu,
• název projektu
• předmět prací a den plnění
• den odeslání faktury a datum její splatnosti
• označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
• celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

3.13. Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách 
uplatněn Pokyn č. D-22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3.14. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), 
v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 
96 odst 2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

3.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatelem nemá 
nárok na úrok z prodlení.

3.16. Místem pro doručení faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. 
Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou 
objednatele.

3.17. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění 
plnění podle Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud 
zhotovitel při plnění Smlouvy použije menší množství určité položky, bude příslušným 
způsobem (dle jednotlivých položek Položkového soupisu) snížena cena díla. Pokud bude 
nezbytné vynaložit pro řádné dokončení díla většího množství určité položky, než jak stanoví 
Položkový soupis prací, bude taková situace řešena postupem dle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, 
že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného 
množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, 
přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního 
zadávacího řízení, na základě, nějž je uzavřena tato Smlouva.

4. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SMLOUVY
4.1. V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy se smluvní strany 

dohodly, že bude při interpretaci Smlouvy užito znění zadávací dokumentace.
4.2. V případě rozporu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Položkovým soupisem 

prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a DPS, mají přednost údaje uvedené 
v Položkovém soupisu prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a zhotovitel je povinen 
ostatní dokumenty uvést do souladu.

4.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout 
zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost
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4.4. Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž tato Smlouva odkazuje) tvoří součást 
Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných).

4.5. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů TDS. 
Pokud by pokyny objednatele, nebo TDS představovaly změnu Smlouvy, vypracuje zhotovitel 
příslušný změnový list postupem podle čl. 7. Smlouvy.

4.6. Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku je povinen objednatele bez zbytečného 
odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat 
K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů, nebude- 
li dohodnuta jiná doba. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho 
nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit

4.7. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je objednatel, 
TDS či koordinátor BOZP prostřednictvím objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti 
vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném 
rozsahu.

4.8. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených včl. 4.7. Smlouvy musí být zapsáno do 
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele 
na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

4.9. Objednatel, TDS i kontrola BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně 
prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen 
umožnit pověřeným pracovníkům objednatele, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup 
na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu. V pracovní dny od 07:00 
hod. do 18:00 hod. je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny 
povinnosti související s touto Smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. Tato kontrola 
nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.

4.10. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je 
povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, 
a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout 
objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti 
objednateli oznámit ihned, nej později do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to 
telefonicky na číslo kontaktních osob uvedených v čl. 17.7 Smlouvy a v případě nedostupnosti 
takové osoby jiným osobám oprávněným jednat za objednatele dle čl. 17. Smlouvy. V případě 
porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

4.11. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne 
v důsledku jednání zhotovitele.

4.12. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s plněním Smlouvy.

4.13. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vzniku 
níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:

a) zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům 
podílejícím se na plnění Smlouvy,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace,
d) zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem 

Smlouvy, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit 

povinnosti podle Smlouvy.
4.14. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, 

které jsou předmětem Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, 
materiálově i technicky vybavený.
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4.15. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli a TDS na jejich ústní nebo písemné 
vyžádání, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované 
informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění Smlouvy.

4.16. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické 
normy) jsou pro zhotovitele závazné vtom smyslu, že stanovují minimální požadavky na 
realizaci díla.

4.17. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany 
objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami.

4.18. V době do předání díla odstraní zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení 
využívané pro účely dočasné dodávky médií. Veškeré náklady na zřízení a za odběry médií nese 
zhotovitel, resp. jsou zahrnuty do ceny díla.

4.19. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby 
zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných 
a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

4.20. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
a) práce budou prováděny za provozu a uchazeč nesmí narušit běžný chod dotčené 

budovy;
b) prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem 

specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu;
c) na základě pokynů TDS budou pravidelně prováděny úklidové práce, zakrývání 

vybavení prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu 
a hluku (zástěny atd.);

d) neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
e) nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu;

f) napojení na provozní média bude uchazeči poskytnuto v jím požadovaném příkonu 
a rozsahu, (uchazeč tuto skutečnost zapracuje do své nabídky);

g) ostraha staveniště bude zajištěna zadavatelem, a to bezplatně (uchazeč tuto skutečnost 
zapracuje do své nabídky);

h) dodržovat v areálu zadavatele veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
i) dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na 

staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících 
provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce 
a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

4.21. Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

v kvalitě odpovídající požadavkům vyplývajícím ze závazných podkladů stavby, 
technických norem a obecně závazných právních předpisů,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek 
díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného 
poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
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f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, 
které zhotovitel pro provedení díla využil,

g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení převzaté od objednatele po dobu 
jejich užívání,

i) zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům 
objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat 
dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než 
tržní hodnotu,

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s výstavbou 
v místě stavby na své náklady,

k) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu objednatele, která byla zhotoviteli předána,

l) zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu a staveniště ve smyslu účinných 
příslušných technických a právních norem,

m) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace harmonogramu prací a udržování pořádku 
na převzatém staveništi,

n) jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě 
nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady 
stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned 
zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné 
připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo 
bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad 
je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost 
zhotovitele až do jejich odstranění. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených 
v tomto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných 
dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu 
tímto přerušením vzniknou,

o) zhotovitel je povinen objednateli umožnit přístup a poskytnout součinnost 
k nastěhování nábytku a strojového a přístrojového vybavení, které nejsou součástí 
plnění zhotovitele, do místa stavby, v rozsahu a v termínech dle dohody smluvních stran.

5. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE
5.1. Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce 

zhotovitele musí být předem objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny 
v osobách rozhodných poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k Smlouvě.

5.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám.
5.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací 

prováděnou prostřednictvím osob uvedených v nabídce, a zároveň se tyto vymezené osoby 
budou na provádění díla dle Smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění díla, resp. 
trvání tohoto závazku. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude 
posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy 
objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem 
vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, 
podléhá předchozímu závaznému schválení zadavatele.
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5.4. Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat přítomnost stavbyvedoucího na staveništi nebo jeho 
zástupce v každém okamžiku provádění díla (výstavby) a na všech kontrolních dnech, který 
bude splňovat požadavky dle zadávací dokumentace. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto 
článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost 
odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění 
učiněných objednatelem vůči zhotoviteli.

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 
požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla 
přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude 
shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka 
odvolat a nahradit

5.6. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli 
poddodavatelem zhotovitele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit 
spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen 
bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 
provedení plnění podle Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, 
popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností 
zhotovitele podle Smlouvy.

6. PODKLADY PRO PLNĚNÍ
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady 

stavby převzatými od objednatele, zejména s Položkovým soupisem prací vč. soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů.

6.2. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po 
podpisu Smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli 
oznámit zjištěné vady a připomínky do deseti (10) kalendářních dnů po jejich převzetí, pokud 
nebude dohodnut jiný termín. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. 
provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které 
jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky 
zhotovitel neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že za součinnosti objednatele před podpisem Smlouvy řádně prověřil 
místní podmínky na staveništi a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla 
s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

6.4. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, 
uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel přijme taková 
opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození uvedených inženýrských 
sítí.

7. ZMĚNA DÍLA
7.1. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací 

a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla") na základě ust. § 222 a souvisejících 
ustanovení ZZVZ, a za tím účelem vydat zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou 
změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit 
na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje.

7.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:
a) pořadové číslo,
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b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno,
c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen,
d) popis změny včetně výkresové dokumentace,
e) kalkulaci snížení ceny,
f) změnu standardu plnění,
g) změnu ceny plnění.

Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí doby plnění, musí návrh obsahovat 
změnu doby plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny doby předání 
stavby musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované doby splnění veškerých ještě 
nedokončených uzlových bodů dle harmonogramu.

7.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede 
objednatel.

7.4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele na stavbě zápisem do 
stavebního deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.

7.5. Na základě návrhu změnového listu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny 
ve formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu 
změnového listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu 
ceny, tj. oceněného Položkového soupisu prací. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek 
v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro 
dané práce a dodávky.

7.6. K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDS.
7.7. K ocenění změny dle předchozího bodu je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko 

zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnuta jiná doba.

7.8. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, 
změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující písemné 
stanovisko objednatele doplněné vyjádřením TDS. Bez potvrzeného změnového listu není 
zhotovitel povinen ani oprávněn změnu díla provést.

7.9. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré 
právní jednání, se stane podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Na základě oboustranně 
potvrzeného změnového listu bude zpracován dodatek ke Smlouvě. Dodatek může být 
vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek 
ke Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu.

7.10. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dodatku této 
Smlouvy ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn 
zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí 
provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto 
případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vynaložené náklady.

8. DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM
8.1. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli zejména:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou (2) tištěných pare a jedno (1) 
elektronické vyhotovení na CD/DVD ve formátu .PDF, popř. ve formátu .dwg,

b) další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání 
a převzetí díla, jejichž seznam zpracuje zhotovitel do jednoho (1) měsíce ode dne 
uzavření Smlouvy a který musí být odsouhlasen objednatelem (po tomto schválení se 
seznam stává pro zhotovitele závazný); zhotovitel je povinen zapracovat případné 
oprávněné připomínky objednatele. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam dalších 
podkladů, dokladů a ostatních dokumentů ve stanovené době, je objednatel oprávněn
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vypracovat tento seznam na náklady zhotovitele a tento mu oznámit; oznámením se 
seznam stává pro zhotovitele závazný,

c) technologické postupy / technologické předpisy závazné pro prováděné práce,
d) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými 
právními předpisy.

8.2. V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Word, 
resp. MS Excel. Veškeré dokumenty, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti 
s touto Smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným, úplným 
a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

8.3. Písemné připomínky k DPS zjištěné v průběhu realizace díla předá zhotovitel objednateli a TDS 
do deseti (10) pracovních dnů po jejich zjištění. Objednatel v době deseti (10) pracovních dnů 
od předání připomínek rozhodne o připomínkách formou návrhu změnového listu.

8.4. Dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen zpracovat v členění podle 
jednotlivých SO a PS. Dokumentace skutečného provedení stavby bude barevně zakreslovat 
veškeré odchylky od DPS dle oboustranně potvrzených změnových listů a zápisů ve stavebním 
deníku schvalujících drobné odchylky.

8.5. Zhotovitel je povinen ke každému technologickému zařízení použitému při provádění díla 
zajistit od výrobce, případně ve výjimečných případech sám zhotovit, návod k obsluze či 
údržbě a nejpozději s oznámením o provádění individuální zkoušky a po jedné pracovní kopii 
návodu k obsluze či údržbě předat objednateli a TDS.

8.6. Zhotovitel je povinen doručit podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby 
a provozní dokumentaci k vyjádření objednateli a TDS. Dokumentaci skutečného provedení 
stavby je zhotovitel povinen předat objednateli do jednoho (1) měsíce od předání stavby.

8.7. Pokud se v průběhu komplexních zkoušek nebo závěrečné celkové zkoušky vyskytne potřeba 
upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, je zhotovitel 
povinen navrhnout úpravu a tuto předat objednateli a TDS ke schválení a následně po 
odsouhlasení zapracovat a předat

8.8. Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednatel 
jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo objednatelem v Smlouvě.

9. STAVEBNÍ DENÍK
9.1. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník v souladu 

s právními předpisy, zejména správně a úplně uvádět denní teploty, stav počasí a zapisovat 
stručný popis veškerých prací provedených na stavbě v příslušném dni v členění po ucelených 
prostorech stavby.

9.2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý 
kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním 
deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje.

9.3. První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat TDS následující 
pracovní den do 09.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel 
povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě 
ztráty nebo zničení originálu.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy 
vztahující se k provádění stavby může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, 
TDS a pověření pracovníci smluvních stran.

9.5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nebo TDS nesouhlasí 
se záznamem zhotovitele.
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10. PROVÁDĚNÍ STAVBY
10.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů 

od odeslání výzvy k převzetí staveniště.
10.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
10.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny 

objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu s touto Smlouvou a v jejích mezích, a dále 
v souladu s principy projektového řízení.

10.4. V rámci provedení stavby je zhotovitel povinen dodat a provést veškeré stavební objekty (SO) 
a provozní soubory (PS).

10.5. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud Zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby 
a pokyny Objednatele, TDS řádně dokončil práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty 
vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví 
Zhotovitel zápis, který podepisuje Zhotovitel, Objednatel a TDS.

10.6. Na potvrzení zápisů o dokončení uzlového bodu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 13.5. 
a 13.6. Smlouvy s tím, že tento zápis nenahrazuje a nemá účinky zápisu o předání a převzetí 
stavby.

10.7. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno 
v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným 
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového 
prodlení.

10.8. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění stavby. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu provádění stavby řídit tuto stavbu svými zaměstnanci minimálně 
v tomto složení:

a) jeden hlavní stavbyvedoucí odpovídající seznamu osob v rámci nabídky zhotovitele;
b) pracovník odpovědný za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

a návrhu provozních předpisů dle Smlouvy;
c) pracovník pověřený koordinací dodávek/poddodávek a kompletací Díla;
d) pracovník odpovědný za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli.
(společně dále také jako „realizační tým", který je nedílnou součástí Smlouvy jako její
Příloha 3)

10.9. Zhotovitel je přitom povinen po celou dobu provádění díla udržovat realizační tým uvedený 
v předchozím odstavci. Zhotovitel je povinen v případě plánované změny osob realizačního 
týmu na jednotlivých pozicích takovou změnu objednateli předem písemně oznámit a na výzvu 
objednatele předložit doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje 
podmínky pro danou pozici stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež byla 
zadána uzavřením Smlouvy. Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v předmětné 
zadávací dokumentaci pro prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku dle ust. § 
79 ZZVZ.

10.10. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na 
zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná úřední povolení, vyžadují-li se 
podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do pěti (5) dnů od nabytí právní 
moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení 
staveniště vybudovat, případně provozovat.

10.11. Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je 
povinen provádět denní a průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby 
a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění 
způsobeného prováděním stavby. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po 
jejich znečištění zhotovitelem. Před podáním výzvy k převzetí stavby je zhotovitel povinen 
provést závěrečný úklid staveniště a stavby, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště 
a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do stavu umožňujícího jejich užívání v souladu 
s účelem Smlouvy. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby je zhotovitel oprávněn 
ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je
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zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu 
o předání a převzetí stavby.

10.12. Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí 
zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

10.13. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání 
s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, 
jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená 
evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena 
při předání staveniště a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností. 
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby - 
„Realizace rekonstrukce kotelen pro ZŠ a MŠ Praha - Zbraslav - Objekty Hauptova 591, Elišky 
Přemyslovny 592 a U Lékárny 593" a dále budou doklady obsahovat:

• název příjemce odpadu včetně IČO;
• název původce odpadu;
• datum a čas uložení odpadu;
• registrační značka auta, které odpad přivezlo;
• hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
• původ odpadu (název stavby);
• název odpadu;
• kód odpadu;
• název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
• kdo odpad převzal;
• kdo odpad odevzdal.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě 
z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické 
dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů 
a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, 
zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to 
prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDS. 
Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu 
dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí", ve všech jeho souvislostech, 
na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele 
souvisejících s přípravou a realizací stavby.
Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady 
a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně 
seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního 
prostředí" a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro 
jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými 
škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední 
sanaci jejich úniků.
O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí 
zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele.
V případě, že některou část díla bude zajišťovatpoddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení 
závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje 
a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně 
v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 
životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny 
předepsanou dokumentací.
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10.14. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla.
10.15. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení stavby proti 

neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob 
vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel 
opouštějících staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků 
objednatele.

10.16. Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci") jsou povinni dodržovat povinnosti 
stanovené Smlouvou, jinak je objednatel, TDS nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat 
výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje 
odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele a následující 
pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči 
pracovníkům poddodavatelů a osobám pro ně činným.

11. KONTROLNÍ DNY
11.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu zápisu o předání 

a převzetí stavby přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud Smlouva nestanoví 
jinak.

11.2. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně 
však jednou za týden, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel 
i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní 
den.

11.3. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovatve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v čl. 17.6. 
a 17.7. Smlouvy). TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na 
kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob; v případě, že jde o osoby na straně 
zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů), je zhotovitel v případě žádosti TDS povinen jejich 
účast zajistit

11.4. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná 
nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení 
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost

11.5. TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž 
účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

11.6. TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží 
objednatel, TDS a zhotovitel.

11.7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou 
v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s čl. 2. Smlouvy.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
12.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění díla provádět průběžnou kontrolu jakosti 

prováděného díla, včetně částí díla prováděných poddodavateli, a to dle závazných podkladů 
stavby (zejména DPS) a plánu jakosti včetně aktuálního kontrolního a zkušebního plánu. 
Objednatelem schválený plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (dále též jen 
„KZP") je pro zhotovitele závazný.

12.2. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či 
neúspěšné) do knihy kontrol, a to nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na staveništi pro objednatele, 
AD a TDS. Uvedené osoby jsou oprávněny do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se 
k provádění stavby a ke kontrolám jakosti prováděným zhotovitelem.
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12.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat TDS zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které 
mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich 
zakrytím. Pokud se TDS nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v 
práci pokračovat Pokud bude TDS dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že tyto práce byly 
řádně provedeny. Nevyzve-li zhotovitel TDS ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na 
písemnou žádost TDS ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré 
náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

12.5. V případě, že kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto 
Smlouvou pro předmět kontroly nebo měření, zejména pokud provedená kontrola jakosti 
prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro zhotovitele, 
případně rozpor s požadavky na bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních 
režimech zadaných v předané dokumentaci, je zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění 
těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za 
stejných podmínek kontrolu jakosti zopakovat, a to i opakovaně až do okamžiku prokázání 
splnění.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY
13.1. 0 předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel samostatný 

zápis, který obě smluvní strany a TDS podepíšou.
13.2. Výzvu k předání a převzetí stavby, včetně návrhu zápisu dle čl. 10. 1. Smlouvy, je zhotovitel 

povinen doručit objednateli a TDS nejpozději pět (5) pracovních dnů před navrženým 
termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel 
prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není povinen se 
k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel podmínky stanovené touto 
Smlouvou nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího 
řízení písemně oznámí zhotoviteli.

13.3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí stavby doručením písemné 
výzvy objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání díla - 
„drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla"), bylo řádně provedeno 
a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS 
vydanými v souladu s touto Smlouvou,

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy, objednatel předal 
dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.

13.4. Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech 
a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je 
zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích,
b) stavební deník a kontrolní knihu,
c) dokumentaci související s prováděním díla, certifikáty (vše v českém jazyce a podle 

platných předpisů v ČR, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak)
d) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, 

návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
e) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, označené názvem stavby a dále budou doklady 
obsahovat:

Stránka 19 z 29



• název příjemce odpadu včetně IČO;
• název původce odpadu;
• datum a čas uložení odpadu;
• registrační značka auta, které odpad přivezlo;
• hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
• původ odpadu (název stavby);
• název odpadu;
• kód odpadu;
• název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
• kdo odpad převzal;
• kdo odpad odevzdal.

f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části Díla, zejména pokud 
vyplývají z obecně závazných předpisů nebo ze Smlouvy.

13.5. Přejímací řízení stavby může být s ohledem na velký rozsah provedeno postupně po 
jednotlivých PS a SO nebo dle dohody smluvních stran po souborech několika SO a PS s tím, že 
v takovém případě budou uzavírány dílčí protokoly o předání a převzetí jednotlivých SO a PS 
nebo jejich souborů. V případě, že to bude možné, bude po uzavření jednoho nebo více dílčích 
protokolů o předání a převzetí příslušná zkontrolovaná část stavby uzavřena a zapečetěna 
oběma smluvními stranami. Dílčí protokoly o předání a převzetí SO a PS jsou podkladem pro 
vystavení zápisu o předání a převzetí stavby a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky 
zápisu o předání a převzetí stavby.

13.6. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 
objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla), 
ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání 
a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat:

a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
b) identifikační údaje o díle,
c) konec záruční doby dle Smlouvy,
d) soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 
a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, 
s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) soupis příloh.

13.7. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady plnění.

13.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 
deseti (10) pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

14. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
14.1. Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást stavby je objednatel v souladu 

s ustanovením § 2599 odst. 1 občanského zákoníku.
14.2. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 

podle Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 2624 
občanského zákoníku. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, 
jež tvoří součást stavby, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto 
nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) 
přechází na objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma
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smluvními stranami aTDS. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost 
předat objednateli podle Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich předání 
objednateli.

14.3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním 
díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním díla 
a s provedeným dílem,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo 
vztažena ke kvalitě provedeného díla nebo budou vycházet z chyb provedeného díla.

14.4. Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že 
smluvní strany ve smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty 
práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 
deset (10) let ode dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je 
povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo 
k porušení povinnosti.

15. ZÁRUKY ZA JAKOST
15.1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu 
k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, a předané dokumentaci.

15.2. Záruční doba za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 
provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne 
podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

15.3. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál 
a zařízení netvořící součást souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 
měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; 
v takovémto případě pak zhotovitel přebírá tuto záruční dobu delší. V případě opravy nebo 
výměny vadných dílů zařízení nebo technologie se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou 
nebylo možné předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku provozovat Pro 
vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto 
článku, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

15.4. Platnost a účinnost záruky za j akost díla není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv 
na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 
bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu 
o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli elektronickými 
prostředky opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou 
zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí stavby.

15.6. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady 
a následně rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

15.7. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté 
lhůtě, vždy však v přiměřené době odstranit

15.8. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení
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objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že zhotovitel prokáže, že dobu 
pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 
objektivně dodržet, dohodnou obě strany doby náhradní.

15.9. V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání díla nebo jeho části nebo 
ohrožující provoz díla nebo jeho části, včetně technologií (dále jen „havarijní vady"), zahájí 
zhotovitel práce nejpozději do dvanácti (12) hodin po písemném oznámení havarijní vady, 
resp. po oznámení havarijní vady způsobem uvedeným v čl. 15.5. Smlouvy a práce provede 
v době stanovené dohodou obou smluvních stran, vždy však v co nejkratším termínu, 
nejpozději v přiměřené době odpovídající charakteru vady.

15.10. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

15.11. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

15.12. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo 
neodstraní-li zhotovitel oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, je objednatel oprávněn sám zajistit provedení 
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem 
objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

15.13. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady.

16. POJIŠTĚNÍ
16.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky (včetně podzhotovitelů) třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně ve 
výši 9.000.000, - Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídajících charakteru díla, tj. 
zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení 
budovaného díla.

16.2. Kopii pojistné smlouvy byla zhotovitelem objednateli předána v rámci zadávacího řízení před 
podpisem této smlouvy.

16.3. Případné další doklady o shora uvedeném sjednaném pojištění a trvání tohoto pojištění 
v průběhu realizace díla je zhotovitel vždy povinen na požádání předložit objednateli. Při 
vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

16.4. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné 
události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní 
hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění 
škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na 
staveništi podle odrážky a) výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku 
pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy 
povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního 
stavu.
Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 
standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu podle 
odrážky b) žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na 
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy.
Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; 
povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením
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pojištění, které se kromě provádění stavby podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, 
pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku. Za porušení povinnosti mít uzavřeno 
pojištění podle tohoto článku se považuje i nezajištění dalšího pojištění podle čl. 16.3. Smlouvy 
v době tam stanovené.

16.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen 
pojistit vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly 
v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle Smlouvy.

16.6. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo 
je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného 
plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 16.1. Smlouvy (ať jednou či více 
pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období včl. 16.1. 
Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice 
pojistného plnění podúroveň určenou ve vztahu kpříslušnému období včl. 16.1. Smlouvy 
z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy), je 
zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové 
pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla 
navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 16.1. Smlouvy (případně 
na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného 
plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 16.1. Smlouvy pod úroveň určenou ve 
vztahu kpříslušnému období včl. 16.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí 
vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá 
zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit 
objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu díla.

16.7. Kopie pojistné smlouvy či smluv podle čl. 16.1. Smlouvy byla zhotovitelem předána objednateli 
při podpisu Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy či smluv je součástí Smlouvy jako její příloha 3 a 
bude doplněna při podpisu Smlouvy. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění 
v souladu s čl. 16.3. Smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do čtyřiceti pěti (45) 
kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění.

16.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 
čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných 
smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie 
dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

16.9. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 16. Smlouvy jednat v úzké 
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech 
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

16.10. V případě, že zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro 
veřejnou zakázku a tato jejich společná nabídka byla vybrána jako nej výhodnější, musí pojistná 
smlouva či smlouvy podle čl. 16.1. a 16.3. Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně 
z pojistné smlouvy či smluv vyplývat Objednatel tak bude mít právo na plnou výši pojistného 
plnění do výše dle čl. 16.1. Smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem 
v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že každý z 
účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující 
podmínky dle čl. 16.1. Smlouvy, případně čl. 16.3. Smlouvy.

17. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
17.1. Výkonem práv a povinností objednatele souvisejících s dozorem nad prováděním plnění podle 

Smlouvy a závazných podkladů stavby, zejména DPS, jsou osoby uvedené včl. 17.6. a 17.7. 
Smlouvy. Tuto osobu je objednatel oprávněn odvolat, nahradit jinou a písemné oznámení 
o takové skutečnosti doručit zhotoviteli. Oznámení jsou za objednatele povinny podepsat 
osoby oprávněné za něj nebo jeho jménem jednat. Pověření AD výkonem uvedených práv
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a povinností končík okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí stavby; od tohoto okamžiku 
vykonává taková práva pouze objednatel.

17.2. TDS je oprávněna vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jí vyhrazena, 
bez ohledu na to, zda to Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro 
vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám 
prostřednictvím osob uvedených včl. 17.7. Smlouvy; jednání objednatele má vždy přednost 
před jednáním TDS. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit 
pověření TDS písemným oznámením podepsaným jednou z osob uvedených v čl. 17.7. Smlouvy 
nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

17.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví Smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné smluvní 
strany a činit jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech 
souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny Smlouvy 
(změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy.

17.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení na oznámených 
mobilních telefonech 24 hodin denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešení 
urgentních záležitostí souvisejících s plněním Smlouvy.

17.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za smluvní strany oprávněni 
jednat níže uvedení speciálně pověření pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení 
pochybností nerozumí předání a převzetí jednotlivých plnění podle čl. 13. Smlouvy, změny 
Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či její ukončení ani potvrzení protokolu 
o ukončení díla. Smluvní strany mohou po uzavření Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé 
oblasti, v nichž jsou speciálně pověření pracovníci příslušné smluvní strany oprávněni jednat

17.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za zhotovitele oprávněni 
jednat níže uvedení speciálně pověření pracovníci:
a) pro jednání ve věcech smluvních:

Jan Kazda, jednatel
b) pro technická jednání a právní jednání s tím související - hlavní stavbyvedoucí:

17.7. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za objednatele oprávněni 
jednat níže uvedení speciálně pověření pracovníci:
a) pro jednání ve věcech smluvních:

b) pro technická jednání a právní jednání s tím související:

17.8. Smluvní strany si do sedmi (7) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předají seznam 
veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním Smlouvy žádoucí, aby druhá smluvní strana 
měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých 
pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, 
funkci ve vztahu k plnění Smlouvy, adresu pracoviště, číslo mobilního telefonu a elektronickou 
poštovní adresu, a pokud se na tom strany dohodnou, taktéž číslo přímé pevné telefonní linky 
a číslo faxu.

17.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené 
v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do 
pěti (5) kalendářních dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle čl. 17.6. a 17.7. 
Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné smluvní strany, nebo 
osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se 
Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby.

17.10. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze 
smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, 
vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato 
Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nevymezují prostředky 
komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána 
kurýrem, doporučenou poštou, nebo elektronickými prostředky (e-mail, datové schránky).
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Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji 
odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

17.11. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací údaje smluvních 
stran:
a) pokud je adresátem objednatel:
Zbraslavské náměstí 464,156 00 Praha - Zbraslav
b) pokud je adresátem zhotovitel:
SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň 
^B^systhermxom
Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do pěti (5) 
kalendářních dnů od jejich vzniku.

17.12. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje 
doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních 
předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se zato, že za důkaz o doručení písemné komunikace 
se považuje:
a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky 

adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty 

o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku 
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. V souladu s ustanovením § 573 
občanského zákoníku se má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele 
poštovních služeb došla pátý pracovní den po odeslání,

c) potvrzení o doručení prostřednictvím elektronické komunikace - datová schránka či 
e-mail uvedený v čl. 17.11. K řádnému doručení v rámci elektronické komunikace není 
třeba elektronického podpisu.

18. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ
18.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti

s porušením povinnosti zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká
objednateli v případě porušení níže uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení
smluvních pokut v níže uvedené výši:
a) Ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností 

převzetí staveniště dle čl. 2.2. Smlouvy;
b) Ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností 

zahájení stavby dle čl. 2.2. Smlouvy;
c) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností 

provést stavbu ve sjednané celkové době provádění díla dle čl. 2.2. Smlouvy;
d) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele 

s vyklizením staveniště nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti splněním 
Smlouvy;

e) ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním 
veškerých drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby;

f) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé 
části stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný 
případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDS;

g) ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 8.1. 
Smlouvy objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném 
upozornění objednatele, resp. TDS;
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h) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním 
pojištění dle čl. 16.3. Smlouvy nebo dalšího pojištění, pokud doba předchozího uplynula 
ve smyslu čl. 16.5., a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti;

i) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za porušení povinnosti zhotovitele po celou 
dobu provádění díla udržovat realizační tým v souladu s podmínkami uvedenými v čl.
5.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení;

j) ve výši 10.000 Kč v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, 
za každé takové jednotlivé porušení.

18.2. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle Smlouvy dojde k uložení pokuty 
objednateli nebo k jiné majetkové újmě objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok 
na peněžitou kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny díla ve výši takové újmy, 
včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušení povinností 
zhotovitele vznikla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu 
dle tohoto článku.

18.3. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost 
splnit v příčinné souvislosti s prodlením objednatele.

18.4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě 
vystaveného objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce 
deseti 10 kalendářních dnů.

18.5. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. 
Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

18.6. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle Smlouvy, 
včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy.

19. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY
19.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 

Smlouvy.
19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy. Mimo případy dle ust § 2002 odst 1 občanského zákoníku se za 
podstatné porušení Smlouvy považuje následující:
a) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí některou část stavby v rozporu 

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou 
nebo závaznými podklady stavby,

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s předáním 
díla objednateli ve sjednaném termínu, přičemž za den předání díla objednateli se 
považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,

c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého uzlového bodu dle 
harmonogramu přesahujícího dvacet (20) dní, přičemž za den dokončení příslušného 
uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu/protokolu o dokončení 
uzlového bodu,

d) vadné plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal 
nápravu,

e) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní 
povolení pro místo provádění díla,

f) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl zhotovitel 
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,
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g) zhotoviteli byla v průběhu plnění díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za 
umožnění výkonu nelegální práce na díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. 
e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

h) v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo byl 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

i) zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění objednatele stavbu jinými 
osobami než těmi, kterými prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu ust. 
§ 79 ZZVZ ve své nabídce, z níž vzešel závazek, který je předmětem Smlouvy.

19.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení objednatele 
s úhradou ceny díla po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

19.4. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která mu 
brání v plnění jeho povinností dle Smlouvy, a tato trvá po dobu delší než tři (3) měsíce.

19.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 občanského zákoníku.

19.6. Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran 
odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními 
předpisy.

19.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli 
vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění Smlouvy včetně 
veškerých dokumentů a elektronických médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá 
zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění 
Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). 
Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud 
ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí 
se cena náležející zhotoviteli přiměřeně podle čl. 3. Smlouvy.

19.8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody 
způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění 
podle Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě 
odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

19.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou 
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od 
odstoupení od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou. V případě, že zhotovitel v této době 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele.

19.10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru 
předmětu plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. 
V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru 
předmětu plnění objednatel.

19.11. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením Smlouvy.

19.12. V případě předčasného ukončení Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení 
prací zhotovitelem.

20. VYŠŠÍ MOC
20.1. Existence možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí se řídí 

ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
20.2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 

vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám
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plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti 
vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií, 
změna hospodářské situace včetně pandemie COVID 19 apod.

20.3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) 
kalendářních dnů, druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem 
vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží 
smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

21. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY
21.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami 

ustanovení českého právního řádu, zejména občanského zákoníku.
21.2. V otázce, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 

specifikacemi stanovenými Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany 
respektovat stanovisko nezávislých institucí na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, 
případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich příslušnosti a 
oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na 
nichž se strany dohodnou.

21.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí díla, 
nevykazují a nebudou vykazovat žádné právní vady a při jejich dodání zhotovitel neporušuje 
práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plnění povinností 
ze Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví či 
průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel 
současně výslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará 
souhlas k užití podkladů od oprávněných osob.

21.4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu 
vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se 
Smlouvy.

21.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči 
objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních 
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad 
díla nebo jeho částí a poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti 
takovým nárokům.

21.6. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, 
poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad 
veškerou nutnou součinnost a objednatelem vyžádanou podporu.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.1. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými 

podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto 
smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. 
v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 
2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust 
§ 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 
zákona.

Pro případě, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude 
vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy 
nebo volné - na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami
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parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), 
kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

22.2. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat za smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

22.3. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 
metadat provede objednatel.

22.4. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady 
kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu 
díla budou provedeny v jazyce českém.

22.5. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky ze Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel 
kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle 
Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových 
práv vzdal.

22.7. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních 
stran musí být uplatněny písemně e-mailem nebo doručením do datové schránky, a to skrze 
údaje uvedené v záhlaví Smlouvy.

22.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat nezbytné informace týkající se 
zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit

22.9. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými 
a chronologicky číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost 
jednostranné změny Smlouvy.

22.10. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle Smlouvy, ani 
práva a závazky ze Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných 
povinností.

22.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha 1 - Oceněný položkový soupis prací stavby 
Příloha 2 - Harmonogram stavby a finanční harmonogram 
Příloha 3 - Realizační tým
Příloha 4 - Pojištění:

22.12 Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně 
jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné 
vůle.

22.13 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městské části Praha - Zbraslav na svém jednání dne 
13.3.2024 usnesením č. R 10 541 24.

Za objednatele Za zhotovitele

Praha - Zbraslav, dne V Plzni, dne

Mgr. Kateřina Pavlíková 
starostka městské části

Jan Kazda
jednatel SYSTHERM s.r.o.
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - z moci úřední
Dokument Smlouva k podpisu-kotelny.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 164161090- 
474964-240411102929. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 29

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 11.04.2024 10:29:54. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.04.2024 10:15:35. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis 015F 71B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. 
pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 11.04.202410:29:54. 
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.04.2024 10:15:35. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 01 5E AC 36. který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu Jan Kazda, 6001, SYSTHERM s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1,2.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857 

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav 

Datum vyhotovení: 11.04.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:

164161090-474964-240411102929

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SE AC 36, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k 
zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP
591 Kotelna ZŠ Hauptova Měrná jednotka m3

Počet jednotek 0
PV231020 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo PV231020
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 100
PSV celkem 0 Oborová přirážka 100
M práce celkem 621 005 Přesun stavebních kapacit 100
M dodávky celkem 1 736 995 Mimostaveništní doprava 100

ZRN celkem 2 358 000 Zařízení staveniště 100
Provoz investora 100

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 100
ZRN+HZS 2 358 000 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 2 358 700 Ostatní náklady celkem 700
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 0 Kč
DPH 15,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 21,0 % 2 358 700 Kč
DPH 21,0 % 495 327 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 854 027 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba : PV231020 Rozpočet:
Objekt: 591 Kotelna ZŠ Hauotova Kotelna ZŠ Hauptova 591

Rozpočet tvořen pouze dle architektonicko-stavebního řešení projektu pro stavební povolení.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Montáž Dodávka HZS

elektro 10 136 15 957

M+R 71 730 166 009

technologie vytápění a plyn 539 139 1 555 029
CELKEM OBJEKT 0 0 621 005 1 736 995 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 100 0,0 2 358 000 100
Oborová přirážka 100 0,0 2 358 000 100
Přesun stavebních kapacit 100 0,0 2 358 000 100
Mimostaveništní doprava 100 0,0 2 358 000 100
Zařízení staveniště 100 0,0 2 358 000 100
Provoz investora 100 0,0 2 358 000 100
Kompletační činnost (IČD) 100 0,0 2 358 000 100

CELKEM VRN 700
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP
592 Kotelna MŠ U Lékárny Měrná jednotka m3

Počet jednotek 0
PV231020 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo PV231020
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 100
PSV celkem 0 Oborová přirážka 100
M práce celkem 637 097 Přesun stavebních kapacit 100
M dodávky celkem 1 191 903 Mimostaveništní doprava 100

ZRN celkem 1 829 000 Zařízení staveniště 100
Provoz investora 100

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 100
ZRN+HZS 1 829 000 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 829 700 Ostatní náklady celkem 700
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 0 Kč
DPH 15,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 21,0 % 1 829 700 Kč
DPH 21,0 % 384 237 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 213 937 Kč

Poznámka :
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Stavba : PV231020 Rozpočet:
Objekt: 592 Kotelna MŠ U Lékárnv Kotelna MŠ U Lékárny 592

Rozpočet tvořen pouze dle architektonicko-stavebního řešení projektu pro stavební povolení.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Montáž Dodávka HZS

Elektro 8 669 13 055

M+R 77 466 177 873
strojní část 550 962 1 000 975
CELKEM OBJEKT 0 0 637 097 1 191 903 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 100 0,0 1 829 000 100
Oborová přirážka 100 0,0 1 829 000 100
Přesun stavebních kapacit 100 0,0 1 829 000 100
Mimostaveništní doprava 100 0,0 1 829 000 100
Zařízení staveniště 100 0,0 1 829 000 100
Provoz investora 100 0,0 1 829 000 100
Kompletační činnost (IČD) 100 0,0 1 829 000 100

CELKEM VRN 700
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP
593 Kotelna ZŠ U Lékárny Měrná jednotka m3

Počet jednotek 0
PV231020 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo PV231020
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 100
PSV celkem 0 Oborová přirážka 100
M práce celkem 892 429 Přesun stavebních kapacit 100
M dodávky celkem 784 471 Mimostaveništní doprava 100

ZRN celkem 1 676 900 Zařízení staveniště 100
Provoz investora 100

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 100
ZRN+HZS 1 676 900 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 677 600 Ostatní náklady celkem 700
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 0 Kč
DPH 15,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 21,0 % 1 677 600 Kč
DPH 21,0 % 352 296 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 029 896 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba : PV231020 Rozpočet:
Objekt: 593 Kotelna ZŠ U Lékárnv Kotelna ZŠ U Lékárny 593

Rozpočet tvořen pouze dle architektonicko-stavebního řešení projektu pro stavební povolení.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Montáž Dodávka HZS

Elektro 8 350 12 377

M+R 69 095 131 229
strojní část 814 984 640 865
CELKEM OBJEKT 0 0 892 429 784 471 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 100 0,0 1 676 900 100
Oborová přirážka 100 0,0 1 676 900 100
Přesun stavebních kapacit 100 0,0 1 676 900 100
Mimostaveništní doprava 100 0,0 1 676 900 100
Zařízení staveniště 100 0,0 1 676 900 100
Provoz investora 100 0,0 1 676 900 100
Kompletační činnost (IČD) 100 0,0 1 676 900 100

CELKEM VRN 700
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Příloha č.2 Harmonogram prací

Režim Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 01. duben 01. listopad
úkolu 18.12. 01.04. 15.07. 1 28.10.

1 y Hauptova 591 - ZŠ

2 y Podpis SoD 1 den

3 y Předání staveniště 1 den

4 y Objednání
komponentů

17 dny

5 y Prefabrikace - výroba 31 dny

6 y Demontáže/Stavebn 21 dny

7 y Montáže 22 dny

8 y Zprovoznění 1 den

9 y Dokončovací práce, 
izolace, vyklizení 
staveniště

22 dny

10 y Komplexní
vyzkoušení

22 dny

11 y Odstraňování VaN - 
nebránící provozu

11 dny

12 y Předání Díla 1 den

13 i™

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

10.04. 24 

01.05. 24 

08.04. 24 

18.04. 24 

02.05. 24 

01.06. 24 

30.06. 24 

01.07. 24

01.07. 24 

01.08. 24 

30.09. 24

10.04. 24 

01.05. 24 

30.04. 24 

30.05. 24 

30.05. 24 

30.06. 24 

30.06. 24 

30.07. 24

30.07. 24 

15.08. 24 

30.09. 24

is SoD 
X 10.04.

Předání staveniště 
I 01.05.

ání komponentů 
30.04.

Prefabrikace - výroba
30.05.

Demontáže/Stavební 
r a 30.05.

Zprovoznění 
130.06.

Dokončovací práce, izolace, vyklizení staveniště 
30.07.

Komplexní vyzkoušení 
QH n 30.07.

Odstraňování VaN - nebránící provozu 
15.08.

Předáhiií Díla 
± 30.09.



Režim Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 01. duben 01. listopad
úkolu 18.12. 01.04. 15.07. 28.10.
y.

y
Elišky Přemyslovny 
592 - MŠ U Lékárny 
Podpis SoD 1 den 10.04. 24 10.04. 24

28 y Předání staveniště 1 den 01.07. 24 01.07. 24

29 y Objednání
komponentů

17 dny 08.04. 24 30.04. 24

30 y Prefabrikace - výroba 53 dny 18.04. 24 30.06. 24

31 y Demontáže/Stavebn 23 dny 01.07. 24 31.07.24

32 y Montáže 23 dny 01.08. 24 31.08. 24

33 / Zprovoznění - TV 1 den 30.08. 24 30.08. 24

34 y Zprovoznění- 
komplet

1 den 30.08. 24 30.08. 24

35 y Dokončovací práce, 
izolace, vyklizení 
staveniště

12 dny 01.09. 24 15.09. 24

36 / Komplexní
vyzkoušení

17 dny 01.09. 24 21.09. 24

37 y Odstraňování VaN - 
nebránící provozu

12 dny 01.09. 24 15.09. 24

38 y Předání Díla 1 den 30.09. 24 30.09. 24

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

iSoD 
; 10.04.

ání komponentů 
I n 30.04.

Předání staveniště 
X01.07.

Prefabrikace - výroba

Demontáže/Stavební 
r mm 31-07.

Montáže
^^m^^m 31.08.

Zprovoznění - TV 
X 30.08.

Zprovoznění - komplet 
I 30.08.

Dokončovací práce, izolace, vykliz.
r T 15.0£.

ení staveniště

Komplexní vyzkoušai 
E— □ 21

Odstraňování VaN - nebránící 
H 15.0£.

Předání Díla 
130.09.



Režim Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
úkolu 18.12.
*> U Lékárny 593 - ZŠ

Podpis SoD 1 den

+ Předání staveniště 1 den

Objednání
komponentů

17 dny

* Prefabrikace - výroba 31 dny

* Demontáže/Stavebn 21 dny

* Montáže 22 dny

Zprovoznění 1 den

* Dokončovací práce, 
izolace, vyklizení 
staveniště

22 dny

/■ Komplexní
vyzkoušení

22 dny

y Odstraňování VaN - 
nebránící provozu

11 dny

* Předání Díla 1 den

10.04. 24 

01.05. 24 

08.04. 24 

18.04. 24 

02.05. 24 

01.06. 24 

30.06. 24 

01.07. 24

01.07. 24 

01.08. 24 

30.09. 24

10.04. 24 

01.05. 24 

30.04. 24 

30.05. 24 

30.05. 24 

30.06. 24 

30.06. 24 

30.07. 24

30.07. 24 

15.08. 24 

30.09. 24

is SoD 
X 10.04.

Předání staveniště 
I 01.05.

ání komponentů 
30.04.

Prefabrikace - výroba
30.05.

Demontáže/Stavební 
r a 30.05.

Zprovoznění 
130.06.

Dokončovací práce, izolace, vyklizení staveniště 
30.07.

Komplexní vyzkoušení 
QH n 30.07.

Odstraňování VaN - nebránící provozu 
15.08.

Předáhilí Díla 
30.09.
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FINANČNÍ HARMONOGRAM

ZAKÁZKA:

„Realizace rekonstrukce kotelen pro ZŠ a MŠ Praha - Zbraslav - Objekty 
Hauptova 591, Elišky Přemyslovny 592 a U Lékárny 593"

1 - Hauptova 591 - ZŠ

měsíc částka k fakturaci
květen 236 000,00 Kč
červen 1 650 000,00 Kč
červenec 255 000,00 Kč
srpen 217 700,00 Kč
září 0,00 Kč
CELKEM 2 358 700,00 Kč

2 - Elišky Přemyslovny 592 - MŠ U Lékárny

měsíc částka k fakturaci
květen 0,00 Kč
červen 0,00 Kč
červenec 183 000,00 Kč
srpen 1 280 000,00 Kč
září 366 700,00 Kč
CELKEM 1 829 700,00 Kč

3 - U Lékárny 593 - ZŠ

měsíc částka k fakturaci
květen 170 000,00 Kč
červen 1 190 000,00 Kč
červenec 185 000,00 Kč
srpen 132 600,00 Kč
září 0,00 Kč
CELKEM 1 677 600,00 Kč

finanční harmonogram bude plněn na základě měsíčního výkazu dle skutečně provedených 
prací - předpoklad HRM viz. výše



Seznam členů realizačního týmu

ZAKÁZKA:

„Realizace rekonstrukce kotelen pro ZŠ a MŠ Praha - Zbraslav - Objekty Hauptova 591,
Elišky Přemyslovny 592 a U Lékárny 593“

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o.

Se sídlem: 
Zapsaná: 
Zastoupená: 
IČ:
DIČ:

K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209
Jan Kazda, jednatel
64830454
CZ64830454

Realizační tým bude v následujícímsložení^^^^^
Hlavní stavbyvedoucí- 
Technolog - Ing. et Ing. arch.

- Pracovník odpovědný za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
návrhu provozních předpisů dle Smlouvy

- Pracovník pověřený koordinací dodávek/poddodávek a kompletací Díla -

- Pracovník odpovědný za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli -

Uchazeč prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou zaměstnancem uchazeče.

V Plzni dne

Jan Kazda
Jednatel společnosti SYSTHERM s.r.o.



(SOB Pojišťovna
SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH - Zelené předměstí, 532 18,

Masarykovo nám. č.p. 1458 
IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B., vložka 567

POTVRZENÍ POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme, že pojištěný - firma SYSTHERM s.r.o., IČ: 648 30 454 má uzavřenou platnou pojistnou 
smlouvu číslo 8075036116. Smlouva je v platnosti od 25. 4. 2021 na dobu neurčitou.

Předmětem pojištění této smlouvy ie:

• Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistná částka: 100.000.000, - Kč Spoluúčast: 20.000, - Kč

Územní platnost: celý svět vyjma USA a Kanady

• Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Pojistná částka: 100.000.000, - Kč Spoluúčast: 20.000, - Kč

Územní platnost: celý svět včetně USA a Kanady

• Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

Pojistná částka: 5.000.000, - Kč Spoluúčast: 20.000, - Kč

Územní platnost: celý svět včetně USA a Kanady

• Pojištění odpovědnosti za následnou finanční újmu

Pojistná částka: 100.000.000, - Kč Spoluúčast: 20.000, - Kč

Územní platnost: celý svět včetně USA a Kanady

• Pojištění odpovědnosti za věci převzaté a v užívání

Pojistná částka: 2.000.000, - Kč Spoluúčast: 20.000, - Kč

Územní platnost: celý svět včetně USA a Kanady

• Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

Pojistná částka: 1.000.000, - Kč Spoluúčast: 20.000, - Kč

Územní platnost: celý svět včetně USA a Kanady

Toto potvrzení se vydává na žádost pojištěného.

V Plzni, dne 10. 01.2024

razítko a podpis pojišťovny


