
   

   

 
 

 

Příloha č. 2 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Dokumentace pro společné povolení  

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dozor projektanta 

 

 

Náhrada přejezdu P3381 v km 77,626 trati 

Lovosice – Česká Lípa 

 

 

 

Datum vydání:  8. 1. 2024 

  



 

 

2/10 
Náhrada přejezdu P3381 v km 77,626 trati Lovosice – Česká Lípa 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  
 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Předmět díla ......................................................................................................... 3 
1.2 Rozsah a členění Dokumentace .............................................................................. 3 
1.3 Umístění stavby .................................................................................................... 3 

2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 4 

3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA ......................................... 4 

3.1 Všeobecně ............................................................................................................ 4 
3.2 Zabezpečovací a sdělovací zařízení ......................................................................... 5 
3.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení .......................... 6 
3.4 Železniční svršek a spodek .................................................................................... 7 
3.5 Mosty, propustky, zdi ............................................................................................ 7 
3.6 Železniční přejezdy ............................................................................................... 7 
3.7 Ostatní objekty ..................................................................................................... 8 
3.8 Zásady organizace výstavby .................................................................................. 8 
3.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 

podle jiných právních předpisů) .............................................................................. 8 
3.10 Životní prostředí ................................................................................................... 8 

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY ............................................................................................ 9 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 9 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................... 9 

6. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 10 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Náhrada přejezdu P3381 v km 77,626 trati Lovosice – Česká 

Lípa“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně notifikace autorizovanou 

osobou, zajištění výkonu Dozoru projektanta při zhotovení stavby a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel 

bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci 

(v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně 

zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

d) Výkon Dozoru projektanta.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zvýšit úroveň zabezpečení železničního přejezdu P3382, zrušení a následné 

odstranění železničního přejezdu P3381. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Lovosice – Česká Lípa. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300210 

Kraj Liberecký 
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Okres Česká Lípa 

Katastrální území Holany [640735] 

Správce Správa železnic, státní organizace 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-N – F4; TSI INF-O – P6 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 461 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 539D 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 087 

Číslo traťového a definičního úseku 113114 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava N 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

2.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

2.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Úštěk. 

3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Všeobecně 

3.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

3.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

3.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
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v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

3.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

3.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

3.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: DVD.  

3.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 6.1.3 těchto ZTP. 

3.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

3.2 Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

3.2.1 Popis stávajícího stavu P3381 a P3382 

3.2.1.1 Železniční přejezdy jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži, doplněné o 

dopravní značení „P6“. 

3.2.2 Požadavky na nový stav P3381 

3.2.2.1 Navrženo zrušení železničního přejezdu. 

3.2.3 Požadavky na nový stav P3382 

3.2.3.1 V rámci této stavby bude na železničním přejezdu v km 78,160 (P3382) trati 

Lovosice – Česká Lípa navrženo nové přejezdové zabezpečovací zařízení se 

závorami splňující podmínky ČSN 34 2650 a technologie bude odpovídat 

metodickému pokynu SŽDC MP – Konfigurace přejezdových zabezpečovacích 

zařízení světelných. 

3.2.3.2 Výstražníky budou s LED technologií červených a bílých světel.  

3.2.3.3 Technologický domek požadujeme z lehčené betonové konstrukce s valbovou 

střechou, reléový domek bude odpovídat pokynu SŽ PO-10/2020-GŘ – 

Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Malé technologické 

objekty. 

3.2.3.4 Přejezdové zabezpečovací zařízení bude vybaveno počítači náprav 

schváleného typu, počítače náprav budou odpovídat typům počítačů náprav 

použitých při předchozí investiční akci „Revitalizace trati Lovosice – Česká 

Lípa“. 

3.2.3.5 Indikace o stavu PZS budou přenášeny pomocí nově zbudovaných přejezdníků 

na stanoviště strojvedoucího. Diagnostické zařízení PZS bude přenášet 

informace na diagnostické pracoviště SSZT v ŽST Česká Lípa. 
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3.2.3.6 Technologický domek bude vybaven topením a ventilací s termoregulací, 

stolkem se schránkou pro dokumentaci v nehořlavém provedení a židlí. V 

bezprostřední blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová 

dlažba a štěrk uložený na fólii - textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová 

dlažba bude přesahovat půdorysný průmět domku o 0,5 m. Přesah bude mít 

sklon pro odtok dešťové vody, bude zpevněna i přístupová stezka. Vložka 

zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro jednotný klíč, který je používán 

pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. V 

obvodových stěnách nebudou zřizovány žádné nové prostupy a z vnější strany 

žádné úchyty. Vnitřní výstroj PZS včetně příslušenství bude umístěna do 

reléového stojanu pro zabezpečovací zařízení. Stožáry výstražných skříní a 

závorových pohonů budou doplněny o pracovní plošiny z důvodu zhoršeného 

nebo znemožněného přístupu udržujících zaměstnanců. Pracovní plošiny 

budou vyhotoveny dle technických podmínek TP SM HK 03/22. 

3.2.3.7 Technologický domek bude osazen pohybovým čidlem, zařízením elektrické 

zabezpečovací signalizace s přístupovým terminálem na kartu a požárním 

hlásičem. 

3.2.3.8 Jako záložní napájení budou použity bezúdržbové baterie se sintrovanými 

elektrodami (TLX) o potřebné kapacitě. Baterie budou umístěny na stojanu ve 

stupňovitém provedení. Pro dobíjení baterií budou použity pouze zavedené 

typy dobíječů. 

3.2.3.9 Kabelové rozvody budou provedeny plněnými a stíněnými kabely vhodného 

typu jako příprava k elektrizaci 25 kV AC, odpovídající normě ČSN 34 2040 

ed. 2 k novým výstražníkům, závorovým stojanům i k počítačům náprav. 

3.2.3.10 Kabelové trasy budou vedeny přednostně po pozemcích Správy železnic, státní 

organizace. V rámci investiční akce „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ 

byly výkopové práce provedeny do km 77,601, kde je aktivační čidlo počítače 

náprav pro PZS v km 77,012 (P3380).  

3.2.3.11 Současně dojde k pokládce tří HDPE trubek z důvodu splnění bodu 3.1.2. 

specifikací uvedených v příloze 6.1.4. 

3.2.3.12 V rámci stavby bude dodáno nové situační schéma mezistaničního úseku 

Blíževedly – Česká Lípa a nové tabulky přejezdu pro železniční přejezd v žkm 

78,160 (P3382) a stavbou dotčených železničních přejezdů. 

3.2.3.13 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna, velké výstražné 

kříže a výstražníky v LED provedení. 

3.2.3.14 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 6.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

3.2.3.15 Z důvodu výstavby přejezdového zabezpečovacího zařízení na místní 

komunikaci kategorie B (sběrná) požadujeme navržení a zřízení břevnových 

svítilen. 

3.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

3.3.1 Popis stávajícího stavu  

3.3.1.1 Nejbližší přípojka NN z LDSž napojená z distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. 

se nachází v žst. Zahrádky u České Lípy cca v km 79,220. Jistič před 

elektroměrem v rozváděči RO2 pro zab. zařízení je B25/3 – stávající napájení 

P3383 v km 79,428. 
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3.3.2 Požadavky na nový stav  

3.3.2.1 Prověřit stávající el. přípojku v žst. Zahrádky u České Lípy z hlediska 

požadovaného příkonu, který vyplyne z energetické bilance nových 

technologických zařízení PZS, případně zajistit navýšení odběru s 

provozovatelem distribuční soustavy. 

3.3.2.2 Z železniční dopravny Zahrádky u České Lípy bude pro PZS P3382 navržena 

nová el. přípojka, dostatečně dimenzovaná pro napájení nových technologií 

PZS.  Rozváděč RO2 bude vybaven přívodkou (přes přepínač), pro možnost 

připojení mobilního náhradního zdroje. 

3.3.2.3 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

3.4 Železniční svršek a spodek 

3.4.1 Popis stávajícího stavu P3381 

3.4.1.1 Stávající železniční svršek v železničním přejezdu na účelové komunikaci je 

tvořen z kolejnic tvaru S49 na betonových pražcích SB-5 s rozponovým 

upevněním. Kolej je stykovaná. Stávající maximální rychlost je v daném úseku 

60 km/hod. Kolejové lože je štěrkové z drceného kameniva. Železniční spodek 

nevykazuje poruchy pláně železničního spodku. 

3.4.2 Požadavky na nový stav P3381 

3.4.2.1 Po odstranění přejezdové konstrukce požadujeme zřídit otevřené kolejové lože 

s banketem a vyčistit kolejové lože v oblasti rušeného železničního přejezdu v 

minimální délce 8 metrů. 

3.4.3 Popis stávajícího stavu P3382 

3.4.3.1 Stávající železniční svršek v železničním přejezdu na místní komunikaci sběrné 

je tvořen z kolejnic tvaru S49 na betonových pražcích SB-5 s rozponovým 

upevněním. Kolej je bezstyková. Stávající maximální rychlost je v daném 

úseku 60 km/hod. Kolejové lože je štěrkové z drceného kameniva. 

3.4.4 Požadavky na nový stav P3382 

3.4.4.1 Nesmí dojít ke zhoršení stávajícího stavu. 

3.5 Mosty, propustky, zdi 

3.5.1 Popis stávajícího stavu  

3.5.1.1 V těsné blízkosti stávajícího železničního přejezdu se v žkm 78,158 nachází 

propustek. 

3.5.2 Požadavky na nový stav  

3.5.2.1 V rámci zřízení přejezdového zabezpečovacího zařízení nesmí dojít ke zhoršení 

stávajícího stavu. 

3.6 Železniční přejezdy 

3.6.1 Popis stávajícího stavu P3381 

3.6.1.1 Stávající konstrukce železničního přejezdu se stavební délkou přejezdové 

konstrukce 4 metry je tvořena betonovými panely ŽP-1 na betonových 

pražcích SB-5. Šířka železničního přejezdu je 4 metry a délka železničního 

přejezdu je 5,45 metrů.  

3.6.2 Požadavky na nový stav P3381 

3.6.2.1 Železniční přejezd bude zrušen, požadujeme odstranění přejezdové 

konstrukce. Nově požadujeme osadit betonové zátarasy přes vozovku pro 

znemožnění vjezdu vozidel a to minimálně šířce celé pozemní komunikace. 
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3.6.3 Popis stávajícího stavu P3382 

3.6.3.1 Stávající konstrukce železničního přejezdu se stavební délkou přejezdové 

konstrukce 6 metrů je tvořena betonovými panely ŽP-1 na betonových 

pražcích SB-5. Šířka přejezdu je 6,1 metrů a délka přejezdu 6,1 metrů. 

3.6.4 Požadavky na nový stav P3382 

3.6.4.1 Nesmí dojít ke zhoršení stávajícího stavu konstrukce železničního přejezdu.  

3.7 Ostatní objekty 

3.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací. 

3.8 Zásady organizace výstavby 

3.8.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS, bude vypracován postup výstavby (stavební postupy 

a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby rozhodujících SO a PS) a stanovení počtu dní 

všech nejen nepřetržitých výluk.  

3.9 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

3.9.1 Existující geodetické a mapové podklady (ŽBP, PPK a ŽMP) 

ŽBP: Existuje v celém rozsahu stavby a splňuje TKP staveb státních drah. 

PPK: nestavební "Projekt PPK ve správě SŽG Praha", r. 2014 

ŽMP: mapové podklady pro PD stavby „Revitalizace trati Louny - Lovosice - Česká Lípa“, 

r. 2013 

3.9.2 Stávající geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 

železniční geodézie (SŽG) vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení 

dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci 

zpracování projektové dokumentace. 

3.9.3 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s předpisem SŽ SM011 

a VTP/DOKUMENTACE/06/23 

3.9.4 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 6.1.1 těchto ZTP). 

3.9.5 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Seznam nemovitostí 

dotčených stavbou” Tabulka slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu 

majetkoprávního vypořádání po ukončení stavby a pro kolaudaci stavby. 

3.9.6 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(AZI) objednatele.  

3.10 Životní prostředí 

3.10.1 V kapitole B.6 Vlivy na životní prostředí budou popsány jednotlivé složky životního 

prostředí. 

3.10.2 Biologický průzkum – bude zpracován na základě rešerše (např. nálezová databáze AOPK 

ČR) a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně 

ohrožené) druhy živočichů. 

3.10.3 Dendrologický průzkum – pokud stavba vyvolá potřebu kácení dřevin rostoucích mimo 

les, bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 

2020, SŽ MP č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. Kapitola bude obsahovat srozumitelné 

shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 

stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v 
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malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je 

nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno 

uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

3.10.4 Zemědělská příloha – v případě dočasných nebo trvalých záborů ZPF bude v souladu s 

vyhláškou č. 271/2019 Sb. zpracována žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu, 

rozdělení půd (ornice a podornice) včetně odůvodnění záboru. Plán rekultivací bude 

zpracován na základě pedologického průzkumu a bude rozdělen dle druhu pozemku. 

3.10.5 Upozorňujeme, že stavba leží v CHOPAV Severočeská křída, OPVZ Česká Lípa vrty ZP-1-

12. 

3.10.6 Pro stavbu bude zpracován havarijní plán. 

3.10.7 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

3.10.8 Dokladová část bude obsahovat odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 a 

vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 

3.10.9 Ve fázi PDPS budou respektována VTP a ostatní zadávací dokumentace a požadavky 

orgánů ochrany životního prostředí. 

3.10.10 Autorský dozor bude kontrolovat dodržování opatření a řešení environmentálních 

podmínek. 

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

o Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk. 

o Případná uzavírka pozemní komunikace bude povolena příslušnými silničním 

správním úřadem.  

o Případné požadavky na výluky pro zajištění IGP je potřeba nárokovat v termínech 

dle předpisu objednatele 

4.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 
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nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

6. PŘÍLOHY 

6.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

6.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

6.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

6.1.4 Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic 
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