
RÁMCOVÁ DOHODA o DÍLO
uzavřená dle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

l.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: C260733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem

i

středisko 3100 — středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100-24000116

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne 26.11. 1992 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032
zastoupen

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
číslo dohody zhotovitele: 525—033-0016

II.

Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen „dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele lokální opravy výtluků na komunikacích s povrchem z litého asfaltu (MA), a to na základě
podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
s názvem „Lokální opravy výtluků na komunikacích - rámcové smlouvy 2024 (dílčí části)" (dále také
jen „dílo").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.
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Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
6.000.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
Součástí plnění zhotovitele mohou být i práce, o kterých, ač nejsou v této dohodě výslovně uvedeny,
je zhotoviteli známo, nebo s ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich provedeníje pro
splnění účelu této dohody nezbytné.
Tato dohoda stanovuje podmínky na veškeré budoucí provádění shora uvedených děl realizovaných
na základě dílčích objednávek objednatele. Smluvní strany se zavazují plnění poskytované dle této
dohody realizovat dílčími smlouvami o dílo. Každá taková dílčí smlouva bude uzavřena na základě
písemné výzvy objednatele učiněné formou oboustranně závazné objednávky, jež je návrhem na
uzavření smlouvy. Zhotovitel tímto souhlasí s poskytováním plnění podle této dohody a podle jemu
dodaných objednávek, a tudíž potvrzení dílčích objednávek ze strany zhotovitele není k uzavření dílčí
smlouvy o dílo zapotřebí (povinnost zhotovitele vyhotovit potvrzení objednávky a zaslat jej
objednateli však trvá). Dodáním objednávky zhotoviteli je objednávka přijata 3 dílčí smlouva o dílo
uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli potvrzení dílčí objednávky bez zbytečného
odkladu po dodání objednávky. Absence potvrzení objednávky nemá vliv na uzavření dílčí smlouvy o
dílo.
Před provedením objednávky může objednatel požádat zhotovitele o nacenění díla. Vtakovém
případěje zhotovitel na žádost objednatele povinen objednatelem požadované dílo nacenit za využití
touto dohodou sjednaných cen a takovou nabídku zaslat objednateli bez zbytečného odkladu po
dodáníjeho žádosti. Nabídka musí obsahovat minimálně:

a) popis prací a materiálu nutných k provedenídíla;
b) cenovou kalkulaci díla s předpokládaným rozsahem prací;
c) časový harmonogram realizace díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšech jednotlivých děl.
Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-Ii této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-Ii všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat io víkendu 3 dnech pracovního volna, a to pouze na dopravně významných a
exponovaných křižovatkách uvedených předem v každé dílčí objednávce, resp. k seznamu k
objednávce.

(10)Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se

(1)

(2)
(3)

(4)

zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
— soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
— akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
— technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,
— technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2024 nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. ".
odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Zahájení realizace této rámcové dohody o dílo: ode dne účinnosti dohody.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé
jednotlivé prováděcí smlouvy na základě oboustranně potvrzené dílčí objednávky.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: dle dílčích
objednávek/prováděcích smluv.
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Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: dle dílčích objednávek/prováděcích smluv.
Místo plnění: Brno.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že nastoupí na provádění každéhojednotlivého díla do 72
hodin od obdržení zadání nebo výzvy, a to pouze na dopravně významných a exponovaných
křižovatkách uvedených předem vkaždé dílčí objednávce, resp. kseznamu k objednávce. Na
ostatních komunikacích nastoupí na provádění každého jednotlivého díla do 3 dnů od obdržení
zadání.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle 5 92a a 9 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelzeje zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentaci.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: , případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručenív souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
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Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: dle dílčích objednávek/prováděcích smluv.
Místo plnění: Brno.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že nastoupí na provádění každéhojednotlivého díla do 72
hodin od obdržení zadání nebo výzvy, a to pouze na dopravně významných a exponovaných
křižovatkách uvedených předem vkaždé dílčí objednávce, resp. kseznamu k objednávce. Na
ostatních komunikacích nastoupí na provádění každého jednotlivého díla do 3 dnů od obdržení
zadání.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
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IV.
Cena díla
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objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle 5 92a a 9 92e zákona
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Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelzeje zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
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staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentaci.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: , případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla.
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objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

Vl.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlívého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude—Ii dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit schváleným dopravním značením v souladu s TP
66.
Dojde—Ii v průběhu prováděníjednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebojiných ploch,
je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je
zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch,
vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 2 vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle 5 2 shora uvedeného nařízení vlády.
Dojde-Ii v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-Ii to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude—li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
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(10)Objednate| nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(11)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(12) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
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tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace & oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dáleje technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na

(10)Objednate| nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(11)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(12) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k

(1)

(Zl

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace & oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dáleje technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na

(10)Objednate| nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(11)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(12) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k

(1)

(Zl

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace & oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dáleje technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na



(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této dohody, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Ve znění lhůt dle čl. III je zhotovitel je povinen:

- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku
dotčených částí ulic,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení,

- zajistit spolupráci s BOZP objednatele,
- označit řádně místa plnění a do max. 24 hod. od vybourání provést pokládku AC,
- vmístech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti

vozovky.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
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dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou v takovém případě uvedeny
v protokolu o předánív převzetídokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo
vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou
v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude
stanovena lhůta kjejich odstranění.
Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- doklad použitých stavebních materiálů a stavebních dílů,
- doklad o uložení odpadu,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
— dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentaci — fotodokumentace

průběhu prací a zejména foto zhotovení přesahů jednotlivých vrstev a konečného stavu
bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnosti na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva 2 vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-Ii zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
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je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- 5 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších
předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, abyv celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí—Ií zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
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znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého dila,

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 5 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 “Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení 0 BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovite| je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovite| i objednatel jsou povinni se navzájem informovat otom, že se dostali do úpadku ve smyslu
© 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každéjednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení ahrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(14)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitelev souvislosti s timto ručením plnil.
(15)Není—|i uvedeno jinak, rozumí se výrazem „dny" či „den“ kalendářní dny či den.

znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého dila,

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 5 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 “Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení 0 BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
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Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm

(2)
zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 12.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý clen prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela bráni zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 12.000,- Kč za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,— Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a
to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVl., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentaci a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,— Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

„2.14 Ve výši 10.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna

smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
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Objednatele zavazuje objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 12.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý clen prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela bráni zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 12.000,- Kč za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,— Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a
to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVl., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentaci a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,— Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

„2.14 Ve výši 10.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna

smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
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2.16 v případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.17 Sjednané pokuty/ úroky z prodlenízaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každéjednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla o více
než 10 dní,

d) zastavení prací na více než 15 dní, pokud není v souladu se zněním této dohody
stanovenojinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
g) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje
h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) z důvodů uvedených v € 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení 5 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení 5 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky

odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupitjak bez zbytečného odkladu, taki v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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2.16 v případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.17 Sjednané pokuty/ úroky z prodlenízaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každéjednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla o více
než 10 dní,

d) zastavení prací na více než 15 dní, pokud není v souladu se zněním této dohody
stanovenojinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
g) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje
h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) z důvodů uvedených v € 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení 5 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení 5 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky

odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupitjak bez zbytečného odkladu, taki v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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2.16 v případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.17 Sjednané pokuty/ úroky z prodlenízaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každéjednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla o více
než 10 dní,

d) zastavení prací na více než 15 dní, pokud není v souladu se zněním této dohody
stanovenojinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
g) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje
h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) z důvodů uvedených v € 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení 5 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení 5 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky

odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupitjak bez zbytečného odkladu, taki v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohodyjsou si vědomý toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv z této dohody.
Nedohodnou-Ii se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
kteréjsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí & 2606, 9 2609,
55 2620 — 2622 a 5 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení 5 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento
neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových
prováděcích právních předpisů, jak je předjímáno v & 332a zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů.
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XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohodyjsou si vědomý toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv z této dohody.
Nedohodnou-Ii se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
kteréjsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.
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Závěrečná ustanovení
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registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
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(10)Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(11)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní
straně.

(12)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(13)Nedílnou součástí této dohodyje Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně, dne

ggřlllm run eman Datum:
Datum“' 20240316„24.04.02 20:05:45 mo.2024.04.12

03:07:00 40200 08:06:50 +02'00'

Ing. David Grund .
předseda představenstva na základě pověření

m m
2024.04.12
10:08:15 +02'00'.................................... Smlouvu řezkoumal:

JUDr. Mlchal Marek P
Datum: 20240326místopředseda představenstva 15_30_55+o1.00.
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Příloha č. 1 — položkový rozpočet
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Příloha č. 2 — seznam poddodavatelů
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RS 2024 - Lokální opravy výtluků na komunikacích s povrchem z |it.asf(MA)

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15—X0

, . , cena bez
Druh prace m1 mnoz. cena celkemDPH

Pokládka litého asfaltu MA 11 - chodníkový s posypem křemičitým pískem
1 tl. 3 cm m2 2383 665,00 Kč 1 584 695,00 Kč
2 příplatek za každý další 1 cm m2 1236 125,00 Kč 154 500,00 Kč
3 podkladní lepenka m2 1065 23,00 Kč 24 495,00 Kč

Ostatní práce v rámci živičných prací
4 Řezání živičných krytů (MA) tl. 3 cm bm 2654 82,00 Kč 217 628,00 Kč
5 Bourání živičných krytů (MA) tl. 3 cm m2 2496 200,00 Kč 499 200,00 Kč
6 Bourání živičných krytů (MA) za každý další 1 cm m2 588 45,00 Kč 26 460,00 Kč
7 Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm m2 950 290,00 Kč 275 500,00 Kč
8 Ešurání cementem zpevněných vrstev za každý další 1 m2 7876 30,00 Kč 236 280,00 Kč

9 Bourání živičných krytů (AC) tl. 5 cm m2 1845 110,00 Kč 202 950,00 kč
10 Bourání živičných krytů (AC) za každý další 1 cm m2 1 70,00 Kč 70,00 Kč
11 Zemní práce - podkladní vrstvy m3 1 500,00 Kč 500,00 Kč

Zřízení podkladních vrstev
12 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním m2 1 250,00 Kč 250,00 Kč
13 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se 2 1 20,00 Kč 20,00 Kč

zhutnenlm m
14 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním m2 1 200,00 Kč 200,00 Kč
15 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se 2 1 200,00 Kč 200,00 Kč

zhutnenlm m
16 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se 2 1 550,00 Kč 550,00 Kč

zhutnenlm
17 Kamenivo zpevněná cementem SCs/10 příplatek za každý 2 1 40,00 Kč 40,00 Kč

da|s1 1 cm se zhutnenim
18 Podkladní beton C12/15-XO tl. 10 cm se zhutněním m2 1600 435,00 Kč 696 000,00 Kč
19 Podkladní beton C12/15-X0 příplatek za každý další 1 cm 2 1 40,00 Kč 40,00 Kč

se zhutnenim m
20 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhutněním m2 2288 300,00 Kč 686 400,00 Kč
21 Obalované kamenivo AC příplatek za každý další 1 cm se 2 3720 40,00 Kč 148 800,00 Kč

zhutnenim m
Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění,
roztřídění, zpětné osazení do betonu

22 Obruby kamenné bm 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč
23 Krajníky kamenně K13 bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
24 ABO 2 — 15 — obruba bet. silniční bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
25 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 700,00 Kč 700,00 Kč
26 ABO 13 — 10 - obruba bet. chodníková bm 1 400,00 Kč 400,00 Kč
27 Obruba bet. zahradní bm 1 400,00 Kč 400,00 kč

Vybourání obrub
28 Obruby kamenné bm 1 150,00 Kč 150,00 Kč
29 Krajníky kamenné K13 bm 1 150,00 Kč 150,00 Kč
30 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 492,00 180,00 Kč 88 560,00 Kč
31 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 320,00 Kč 320,00 Kč
32 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 42,00 180,00 Kč 7 560,00 Kč
33 Obruba bet. zahradní bm 536,00 180,00 Kč 96 480,00 Kč
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15 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se 2 1 200,00 Kč 200,00 Kč

zhutnenlm m
16 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se 2 1 550,00 Kč 550,00 Kč

zhutnenlm
17 Kamenivo zpevněná cementem SCs/10 příplatek za každý 2 1 40,00 Kč 40,00 Kč

da|s1 1 cm se zhutnenim
18 Podkladní beton C12/15-XO tl. 10 cm se zhutněním m2 1600 435,00 Kč 696 000,00 Kč
19 Podkladní beton C12/15-X0 příplatek za každý další 1 cm 2 1 40,00 Kč 40,00 Kč

se zhutnenim m
20 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhutněním m2 2288 300,00 Kč 686 400,00 Kč
21 Obalované kamenivo AC příplatek za každý další 1 cm se 2 3720 40,00 Kč 148 800,00 Kč

zhutnenim m
Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění,
roztřídění, zpětné osazení do betonu

22 Obruby kamenné bm 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč
23 Krajníky kamenně K13 bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
24 ABO 2 — 15 — obruba bet. silniční bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
25 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 700,00 Kč 700,00 Kč
26 ABO 13 — 10 - obruba bet. chodníková bm 1 400,00 Kč 400,00 Kč
27 Obruba bet. zahradní bm 1 400,00 Kč 400,00 kč

Vybourání obrub
28 Obruby kamenné bm 1 150,00 Kč 150,00 Kč
29 Krajníky kamenné K13 bm 1 150,00 Kč 150,00 Kč
30 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 492,00 180,00 Kč 88 560,00 Kč
31 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 320,00 Kč 320,00 Kč
32 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 42,00 180,00 Kč 7 560,00 Kč
33 Obruba bet. zahradní bm 536,00 180,00 Kč 96 480,00 Kč

RS 2024 - Lokální opravy výtluků na komunikacích s povrchem z |it.asf(MA)

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15—X0

, . , cena bez
Druh prace m1 mnoz. cena celkemDPH

Pokládka litého asfaltu MA 11 - chodníkový s posypem křemičitým pískem
1 tl. 3 cm m2 2383 665,00 Kč 1 584 695,00 Kč
2 příplatek za každý další 1 cm m2 1236 125,00 Kč 154 500,00 Kč
3 podkladní lepenka m2 1065 23,00 Kč 24 495,00 Kč

Ostatní práce v rámci živičných prací
4 Řezání živičných krytů (MA) tl. 3 cm bm 2654 82,00 Kč 217 628,00 Kč
5 Bourání živičných krytů (MA) tl. 3 cm m2 2496 200,00 Kč 499 200,00 Kč
6 Bourání živičných krytů (MA) za každý další 1 cm m2 588 45,00 Kč 26 460,00 Kč
7 Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm m2 950 290,00 Kč 275 500,00 Kč
8 Ešurání cementem zpevněných vrstev za každý další 1 m2 7876 30,00 Kč 236 280,00 Kč

9 Bourání živičných krytů (AC) tl. 5 cm m2 1845 110,00 Kč 202 950,00 kč
10 Bourání živičných krytů (AC) za každý další 1 cm m2 1 70,00 Kč 70,00 Kč
11 Zemní práce - podkladní vrstvy m3 1 500,00 Kč 500,00 Kč

Zřízení podkladních vrstev
12 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním m2 1 250,00 Kč 250,00 Kč
13 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se 2 1 20,00 Kč 20,00 Kč

zhutnenlm m
14 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním m2 1 200,00 Kč 200,00 Kč
15 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se 2 1 200,00 Kč 200,00 Kč

zhutnenlm m
16 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se 2 1 550,00 Kč 550,00 Kč

zhutnenlm
17 Kamenivo zpevněná cementem SCs/10 příplatek za každý 2 1 40,00 Kč 40,00 Kč

da|s1 1 cm se zhutnenim
18 Podkladní beton C12/15-XO tl. 10 cm se zhutněním m2 1600 435,00 Kč 696 000,00 Kč
19 Podkladní beton C12/15-X0 příplatek za každý další 1 cm 2 1 40,00 Kč 40,00 Kč

se zhutnenim m
20 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhutněním m2 2288 300,00 Kč 686 400,00 Kč
21 Obalované kamenivo AC příplatek za každý další 1 cm se 2 3720 40,00 Kč 148 800,00 Kč

zhutnenim m
Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění,
roztřídění, zpětné osazení do betonu

22 Obruby kamenné bm 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč
23 Krajníky kamenně K13 bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
24 ABO 2 — 15 — obruba bet. silniční bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
25 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 700,00 Kč 700,00 Kč
26 ABO 13 — 10 - obruba bet. chodníková bm 1 400,00 Kč 400,00 Kč
27 Obruba bet. zahradní bm 1 400,00 Kč 400,00 kč

Vybourání obrub
28 Obruby kamenné bm 1 150,00 Kč 150,00 Kč
29 Krajníky kamenné K13 bm 1 150,00 Kč 150,00 Kč
30 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 492,00 180,00 Kč 88 560,00 Kč
31 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 320,00 Kč 320,00 Kč
32 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 42,00 180,00 Kč 7 560,00 Kč
33 Obruba bet. zahradní bm 536,00 180,00 Kč 96 480,00 Kč



cena bez
Druh práce mj množ. DPH cena celkem

Pokládka nových obrub do betonu
34 Obruby kamenné s opěrkou bm 1 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč
35 Krajníky kamenné K13 s opěrkou bm 1 600,00 Kč 600,00 Kč
36 ABC 2 - 15 - obruba silniční jednovrstvé s opěrkou bm 492,00 500,00 Kč 246 000,00 Kč
37 Zastávková obruba silniční (vzor Kassel) jednovrstvé s bm 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

operkou
38 ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 42,00 500,00 Kč 21 000,00 Kč
39 Obruba zahradní jednovrstvé s opěrkou bm 536,00 500,00 Kč 268 000,00 Kč

Předlažba přídlažby - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do
40 KK 16/20 - jednořádek bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
41 KK 10/10 - jednořádek bm 1 480,00 Kč 480,00 Kč
42 KK 10/10 - dvojřádek bm 46,00 450,00 Kč 20 700,00 Kč
43 bet. dlažba 10/20/8 — jednořádek bm 1 400,00 Kč 400,00 Kč
44 bet. dlažba 10/20/8 — dvojřadek bm 6,00 600,00 Kč 3 600,00 Kč
45 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 800,00 Kč 800,00 Kč

Vybourání přídlažby
47 KK 16/20 — jednořádek brn 1 230,00 Kč 230,00 Kč
48 KK 10/10 - jednořádek bm 1 225,00 Kč 225,00 Kč
49 KK 10/10 - dvojřádek bm 1 455,00 Kč 455,00 Kč
50 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 20,00 150,00 Kč 3 000,00 Kč
51 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 250,00 Kč 250,00 Kč
52 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 20,00 250,00 Kč 5 000,00 Kč

Pokládka nové přídlažby do betonu
53 Osazení jednořádku z KK 16/20 do betonu s opěrou bm 1 500,00 Kč 500,00 Kč
54 Osazení jednořádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 480,00 Kč 480,00 Kč
55 Osazení dvojřádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 650,00 Kč 650,00 Kč
56 OOŠŽĚÍJnI Jednoradku z bet. dlazby 10/20/8 do betonu s bm 1 350,00 Kč 350,00 Kč

57 Osazení dvojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou brn 1 450,00 Kč 450,00 Kč
58 Osazení trojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou brn 1 550,00 Kč 550,00 Kč

Doplňkové práce
59 Pokládka živičného recyklátu t 1 400,00 Kč 400,00 Kč
60 Ošetření špar asfaltovou zálivkou za horka s posypem bm 1 120,00 Kč 120,00 Kč

mletym vapencem
61 Předlažba betonové dlažby včetně nového podypu 2/4 m2 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč

(4/8) tl. 40 mm - manipulacni pas
62 Předlažba kamenné dlažby -,vč,etně nového podypu 2/4 m2 1 595,00 Kč 595,00 Kč

(4/8) tl. 40 mm - manipulacni pas
63 Přesazení dopravní značky včetně základku z betonu ks 1 600,00 Kč 600,00 Kč
64 Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu ks 24 500,00 Kč 12 000,00 Kč
65 Nvátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč

pred naterem
66 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 2 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč
67 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
68 Obnova VDZ - barva „„2 1 200,00 Kč 200,00 Kč
69 Obnova VDZ - plast m2 1 300,00 Kč 300,00 Kč
70 Oprava poškozené optické smyčky ks 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Náklad na do ravu materiálu ze skladu BKOM „ „
71 ul.Vinošradskáp78 za každý km t 1 25'00 Kc 25'00 KC
72 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 1 350,00 Kč 850,00 Kč

cena bez
Druh práce mj množ. DPH cena celkem

Pokládka nových obrub do betonu
34 Obruby kamenné s opěrkou bm 1 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč
35 Krajníky kamenné K13 s opěrkou bm 1 600,00 Kč 600,00 Kč
36 ABC 2 - 15 - obruba silniční jednovrstvé s opěrkou bm 492,00 500,00 Kč 246 000,00 Kč
37 Zastávková obruba silniční (vzor Kassel) jednovrstvé s bm 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

operkou
38 ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 42,00 500,00 Kč 21 000,00 Kč
39 Obruba zahradní jednovrstvé s opěrkou bm 536,00 500,00 Kč 268 000,00 Kč

Předlažba přídlažby - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do
40 KK 16/20 - jednořádek bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
41 KK 10/10 - jednořádek bm 1 480,00 Kč 480,00 Kč
42 KK 10/10 - dvojřádek bm 46,00 450,00 Kč 20 700,00 Kč
43 bet. dlažba 10/20/8 — jednořádek bm 1 400,00 Kč 400,00 Kč
44 bet. dlažba 10/20/8 — dvojřadek bm 6,00 600,00 Kč 3 600,00 Kč
45 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 800,00 Kč 800,00 Kč

Vybourání přídlažby
47 KK 16/20 — jednořádek brn 1 230,00 Kč 230,00 Kč
48 KK 10/10 - jednořádek bm 1 225,00 Kč 225,00 Kč
49 KK 10/10 - dvojřádek bm 1 455,00 Kč 455,00 Kč
50 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 20,00 150,00 Kč 3 000,00 Kč
51 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 250,00 Kč 250,00 Kč
52 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 20,00 250,00 Kč 5 000,00 Kč

Pokládka nové přídlažby do betonu
53 Osazení jednořádku z KK 16/20 do betonu s opěrou bm 1 500,00 Kč 500,00 Kč
54 Osazení jednořádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 480,00 Kč 480,00 Kč
55 Osazení dvojřádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 650,00 Kč 650,00 Kč
56 OOŠŽĚÍJnI Jednoradku z bet. dlazby 10/20/8 do betonu s bm 1 350,00 Kč 350,00 Kč

57 Osazení dvojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou brn 1 450,00 Kč 450,00 Kč
58 Osazení trojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou brn 1 550,00 Kč 550,00 Kč

Doplňkové práce
59 Pokládka živičného recyklátu t 1 400,00 Kč 400,00 Kč
60 Ošetření špar asfaltovou zálivkou za horka s posypem bm 1 120,00 Kč 120,00 Kč

mletym vapencem
61 Předlažba betonové dlažby včetně nového podypu 2/4 m2 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč

(4/8) tl. 40 mm - manipulacni pas
62 Předlažba kamenné dlažby -,vč,etně nového podypu 2/4 m2 1 595,00 Kč 595,00 Kč

(4/8) tl. 40 mm - manipulacni pas
63 Přesazení dopravní značky včetně základku z betonu ks 1 600,00 Kč 600,00 Kč
64 Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu ks 24 500,00 Kč 12 000,00 Kč
65 Nvátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč

pred naterem
66 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 2 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč
67 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
68 Obnova VDZ - barva „„2 1 200,00 Kč 200,00 Kč
69 Obnova VDZ - plast m2 1 300,00 Kč 300,00 Kč
70 Oprava poškozené optické smyčky ks 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Náklad na do ravu materiálu ze skladu BKOM „ „
71 ul.Vinošradskáp78 za každý km t 1 25'00 Kc 25'00 KC
72 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 1 350,00 Kč 850,00 Kč

cena bez
Druh práce mj množ. DPH cena celkem

Pokládka nových obrub do betonu
34 Obruby kamenné s opěrkou bm 1 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč
35 Krajníky kamenné K13 s opěrkou bm 1 600,00 Kč 600,00 Kč
36 ABC 2 - 15 - obruba silniční jednovrstvé s opěrkou bm 492,00 500,00 Kč 246 000,00 Kč
37 Zastávková obruba silniční (vzor Kassel) jednovrstvé s bm 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

operkou
38 ABO 13 - 10 - obruba chodníková jednovrstvé s opěrkou bm 42,00 500,00 Kč 21 000,00 Kč
39 Obruba zahradní jednovrstvé s opěrkou bm 536,00 500,00 Kč 268 000,00 Kč

Předlažba přídlažby - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do
40 KK 16/20 - jednořádek bm 1 450,00 Kč 450,00 Kč
41 KK 10/10 - jednořádek bm 1 480,00 Kč 480,00 Kč
42 KK 10/10 - dvojřádek bm 46,00 450,00 Kč 20 700,00 Kč
43 bet. dlažba 10/20/8 — jednořádek bm 1 400,00 Kč 400,00 Kč
44 bet. dlažba 10/20/8 — dvojřadek bm 6,00 600,00 Kč 3 600,00 Kč
45 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 800,00 Kč 800,00 Kč

Vybourání přídlažby
47 KK 16/20 — jednořádek brn 1 230,00 Kč 230,00 Kč
48 KK 10/10 - jednořádek bm 1 225,00 Kč 225,00 Kč
49 KK 10/10 - dvojřádek bm 1 455,00 Kč 455,00 Kč
50 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 20,00 150,00 Kč 3 000,00 Kč
51 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 250,00 Kč 250,00 Kč
52 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 20,00 250,00 Kč 5 000,00 Kč

Pokládka nové přídlažby do betonu
53 Osazení jednořádku z KK 16/20 do betonu s opěrou bm 1 500,00 Kč 500,00 Kč
54 Osazení jednořádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 480,00 Kč 480,00 Kč
55 Osazení dvojřádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 650,00 Kč 650,00 Kč
56 OOŠŽĚÍJnI Jednoradku z bet. dlazby 10/20/8 do betonu s bm 1 350,00 Kč 350,00 Kč

57 Osazení dvojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou brn 1 450,00 Kč 450,00 Kč
58 Osazení trojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou brn 1 550,00 Kč 550,00 Kč

Doplňkové práce
59 Pokládka živičného recyklátu t 1 400,00 Kč 400,00 Kč
60 Ošetření špar asfaltovou zálivkou za horka s posypem bm 1 120,00 Kč 120,00 Kč

mletym vapencem
61 Předlažba betonové dlažby včetně nového podypu 2/4 m2 20 450,00 Kč 9 000,00 Kč

(4/8) tl. 40 mm - manipulacni pas
62 Předlažba kamenné dlažby -,vč,etně nového podypu 2/4 m2 1 595,00 Kč 595,00 Kč

(4/8) tl. 40 mm - manipulacni pas
63 Přesazení dopravní značky včetně základku z betonu ks 1 600,00 Kč 600,00 Kč
64 Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu ks 24 500,00 Kč 12 000,00 Kč
65 Nvátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění ks 1 500,00 Kč 500,00 Kč

pred naterem
66 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 2 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč
67 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
68 Obnova VDZ - barva „„2 1 200,00 Kč 200,00 Kč
69 Obnova VDZ - plast m2 1 300,00 Kč 300,00 Kč
70 Oprava poškozené optické smyčky ks 1 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Náklad na do ravu materiálu ze skladu BKOM „ „
71 ul.Vinošradskáp78 za každý km t 1 25'00 Kc 25'00 KC
72 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 1 350,00 Kč 850,00 Kč



cena bez
Druh ' m' množ. n celkemprace ] DPH ce a

Ostatní
73 Dopravní opatrenl - osazení docasne dopravm znacky Liší 13 350,00 10,00 Kč 138 600,00 Kč

74 Dopravní opatrenl : pouzí'n docasnevho syetelneno 1ks/ 1,00 200,00 Kč 200,00 Kč
mobllnlho dopravnlho zarlzení (napr. svetelna s:pka,...) den

75 Zaměření a grafické znázornění- EBU bod 3 382,00 40,00 Kč 135 280,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 5 852 338,00 Kč

cena bez
Druh ' m' množ. n celkemprace ] DPH ce a
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Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 5 852 338,00 Kč

cena bez
Druh ' m' množ. n celkemprace ] DPH ce a

Ostatní
73 Dopravní opatrenl - osazení docasne dopravm znacky Liší 13 350,00 10,00 Kč 138 600,00 Kč

74 Dopravní opatrenl : pouzí'n docasnevho syetelneno 1ks/ 1,00 200,00 Kč 200,00 Kč
mobllnlho dopravnlho zarlzení (napr. svetelna s:pka,...) den

75 Zaměření a grafické znázornění- EBU bod 3 382,00 40,00 Kč 135 280,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 5 852 338,00 Kč



Seznam poddodavatelů

Čestné prohlašujeme, že danou zakázku budeme provádět pouze vlastními kapacitami.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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