

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: **11. 03. 2024**

RODOKOV 91 s.r.o.

Novoveská 101

709 00, Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 64609316

DIČ: CZ64609316

e-mail:

Ve smyslu rámcové dohody č. E635-S-~~185~~/2024 u Vás objednááme dílčí opravu havarijního stavu obvodového pláště na objektu Štramberk – výpravní budova, (IC6000385038), dle nabídkového listu č. 018/2024.

Zakázka: E216HLY01VQN

Termín do: 10. 05. 2024

Dohodnutá cena:

Činnost: V ŘEŽIMU OUA

Příloha:

- Nabídkový list 018/2024
- Soupis prací 018/2024
- Harmonogram prací 018/2024

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	018/2024		
Název majetku	ŠTRAMBERK - výpravní budova	inventární číslo	IC6000385038
zahájení prací	3/20/24	ukončení prací	5/10/24

popis prací

- 1) PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - zakrýt a zabezpečit zařizovací předměty, aby nedošlo k jejich znečištění a poškození z důvodu následných prací

- 2) VYSUŠENÍ - ze strany interiéru v prostorách dámských WC vysušit mokré zdi z důvodu zatečení - viz. fotodokumentace
- 3) VENKOVNÍ FASÁDA - opravit venkovní fasádu a praskliny, přes které dochází k přímému zatečení do prostor dámských WC tak,
- 4) VNITŘNÍ OMÍTKA - po vysušení zdí provést opravu omítky - viz. fotodokumentace

- 5) VÝMALBA - provést výmalbu opravovaných zdí v prostorách dámských WC a WC invalidé, vč. použití protiplísňové barvy

- 6) DOKONČOVACÍ PRÁCE - včištění, úklid a navrácení prostorů WC do původního stavu

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem					

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Štramberk výpravní budova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně

Základ daně

DPH zákl. přeneser 21,00 %

sníž. přeneser 12,00 %

Cena s DPH

v

CZK

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Štramberk výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů



017/2024 Štramberk výpravní budova

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štramberk výpravní budova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně

DP zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPHv **CZK****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Štramberk výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Štramberk výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	55,000		
2	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	35,000		
3	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000		
4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
6	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000		
7	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
8	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
9	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2	35,000		
10	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	32,000		
11	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	143,000		
12	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	5 420,000		
13	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	140,000		
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	140,000		

15	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 420,000
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	140,000
17	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	32,000
18	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	84,000
19	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	84,000
20	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	14,500
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,500
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,500
23	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	14,500
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	25,000
25	K	91211112R	Dodávka a montáž zábrany ocelové ochrany fasády se zabetonovanou patkou(Ochrany proti poškození při odvozu konejnerů)	kus	1,000
26	K	998781116	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 48 do 60 m	t	7,000
27	K	622521032.WB R.002	Tenkovrstvá silikátová omítka	m2	89,000
28	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružících, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	89,000
29	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	95,000
30	K	985622311	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 mm	ks	15,000
31	K	985421152	Injektáž trhlin š 20 mm v cihelném zdivu tl přes 300 do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	28,500
32	K	781481810	Demontáž obkladů z mozaiky kladených do malty	m2	115,220
33	K	978019391	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	15,000
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	172,000
35	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	84,000
36	K	039103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000
37	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000
38	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - zpracování rozpočtu	hod	2,000
39	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - zaměření, prohlídka kontrolní činnost	hod	8,000
40	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	4,000
41	K	020001000	Příprava staveniště	soubo	1,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	018/2024			
Název majetku	ŠTRAMBERK - výpravní budova		inventární číslo	IC6000385038
zahájení prací	3/20/24		ukončení prací	5/10/24

popis prací

1) Zaměření	20. 3. 2024					
2) Fasáda	1.4-29.4. 2024					
3) Malování	29.4-6.5. 2024					
4) dokončovací práce	7.5-10.5. 2024					



Strandpark



