
Smlouva o dílo 
 

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
I. Smluvní strany 

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice, příspěvková organizace 

Sídlo: Ústavní 91, 181 02 Praha 8 

Statutární zástupce: MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, ředitelka 

IČ: 00064220 

DIČ: CZ00064220 

Bankovní spojení:  

Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických:  

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 
2. JIKA – CZ s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Slánský, jednatel 

e-mail:  

telefon:  

IČ: 25917234 

DIČ: CZ25917234 

Bankovní spojení, č.ú.: Raiffeisenbank a.s.,  

Osoba oprávněná jednat 
Ve věcech technických:  

(dále jen „Zhotovitel“) 



II. Úvodní ustanovení 

1. Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazná ustanovení a požadavky 
Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky. 

 
III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. III odst. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou. 

2. Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce k projektu Psychiatrická nemocnice 
Bohnice – Revitalizace parku – zpracování PD II. 

3. Jedná se o následující práce: 

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen 
„DSP“), která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a která bude podkladem pro příslušné řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících 
právních předpisů, včetně provedení související inženýrské činnosti a podání 
dokumentace na stavební úřad a vypracování propočtu stavebních nákladů v 
podrobnostech daných DSP. 

 
 

Součástí projektové dokumentace pro vydání společného povolení je také: 

- zpracování geologického a hydrogeologického posouzení. 

- u veškerých zpevněných povrchů musí být vyjádřen součinitel odtoku pro 
současný i budoucí stav 

– geodetické zaměření v nezbytném rozsahu 
 

 
b) výkon inženýrské činnosti při zpracování dokumentace pro společné povolení 
spočívající v zařízení záležitostí, kterými jsou vydání pravomocného společného povolení 
či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 
dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka dle 
příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých 
nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a 
podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na 
veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných 
stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu 
nebo stanovisku či povolení; 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen 
„DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního a vodního zákona a 
souvisejících právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s 
přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 



předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vypracování položkového 
rozpočtu dle platného ceníku RTS (rozpočtu), který bude v souladu s právními předpisy, 
zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude 
obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky a bude obsahovat podpis 
odpovědného projektanta; 

d) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (dále 
jen „součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení“); 

 
e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby Zhotovitel bude dohlížet na soulad 
postupující výstavby s architektonickým a technickým řešením, které bylo navrhnuté v 
projektové dokumentaci pro provedení stavby, po celou dobu provádění stavby. Současně 
bude Zhotovitel dohlížet a vypomáhat při řešení detailů při realizaci a bude se účastnit 
vzorkování. Výkon autorského dozoru bude v rozsahu 100 hodin. 

Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo. 

Tato akce je blíže specifikovaná v Architektonické studii, která je přílohou této smlouvy. 

 
4. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci na revitalizaci parku a modernizaci prostranství 

areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice do Integrovaného regionálního Operačního programu, 
výzvy č. 65 Zelená infrastruktura. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se 
specifickými pravidly této výzvy, která jsou Přílohou č. 5 „Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce“ a v souladu s Přílohou č. 6 „Metodika pro vydávání stanoviska AOPK ČR“. Zadavatel 
upozorňuje účastníka v této souvislosti zejména na následující ustanovení Specifických pravidel: 

 
Bod 2.3 Upozornění – DNSH 

 
5. Objednatel požaduje po Zhotoviteli součinnost při projednání navrženého projektového záměru 

s veřejností a AOPK. 

6. Objednatel má značný zájem podat žádost o dotaci na revitalizaci parku a modernizaci 
prostranství areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice do Integrovaného regionálního 
Operačního programu, výzvy č. 65 Zelená infrastruktura. Podmínkou této dotační výzvy je 
podání žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě. Z tohoto důvodu je pro Objednatele 
stěžejní, aby byla žádost o stavební povolení podána do 3. 5. 2024 na stavební úřad. Objednatel 
na této podmínce trvá. 

7. Objednatel požaduje po Zhotoviteli, aby minimálně 95 % veškerých výdajů celé realizace díla, 
dle připravené projektové dokumentace bylo zařaditelné mezi způsobilé výdaje dle 65. výzvy 
Zelná infrastruktura. 

8. Objednatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku ze smlouvy. Vyhrazená změna 
spočívá v rozhodnutí objednatele prací nerealizovat vypracování dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, součinnosti při výběru 
dodavatele stavebních prací a autorský dozor stavby při realizaci předmětu plnění. K této 
změně objednatel přistoupí, v případě, že neobdrží peněžité prostředky z předmětného 



dotačního programu. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Objednatel 
informuje Zhotovitele o změně závazku dle § 100 nejpozději do 31. 12. 2024. 

 
IV. Doba plnění 

1. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu smlouvy. 

2. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla pro každou část zvlášť. 

3. Zhotovitel předá Objednateli celkové dílo (každou část), a to 4 paré v tištěné podobě a jedenkrát 
v digitální podobě na paměťovém nosiči, např. flash disk (formáty PDF, doc, xlsx, DWG). 

4. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla 
bude sepsán závěrečný předávací protokol. 

5. Zpracování výstupů dle odstavce III. 3. bude následující: 
 
 

a) Zpracování výstupů dle odstavce III.3. písm. a) a b) této smlouvy proběhne v 
následujících termínech: 

- do 3. 5. 2024 musí být podaná žádost o stavební povolení na stavebním 
úřadu a předána Zadavateli kompletní projektová dokumentace pro 
vydání společného povolení 

- do 3. 5. 2024 předběžný propočet stavebních nákladů 

b) Zpracování výstupů dle odstavce III.3. písm. c) této smlouvy proběhne nejpozději do 
150 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění. 

c) Zpracování výstupů dle odstavce III.3. písm. d) a e) této smlouvy bez zbytečného 
odkladu po doručení Výzvy k zahájení plnění. 

 
V. Místo plnění 

1. Místem plnění veřejné zakázky je provozovna Zhotovitele nebo sídlo Objednatele, a to 
v závislosti na charakteru prováděných činností. 

 
VI. Cena za provedení díla 

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši: 

 
Cena bez DPH 16 850 000,- Kč 

Výše DPH 3 538 500,- Kč 

Cena včetně DPH 20 388 500,- Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

Z toho 



Cena za zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení 
včetně propočtu stavebních prací a výkonu inženýrské činnosti: 
Cena za vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení včetně 
propočtu stavebních prací a výkonu inženýrské činnosti nesmí být více než 45 % z celkové 
ceny Díla 

Cena bez DPH: 7 582 500,- Kč 
Výše DPH: 1 592 325,- Kč 
Cena vč. DPH: 9 174 825,- Kč 

 

 
Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen 
„DPS“): 
Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“) 
nesmí být více než 45 % z celkové ceny díla 

 
Cena bez DPH: 7 582 500,- Kč 
Výše DPH: 1 592 325,- Kč 
Cena vč. DPH: 9 174 825,- Kč 

 
Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 
Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby nesmí 
být méně než 5 % z celkové ceny díla 

 
Cena bez DPH: 842 500,- Kč 
Výše DPH: 176 925,- Kč 
Cena vč. DPH: 1 019 425,- Kč 

 
Cena za výkon autorského dozoru: 
Cena za výkon autorského dozoru nesmí být více než 10% z celkové ceny díla 

 
Cena bez DPH: 842 500,- Kč 
Výše DPH: 176 925,- Kč 
Cena vč. DPH: 1 019 425,- Kč 

 

 
3. Výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele na provedení požadovaných prací a 

veškerých činností nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace (např. geodetické 
zaměření současného stavu, výškopis a polohopis, kamerovou prohlídku, prověrku odvodnění 
ploch, prověrku osvětlení ploch, IGP a ostatní nezbytné průzkumy, sondáže a statické výpočty), 
včetně správních poplatků. 

4. Součástí celkové ceny musí být i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, 
souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené 
pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa 
komunikace, vodoprávní rozhodnutí apod. 

5. Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době 
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy. 



VII. Zaplacení ceny 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí každé části díla. Odpovídající částky budou 
vyfakturované a uhrazené následovně: 

a) 40 % z částky odpovídající plnění dle odstavce III.3. písm. a) a b) za zpracování 
dokumentace pro sloučené povolení včetně propočtu stavebních prací po podání žádosti 
o společné povolení 

b) 60 % z částky odpovídající plnění dle odstavce III.3. písm. a) a b) za zpracování 
dokumentace pro sloučené povolení včetně propočtu stavebních nákladů po nabytí 
právní moci společného povolení 

c) 100 % částky odpovídající plnění dle odstavce III.3. písm. c) za zpracování dokumentace 
pro provedení stavby (DPS) a soupisu prací s výkazem výměr po předání dokumentace 
objednateli 

d) 100 % částky odpovídající plnění dle odstavce III.3. písm. d) za součinnost při výběru 
dodavatele po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem 

e) 25% z částky odpovídající plnění dle odstavce III.3. písm. e) za autorský dozor po 
poskytnutí každých 25 hodin výkonu autorského dozoru 

 
3. Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli. Faktury budou zasílány elektronicky na 

adresu:  a v kopii na v  

4. Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu 
Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla 
příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- Označení registračním číslem projektu a názvem projektu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 



VIII. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky 
Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová 
dokumentace dle této smlouvy zpracována. 

 
2. Objednatel je povinen zajistit v rámci provádění díla vypořádání s majetkoprávními vztahy 

potřebnými pro provedení díla, poskytnutí projektové dokumentace k sousedícím stavebním 
objektům a přístup na pozemek. 

 
3. Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory 

bude organizovat Zhotovitel každých 14 dnů, a to v místě sídla Objednatele. Objednatel má právo 
kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel 
povinen uskutečnit výrobní výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se 
bude účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a 
technicky. 

4. Výrobní výbor je skupinka zástupců zhotovitele a objednatele, na které budou probíhat 
konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD k projektu, přičemž místo jednání bude 
řešeno vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění 
předmět smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla. 

 
5. Objednatel si vyhrazuje právo, před započetím prací na jednotlivých částech předmětu plnění 

upřesnit zhotoviteli podklady pro zpracování konkrétní části díla. 

6. Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy Objednateli v místě sídla Objednatele. 
 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní 
výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 48 
hodin. Do této doby se nepočítají hodiny v rámci sobot, nedělí a státních svátků. 

 
8. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto 

Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů 
trvat, má Zhotovitel povinnost: 

a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na 
druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti 
za úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě Zhotovitele, 

b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na 
původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně. 

9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují 
obecně závazným právním předpisům. 

 
10. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, 

a to nejméně jedenkrát měsíčně. 

11. Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli 
věci, které za něho převzal při výkonu činností. 

 
 

IX. Licenční ujednání 



1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě 
této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a 
neomezenou licenci, včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není 
povinen licenci využít. 

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci 
třetí osobě. 

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje 
Objednatel Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy, tj. příprava a realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednání písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárního 
předání kompletního díla. 

 
X. Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 
0,1% z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení z každého dílčího termínu dodání 
díla dle čl. IV. smlouvy. 

2. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů Objednatele či 
příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,1% z Ceny díla bez 
DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek. 

3. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením kupní ceny dle čl. VI. této smlouvy se 
sjednává ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla uzavřeno 
pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební 
dokumentace v souladu s čl. XIII.1 smlouvy, se sjednává ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den, kdy Objednatel neměl uzavřeno toto pojištění. 

5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejích zjištění a druhá strana je povinna 
smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků 
z prodlení. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

 
XI. Součinnost Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během 
zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá 
Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 

2. Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování 
díla dle této smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel. 

3. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 



4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli. 

6. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné 
moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Zadavatele, 
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Zadavatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Zadavatelem stanovené lhůtě (bude-li Zadavatelem stanovena). 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (MŽP ČR, SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

9. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a uzavření této 
smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje 
pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli poučeni o svých právech v 
souvislosti se zpracováním svých osobních údajů, a že jde o zpracování pro účely oprávněných 
zájmů správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a 
souvisejících českých právních předpisů. 

 
XII. Záruky za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 



2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a 
kvality technického řešení díla. 

3. Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po 
tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování 
nebo úprava projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a 
výkazu výměr dle této smlouvy. 

 
XIII. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty 
uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta 
stavební dokumentace s pojistným plněním minimálně ve výši ceny celkového předmětu plnění. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V 
případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode 
dne jejího uzavření. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně 
potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu 
jako smlouva. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 
příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

4. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena buď ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 originál nebo v jednom elektronickém originálu. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajišťuje objednatel. 

6. Součástí smlouvy jsou následující přílohy. 

Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele ve výběrovém řízení Psychiatrická nemocnice Bohnice 
– Revitalizace parku – zpracování PD II., nepřiložená ke smlouvě, pouze 
archivovaná u Objednatele 
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 Úvod 
Pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „Pravidla“) mají dvě části, Obecná pravidla pro 
žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“ a 
„Specifická pravidla“). Vydává je Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „ŘO IROP“). Žadatel má povinnost se před podáním žádosti o podporu 
s nimi seznámit a postupovat v souladu s nimi. Pravidla jsou pro žadatele a příjemce 
závazná od data jejich účinnosti. Do vydání Právního aktu (dále jen „PA“) / Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) se žadatel řídí verzí Pravidel účinnou v den podání 
žádosti o podporu, poté vždy aktuálně účinnou verzí. 

Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027. 
 

UPOZORNĚNÍ 

Není-li  v těchto  Specifických  pravidlech  stanoveno  jinak,  postupují  žadatelé 
a příjemci v souladu s Obecnými pravidly. 

Pravidla mohou být v průběhu realizace Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen „IROP“ nebo „Program“) aktualizována. O aktualizaci Pravidel budou žadatelé 
a příjemci informováni na internetových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027. 

Obecná pravidla jsou platná pro všechny výzvy, specifické cíle a typy příjemců. 

Specifická pravidla konkretizují informace o pravidlech výzvy a jsou vždy vydávána 
s vyhlášením výzev. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Specifická pravidla společná 
pro všechny tři výzvy vyhlášené pro různé kategorie regionů. Pojem výzva je dále v textu 
používán pro všechny tři výzvy. 
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 Údaje o výzvě 
 

2.1 Vyhlášení výzvy a podání žádosti o podporu 
 

Výzvu vyhlašuje Řídicí orgán IROP. Vyhlášení výzvy je zveřejněno na webových stránkách 
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027. 

Žádost o podporu se podává elektronicky v MS2021+ prostřednictvím formuláře, který je 
k dispozici na webových stránkách https://iskp21.mssf.cz/. Postup pro podání žádosti je 
uveden v uživatelské příručce Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Datum zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu je uvedeno v textu výzvy. K žádosti 
o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis. 

 
2.2 Oprávnění žadatelé 

 
• obce 
• kraje 
• hlavní město Praha 
• městské části hl. m. Prahy 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi 

hl. m. Prahy 
• církve 
• církevní organizace 
• OSS 
• PO OSS 
• veřejné a státní vysoké školy 
• státní podniky 
• státní organizace 
• veřejné výzkumné instituce 

 
Žadatel či osoby ovládající právnickou osobu žadatele nesmí být evidováni na sankčním 
seznamu/rejstříku EU v kategorii finančních sankcí. 

Pokud je žadatelem organizace zakládaná obcí, krajem, hl. m. Prahou, městskou částí hl. m. 
Prahy, tak 100 % dané organizace musí být v rukou obce, kraje, hl. m. Prahy, městské části 
hl. m. Prahy anebo s podílem jiného oprávněného žadatele, a to bez podílu subjektu, který 
není oprávněným žadatelem. 

 
UPOZORNĚNÍ – počet projektů žadatele ve výzvách č. 63 (MRR) a 64 (PR) 

 
Do výzvy č. 63 a č. 64 mohou být předloženy maximálně dva projekty na žadatele dle IČO. 
IČO může být podpořeno maximálně ve dvou žádostech o podporu v dané výzvě. Při 
vyhodnocení kritéria „Projekt je v souladu s podmínkami výzvy“ bude kontrolováno IČO 
žadatele. 
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UPOZORNĚNÍ 

Pokud žadatel podává projekt za jím zřízené/založené organizace, musí v MS2021+ uvést 
všechny subjekty navázané na tento projekt. Postup zadání je uveden v uživatelské příručce 
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+. 

 
Ve výzvě č. 65 (VRR) není tato podmínka stanovena. 

 

2.3 Podporované aktivity 
 

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování 
všech forem znečištění: 

o Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí 
  ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou 

infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související 
opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality 
ekosystémových služeb měst a obcí; 

 revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství 
• příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže 

a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch 
umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní 
zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, 
výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku 
se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném 
prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění 
ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření 
ke snižování hluku; 

  revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného 
prostranství 

• příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, 
opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie 
veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik 
parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba 
stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní 
plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb; 

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na tzv. 
zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, 
volně dostupné vnitrobloky, náplavky. 

Podrobněji v kapitole 3.2 Způsobilé výdaje a kapitole 7 Kritéria hodnocení projektů. 
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Zelená infrastruktura 

Definice1: „Plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a 
pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem 
umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; 
součástí zelené infrastruktury je také územní systém ekologické stability krajiny.“ 

Zelenou infrastrukturou se tedy rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka 
(například vodní plochy). Někdy je pro zelenou infrastrukturu využíváno i spojení modro-zelená 
infrastruktura. S ohledem na plnění ekosystémových služeb a zmírnění klimatických změn jsou 
pro účely IROP 2021-2027 do výdajů na zelenou infrastrukturu zahrnuty i umělé prvky modré 
složky jako například zasakovací povrchy, umělé vodní prvky a úprava břehů. 

Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně 
v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu. 
Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Do 
způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro 
kolejová vozidla. 

Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí 
vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro 
vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do limitu dopravní infrastruktury se 
nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné 
komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace 
v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu. 

Hledisko genderové rovnosti 

Při plánování projektu je nutné zohledňovat hledisko genderové rovnosti a mělo by být 
využíváno genderové plánování, které rovněž reflektuje otázku bezpečí ve veřejných 
prostranstvích, které je úzce provázáno se specifickými potřebami žen a mužů. Při plánování 
infrastruktury je nezbytné se vyhnout potenciálně nebezpečným místům, jako jsou podchody, 
tunely, temná zákoutí a nepřehledná místa. V případě, že stávající prostor nelze měnit, lze 
řešit např. instalací širokoúhlého zrcadla a přídavného osvětlení tak, aby byl prostor čitelnější. 
Blíže viz „Jak navrhnout férově sdílené město?“ (kap. 10 Právní a metodický rámec). Žadatel 
plnění zohlednění hlediska genderové rovnosti popíše ve studii proveditelnosti 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Podporovanými aktivitami výzvy nejsou koupaliště, bazény, koupací biotopy, koupací jezírka 
apod. 

Volně přístupné vodní plochy bez technologie čištění (čerpání vody z koupací části do čistící 
části, filtrace bazénu, chemické čištění apod.) jsou podporovány jako součást veřejného 
prostranství. 

 
 

 
 

1 Definice dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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UPOZORNĚNÍ - DNSH 

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje 
a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Žadatel 
popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 studie proveditelnosti. 

Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost 
dodržet (a způsob dodržení důkladně popsat v kapitole 6.2 studie proveditelnosti) následující 
parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací 
vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr. 

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském  seznamu  odpadů  stanoveném  rozhodnutím  2000/532/ES)  vzniklého 
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem. 

Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 
se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 
0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 
materiálu nebo prvku. 

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo 
na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. podle normy ISO 
18400. 

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 
údržbářských pracích. 
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2.3.1 Účel a cíle projektu 
 

Účel: 

• Zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb 

Cíle: 

• Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě 
na zelenou infrastrukturu 

• Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch, vznik a dostupnost nového veřejného 
prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu 

 
2.3.2 Cílové skupiny 

• obyvatelé měst a obcí 
• návštěvníci měst a obcí 

 
2.4 Zahájení a ukončení realizace projektu 

 
Datum zahájení realizace projektu 

Zahájení realizace projektu2 není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 
nejsou způsobilé. 

Datum ukončení realizace projektu 

Datem ukončení realizace projektu se rozumí termín, kdy dojde k naplnění účelu projektu. Tuto 
skutečnost je třeba doložit pořízenou fotodokumentací a dokumentem prokazujícím ono 
naplnění účelu projektu, např.: 

• doklad o předání a převzetí díla (dodávky staveb, přístrojů a zařízení); 
• kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí; 
• doklad o zprovoznění přístrojového vybavení a zaškolení personálu; 
• akceptační protokol; 
• v případě, kdy nedochází k předání díla formou předávacího protokolu, je nutné 

uzavření činností projektu doložit jiným dokumentem (např. dokladem o 
zaplacení/úhradě); 

• rozhodnutí o povolení zkušebního provozu; 
• rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby. 

Součástí dokladu o předání a převzetí díla může být seznam vad a nedodělků, které však 
nesmí bránit plnění účelu projektu. Pokud uvedené vady a nedodělky brání plnění účelu 
projektu, nelze projekt považovat za ukončený. 

Datum podepsání dokladu o předání a převzetí nesmí překročit termín ukončení realizace 
projektu uvedený v PA/Rozhodnutí. Pokud není k datu ukončení realizace projektu doložen 
kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, musí být doložen s 1. Zprávou o udržitelnosti 
projektu (dále jen „ZoU“), případně se ZoU projektu následující po ukončení zkušebního 

 
 

2 Definice projektu je uvedena v kapitole 1.2 Obecných pravidel. 
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provozu nebo předčasného užívání stavby. Pokud je pro projekt relevantní kolaudační souhlas 
nebo kolaudační rozhodnutí a tento dokument není k datu ukončení realizace projektu 
k dispozici, příjemce předkládá jako přílohu Závěrečné zprávy o realizaci projektu rozhodnutí 
o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby. 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději v termínu uvedeném v PA/Rozhodnutí3. 
Termín je maximální, samotné ukončení může proběhnout dříve. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Dokumentace dokládající ukončení realizace projektu, která je přílohou Závěrečné zprávy 
o realizaci projektu, musí být vystavena s datem v době realizace projektu. 

 
2.5 Místo realizace projektů 

 
Místem realizace se rozumí: 

pro výzvy č. 63 a 64: 

• obec, kde probíhá / bude probíhat fyzická realizace projektu, kde vznikají / budou 
vznikat výstupy projektu, kde jsou / budou realizovány aktivity ve prospěch cílových 
skupin a kde jsou / budou vynaloženy / proinvestovány výdaje z poskytnuté dotace. 

pro výzvu č. 65 

• městská část Prahy, kde probíhá / bude probíhat fyzická realizace projektu, kde vznikají 
/ budou vznikat výstupy projektu, kde jsou / budou realizovány aktivity ve prospěch 
cílových skupin a kde jsou / budou vynaloženy / proinvestovány výdaje z poskytnuté 
dotace. 

Za místo realizace se nepovažuje území dopadu, území, které má benefity z realizace dané 
intervence v daném místě realizace, ani spádové území či působnost dané instituce apod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Pokud příjemce podal žádost o změnu na úpravu termínu ukončení realizace projektu, ale nedošlo k vydání 
změnového PA/Rozhodnutí, rozhodující je termín ukončení realizace projektu uvedený v MS2021+ na záložce 
Harmonogram. 
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3.2 Způsobilé výdaje 
 

Základní hlediska způsobilosti výdajů jsou uvedena v kapitole 7 Obecných pravidel. 

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. 
Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel. 

Způsobilé výdaje se dělí na: 

• přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle 
kapitoly 3.2.5 těchto Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu 
paušálních nákladů, 

• nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby 
a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, 
na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé 
výdaje projektu. 

 
3.2.1 Přímé výdaje na hlavní část projektu 

Hlavní část projektu je nezbytná k zajištění souladu projektu s podporovanou aktivitou 
a k naplnění účelu a cíle projektu. Mezi přímé výdaje na hlavní část projektu patří následující 
výdaje, členěné podle typů způsobilých výdajů: 

Pořízení stavby formou výstavby, stavební úpravy, zemní práce a další investice 
ve vazbě na zelenou infrastrukturu a související opatření 

• stavba veřejného prostranství (včetně ploch dopravní infrastruktury 7 ), stavební a 
zemní práce 

• demolice, sanace území a likvidace odpadu8 
• propustné povrchy a konstrukční vrstvy 
• výsadba a úprava vegetace 
• opěrné konstrukce (včetně pergol) a lanové systémy nezbytné pro růst popínavé 

zeleně (liány a vzpěrné rostliny) 
• velkoobjemové nádoby na výsadbu zeleně (např. v místech, kde z technických 

důvodů nelze provádět výsadbu dřevin do rostlého terénu - sítě technického vybavení, 
případně i doplňkově k ostatním vegetačním prvkům) 

• prvky na podporu biodiverzity - refugia pro doprovodnou floru a faunu (např. ptačí a 
netopýří budky, loggery, pítka, krmítka, útočiště pro hmyz, úkryt pro plazy a 
obojživelníky, zimní příbytky pro ježky) 

• úprava či vznik vodních ploch, toků a břehů (včetně úprav nábřeží - přebudování 
nábřežních zdí, různé úrovňové stupně břehu, pobytové schodiště, promenáda, molo) 

• retenční a akumulační nádrže, včetně napojení na technickou infrastrukturu 
 
 
 

7 Plocha dopravní infrastruktura je definována v kap. 2.3 těchto Pravidel a je podporována v přímých výdajích na 
hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace 
projektu. Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Do způsobilých 
výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla. 
8 Demolice, sanace a likvidace odpadu je přímým výdajem hlavní části projektu pouze za předpokladu, že v daném 
místě bude po konci realizace projektu (v udržitelnosti) veřejné prostranství. 
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• retenční a závlahový systém, včetně napojení na technickou infrastrukturu 
• vsakovací zařízení, včetně napojení na technickou infrastrukturu 
• přístřešky, altány a zastávky se zelenou střechou nebo fotovoltaickými panely 

o pozn.: zelená střecha musí pokrývat celou plochu střechy přístřešku/altánu 
/zastávky; rozsah fotovoltaických panelů musí pokrývat zdroj energie pro 
napojenou technologii/zařízení 

• veřejné osvětlení na solární energii (plně funkční a nezávislé na elektrické distribuční 
soustavě) 

• mobiliář se solárními prvky (např. lavičky) 
• umělé vodní prvky (např. kašny, fontány, pítka, mlhoviště), včetně napojení na 

technickou infrastrukturu 
• vznik nízkoemisních zón 
• veřejně přístupná dobíjecí stanice vybavená jedním nebo více běžnými dobíjecími 

body 9 ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení parkujících elektrických 
osobních vozidel nebo jízdních kol (či koloběžek apod.) za cenu v místě a čase 
obvyklou 

• veřejné toalety splňující podmínky DNSH (viz upozornění v kap. 2.3), v případě 
stavby budovy či přístřešku za podmínky zelené střechy nebo fotovoltaických panelů, 
včetně napojení na technickou infrastrukturu 

 
Nákup stavby 

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze povolit nákup staveb, které jsou pro 
účely projektu určeny k demolici, za účelem vzniku veřejného prostranství. 

Výdaje na nákup stavby (celé nebo její části) určené k realizaci projektu jsou způsobilým 
výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky: 

• Cena stavby nebo práva stavby je oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být 
starší než 6 měsíců před pořízením stavby nebo zřízením práva stavby, vyhotoveným 
dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku“). Lze doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení stavby 
nebo po zřízení práva stavby, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je 
zpracován k datu pořízení stavby či zřízení práva stavby. 

• Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo v případě práva stavby cena sjednaná 
dle smlouvy o právu stavby, v obou případech maximálně však do výše ceny stanovené 
znaleckým posudkem10. 

• V případě, že se stavba eviduje v katastru nemovitostí podle zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodným 
okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby nebo práva stavby 
datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. V ostatních 
případech, kdy se daná stavba neeviduje v katastru nemovitostí, je rozhodující okamžik 

 
 
 

9 §2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
10 V relevantních případech do výše ceny určené postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon. 
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pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby účinnost právního aktu o převodu 
vlastnických práv. 

Nákup pozemku 

Nákup pozemku za účelem vzniku veřejného prostranství. 

Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových 
způsobilých výdajů na projekt11. V případě nemovitostí dříve používaných k jiným účelům12, 
které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že projekt zahrnuje oba typy 
pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu 
za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých 
výdajů na projekt. 

Výdaje na nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného k realizaci projektu jsou 
způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky: 

• Pozemek je oceněn znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před 
pořízením nemovitosti, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
či v relevantních případech dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 416/2009 Sb., „liniový zákon“). 
Je možné doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení nemovitosti, je však 
nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení nemovitosti. 

• Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo cena stanovená znaleckým posudkem13 
podle toho, která z uvedených cen je nižší, vždy však maximálně do limitu 
pro pořizovací cenu pozemku stanoveného výše. 

• Rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení pozemku je datum, 
ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. Smlouva o koupi pozemku 
může být sepsána i před zahájením realizace projektu. 

Daň z přidané hodnoty 

Podmínky týkající se způsobilosti DPH v projektu jsou uvedeny v kapitole 8 Obecných pravidel. 

 
3.2.2 Přímé výdaje na doprovodnou část projektu 

Doprovodná část projektu přispívá k zajištění souladu projektu s podporovanou aktivitou 
a k naplnění účelu a cíle projektu. Tato Specifická pravidla pro přímé výdaje na doprovodnou 
část projektu stanovují specifické procentuální limity. Mezi přímé výdaje na doprovodnou část 
projektu v limitu 10 % celkových způsobilých výdajů patří následující výdaje, členěné podle 
typů způsobilých výdajů: 

 
 

11 V první fázi poskytovatel podpory ověřuje nepřekročení tohoto limitu v rámci hodnocení žádosti o podporu 
ve vztahu k plánovaným způsobilým výdajům. Konečné ověření nepřekročení limitu probíhá v rámci administrace 
poslední žádosti o platbu, tj. ve vztahu ke skutečně vynaloženým způsobilým výdajům. 
12 Jedná se o nemovitost (území, areál, pozemek, objekt), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být 
i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Danou 
nemovitost nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. 
13 V relevantních případech do výše ceny určené postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon. 
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Veřejná a technická infrastruktura 

• sítě technické infrastruktury 
• mobiliář neobsahující solární prvky (např. herní prvky, stojany na kola, lavičky, 

odpadkové koše) 
• veřejné osvětlení závislé na elektrické síti 
• obnova a vybudování nepropustných povrchů 
• mosty a lávky 
• investice vyvolané stavbou (např. přeložky sítí, uvedení do původního stavu) 
• plochy dopravní infrastruktury nad stanovený limit plochy z celkové plochy veřejného 

prostranství14 

Daň z přidané hodnoty 

Podmínky týkající se způsobilosti DPH v projektu jsou uvedeny v kapitole 8 Obecných pravidel. 

UPOZORNĚNÍ 

Ve výzvě se uplatňují následující oblasti intervence: 

48 - Obnovitelná energie: solární 

64 - Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů (včetně správy povodí, zvláštních opatření 
pro přizpůsobování se změně klimatu, opětovného využívání a snižování úniků) 

73 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy 

77 - Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku 

79 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá 
infrastruktura 

Žadatel je povinen rozdělit plánované přímé výdaje na projekt mezi tyto oblasti intervence 
v povinné příloze žádosti o podporu Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu 
limitů, a to dle vzoru, který je přílohou č. 4 těchto Specifických pravidel. 

Do oblasti intervence 48 spadají způsobilé výdaje na mobiliář obsahující solární prvky, 
přístřešky, altány, zastávky a veřejné toalety s fotovoltaickými panely, veřejné osvětlení na 
solární energii (plně funkční a nezávislé na elektrické distribuční soustavě), dobíjecí stanice, 
pokud jsou na fotovoltaické panely. 

Do oblasti intervence 64 spadají způsobilé výdaje na propustné povrchy, retenční 
a akumulační nádrže, retenční a závlahový systém, vsakovací zařízení, úpravu či vznik 
vodních ploch, toků a břehů. 

Do oblasti intervence 73 spadají způsobilé výdaje na demolice, sanace území a likvidaci 
odpadu. 

 
 
 
 

14 Plocha dopravní infrastruktura je definována v kap. 2.3 těchto Pravidel a je podporována v přímých výdajích na 
hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace 
projektu. Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Výdaje nad tento 
limit plochy mohou být vykázány jako součást přímých výdajů na doprovodnou část projektu v celkovém limitu 10 % 
CZV. Do způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová 
vozidla. 
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• poplatky související s uzavřením kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní 

• poplatky související s nákupem nemovitostí a se zápisem do katastru nemovitostí 
• poplatky za vydání stavebního povolení 
• odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
• jiné správní poplatky 

Režijní, provozní a jiné náklady 

• nájemné 
• operativní leasing zařízení či vybavení 
• energie, vodné, stočné v nemovitostech využívaných k realizaci projektu 
• hardware pro účely řízení projektu 
• software pro účely řízení projektu 
• internetové připojení 
• telefonické připojení 
• úklid 
• nosiče pro záznam dat 
• kancelářské potřeby 

Publicita projektu 

Další náklady související s projektem 
• územní studie, regulační plán, architektonická/urbanistická koncepce apod. 
• architektonická soutěž 
• vedlejší a ostatní náklady uvedené v rozpočtu stavebních prací předkládaného dle 

přílohy č. 10 uvedené v kapitole 5 těchto Specifických pravidel; jedná se o položky dle 
§ 8, 9, 10 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud již nejsou zahrnuty do výše uvedených kategorií 
nepřímých nákladů 

• ostatní náklady související s projektem nespadající pod přímé výdaje nebo 
do nezpůsobilých výdajů, nebo přesahující jejich stanovený limit 

 
3.2.4 Nezpůsobilé výdaje 

Nezpůsobilými výdaji jsou dle čl. 64 obecného nařízení: 

• úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb 
nebo subvencí poplatků za záruky; 

• nákup nezastavěných a zastavěných pozemků za částku přesahující 10 % celkových 
způsobilých výdajů na projekt / limity uvedené výše u nákupu pozemku; 

• daň z přidané hodnoty v případech neuvedených v kapitole 8 Obecných pravidel. 

 
3.2.5 Dokladování způsobilých přímých výdajů projektu 

Příjemce je povinen řádně doložit přímé výdaje příslušným účetním/daňovým dokladem, 
popřípadě další požadovanou dokumentací, více kapitola 7.2 Obecných pravidel. Přímé výdaje, 
byť z věcného hlediska způsobilé, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány 
za výdaje nezpůsobilé. 
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Možné způsoby doložení dokladovatelného výdaje 
 

Typ dokladovatelného výdaje Možné způsoby doložení dokladovatelného výdaje 

Nákup pozemku • doklad o zaplacení; 

• kupní smlouva; 

• listina, kterou se nabývá právo stavby; 

• doložení vlastnictví (pokud vlastnictví ještě není 
uvedeno v katastru nemovitostí, doloží žadatel 
návrh na vklad do katastru nemovitostí potvrzený 
katastrálním úřadem); 

• znalecký posudek ne starší šesti měsíců před 
datem pořízení nemovitosti, vyhotovený dle zákona 
č.  151/1997  Sb.,  o  oceňování  majetku,  či 
v relevantních případech dle zákona č. 416/2009 
Sb., liniový zákon; 

• pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění; 

• rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, rozhodnutí o odnětí 
pozemku plnění funkcí lesa. 

Nákup stavby nebo zřízení práva 
stavby 

• doklad o zaplacení; 

• kupní smlouva; 

• listina, kterou se nabývá právo stavby; 

• doložení vlastnictví (pokud vlastnictví ještě není 
uvedeno v katastru nemovitostí, doloží žadatel 
návrh na vklad do katastru nemovitostí potvrzený 
katastrálním úřadem); 

• znalecký posudek ne starší šesti měsíců před 
datem pořízení nemovitosti, vyhotovený dle zákona 
č.  151/1997  Sb.,  o  oceňování  majetku,  či 
v relevantních případech dle zákona č. 416/2009 
Sb., liniový zákon; 

• kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí; 

• rozhodnutí  o  povolení  k předčasnému  užívání 
stavby; 

• rozhodnutí o povolení zkušebního provozu; 

• u nedokončených (rozestavěných) staveb příjemce 
předloží  platné  stavební  povolení,  případně 
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 stavební ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“); 

• demoliční výměr. 

Pořízení stavby formou 
výstavby a stavební úpravy 

• doklad o zaplacení; 

• účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; 

• objednávka, dodací list, předávací protokol, pokud 
nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění; 

• smlouva o dílo (včetně položkového rozpočtu 
stavby nebo části stavby), případně její dodatky; 

• stavební deník; 

• soubor čerpání odpovídající výdajům za celou 
realizaci projektu v závěrečné žádosti o platbu 
ve struktuře  položkového  rozpočtu  stavby 
v odpovídajícím elektronickém formátu, v případě 
průběžné žádosti o platbu pak za dané sledované 
období15; 

• kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, 
rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání 
stavby, rozhodnutí o povolení zkušebního provozu; 

• demoliční výměr. 

Pořízení majetku 

Pořízení vybavení staveb 
• doklad o zaplacení; 

• účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; 

• objednávka, dodací list, inventární karta majetku, 
popř. předávací protokol, pokud nelze posoudit 

 

 
 

15 A to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní 
rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování), případně 
jiný rozpočet odsouhlasený Centrem. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo 
nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím webového prostředí www.bimplatforma.cz. Nemá-li 
příjemce možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých 
faktur do dokumentu vygenerovaného zaměstnancem Centra s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut příjemci 
na vyžádání ve formátu .xls, nebo pomocí aplikace Průběh výstavby, ve které bude zaměstnancem Centra příjemci 
nasdílen rozpočet pro vyplnění čerpání. Tato povinnost se nevztahuje na zakázky malého rozsahu. 
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 způsobilost výdaje podle identifikace předmětu 
plnění; 

• smlouva (o dílo nebo kupní smlouva), případně její 
dodatky; 

• znalecký posudek v případě nákupu použitého 
dlouhodobého majetku, který nesmí být starší než 
6 měsíců před pořízením majetku a jeho pořizovací 
cena je nižší než výdaje na nový obdobný majetek. 

Účetní doklady do 20 000 Kč • výdaje do 20 000 Kč lze uvést v Seznamu účetních 
dokladů a nedokládat k nim faktury, paragony 
a další účetní doklady; 

• maximální limit pro začlenění do seznamu účetních 
dokladů je 20 000 Kč včetně DPH za jeden účetní 
doklad, případně 20 000 Kč bez DPH, pokud je 
DPH nezpůsobilým výdajem; 

• pro tyto výdaje platí povinnost předložit v případě 
kontroly příslušné účetní/daňové doklady. 

DPH • při  využití  plnění  pro  ekonomickou  činnost 
a osvobozená plnění se dokládá výše skutečného 
(vypořádacího) koeficientu za vypořádávané 
období (výdaj se považuje za doložený až na 
základě vypořádacího koeficientu, kdy je známá 
skutečná výše výdaje); pokud příjemce nemá 
k dispozici skutečnou výši koeficientu, bude 
způsobilost ověřena na základě odhadnutého 
koeficientu z minulého roku; 

• při využití přenesené daňové povinnosti kopie 
daňového přiznání, výpisu z evidence pro daňové 
účely/kontrolní hlášení a kopie výpisu z bankovního 
účtu jako doklad o úhradě daňové povinnosti OFS. 
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 Indikátory 
Obecné informace k indikátorům obsahuje kapitola 4.2 Obecných pravidel. 

Součástí výzvy je seznam indikátorů, ze kterého je žadatel povinen vybrat indikátory pro 
realizovanou aktivitu. Níže je uveden kompletní seznam všech indikátorů této výzvy. 

Informace k jednotlivým indikátorům jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Specifických pravidel 
s názvem Metodické listy indikátorů, která obsahuje: 

• podrobnou specifikaci jednotlivých indikátorů 
• způsob stanovení výchozích a cílových hodnot 
• konkrétní postup výpočtu 
• termíny vykazování dosažených hodnot 
• tolerance, ve kterých se indikátory považují za naplněné 
• vazební matici pro výběr indikátorů k jednotlivým aktivitám. 

 
Seznam indikátorů výzvy: 

Indikátory výstupu 

444 001 - Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám 
klimatu 

Indikátory výsledku 

426 001 - Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody 

444 011 - Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře 
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 Povinné přílohy k žádosti o podporu 
 

Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v MS2021+. Postup 
pro podání žádosti je uveden v uživatelské příručce Postup pro podání žádosti o podporu 
v MS2021+. Příručky pro práci v MS2021+ jsou dostupné na adrese https://irop.mmr.cz/cs/ms- 
2021. 

 
Záložka Identifikace projektu 

 
1. Plná moc 

Dokládá se v případě přenesení pravomocí žadatele na jinou osobu. Plná moc/pověření musí 
obsahovat, kdo je kým pověřen, co je předmětem pověření, dobu účinnosti a datum zániku 
pověření. V případě obcí/krajů může být plná moc nahrazena usnesením zastupitelstva/rady. 

Naskenované papírové plné moci/pověření se ukládají v elektronické podobě v systému 
MS2021+ v případě, že zmocnitel dává plnou moc/pověření alespoň k jednomu z uvedených 
úkonů (předmět zmocnění): 

• podepisování žádosti o podporu; 
• podepisování žádosti o platbu; 
• podepisování Zprávy o realizaci projektu; 
• podepisování Zprávy o udržitelnosti projektu; 
• podepisování žádosti o změnu; 
• podepisování žádosti o přezkum; 
• podávání a komunikace ve vztahu k veřejným zakázkám; 
• podávání námitky proti rozhodnutí výběrové komise/vedení ŘO. 

V případě, že zmocnitel nedává plnou moc/pověření k žádnému z uvedených úkonů, je nutné 
uložit plnou moc/pověření na záložku Dokumenty. Více informací je uvedeno v uživatelské 
příručce Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+. 

Dojde-li k zániku plné moci, je nutné dodat novou plnou moc, pokud je i nadále zastoupení 
žádoucí. Zánikem jsou míněny situace uvedené v § 448 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”). Ustanovení § 449 
občanského zákoníku tím není dotčeno. 

V případě modulu Veřejné zakázky zadá žadatel sebe či na základě plné moci pověřeného 
zástupce (návod je popsán v Příručce pro práci v MS2021+). 

 
Záložka Veřejné zakázky 

 
2. Zadávací a výběrová řízení 

Povinnosti pro předkládání dokumentace jsou popsány v Obecných pravidlech v kapitole 5.2 
Pravidla předkládání dokumentace zakázky ke kontrole. 

Postup pro práci s modulem Veřejné zakázky je popsán v Příručce pro práci v MS2021+. 
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Záložka Dokumenty 
 

3. Doklady k právní subjektivitě žadatele 

 
Veřejná výzkumná instituce doloží: 

• zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení. 

Právní subjektivitu nemusí dokládat: 

• ostatní výše neuvedené právnické osoby, 
• kraje a jimi zřizované organizace, 
• obce a jimi zřizované organizace, 
• organizační složky státu, 
• příspěvkové organizace organizačních složek státu, 
• organizace zakládané obcemi, kraji nebo OSS, 
• církve a církevní organizace, 
• státní vysoké školy a veřejné vysoké školy, 
• státní podnik, 
• státní organizace, 
• hlavní město Praha, městské části hl. města Prahy a jimi zřizované organizace. 

4. Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 2 těchto 
Specifických pravidel. Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu. 

Žadatel je povinen dodržet strukturu studie proveditelnosti včetně všech kapitol dle 
předepsané osnovy. Pokud některá kapitola není pro projekt relevantní, žadatel pod 
označením a názvem kapitoly odůvodní její nevyplnění. 

 
5. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem 

projektu 

Právní vztah k nemovitosti se dokládá zpravidla výpisem z katastru nemovitostí. Žadatel tuto 
skutečnost uvede, fyzicky však výpis není povinen dokládat. Pokud žadatel není zapsán 
v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, případně nemá 
v katastru nemovitostí zapsané právo stavby, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo 
k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, 
smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání 
nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu. 

V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel podat nejpozději k datu vydání 
PA/Rozhodnutí (více viz kapitola 3.3.4 Obecných pravidel) žádost o změnu (viz kapitola 12 
Obecných pravidel), prostřednictvím které oznámí poskytovateli dotace, že je v katastru 
nemovitostí zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření. V případě doložení 
smlouvy o právu stavby pak musí oznámit, že má v katastru nemovitostí zapsané právo stavby. 
Pokud žadatel nemá oprávnění být zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt 
s právem hospodaření a dojde např. k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, musí 
žadatel doložit nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (více viz kapitola 3.3.4 Obecných 
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pravidel) prostřednictvím žádosti o změnu (viz kapitola 12 Obecných pravidel) odpovídající 
listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Povede-li projekt k technickému zhodnocení majetku, u něhož není žadatel vlastníkem / 
subjektem s právem hospodaření, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na 
cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to 
s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

K subjektům, jejichž majetek lze technicky zhodnocovat, blíže viz kapitola 7.1 Obecných 
pravidel. 

Pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení a zároveň nedochází k technickému 
zhodnocení majetku, žadatel předloží namísto povinné přílohy dokument, ve kterém uvede, 
že je pro něj příloha nerelevantní včetně dostatečného zdůvodnění pro toto tvrzení. 

 
6. Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona 

Pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona podléhá posouzení 
povolení jejího umístění v území, žadatel doloží akt stvrzující toto povolení umístění stavby 
nejpozději k datu registrace žádosti o podporu. Jedná se primárně o pravomocné územní 
rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí. 
Uvedený výčet aktů je demonstrativní, žadatel postupuje podle stavebního zákona. 

Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, předkládá akt 
stvrzující toto společné povolení v rámci povinné přílohy č. 7. K příloze č. 6 přiloží dokument, 
ve kterém bude včetně zdůvodnění uvedeno, že tato příloha je nerelevantní. 

Pokud v projektu dochází při realizaci stavby k soutěžení s ním spojených zakázek na funkci 
a výkon podle § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tzv. metoda Design & Build) a pokud stavba 
vyžaduje posouzení povolení umístění stavby v území, ke kterému nemá žadatel příslušné 
pravomocné akty k dispozici k datu registrace žádosti o podporu, doloží pravomocné akty 
stvrzující povolení umístění stavby v území nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (více viz 
kap. 3.3.4 Obecných pravidel). 

Pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona nevyžaduje povolení 
umístění v území, nahraje žadatel jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění 
nedoložení povinné přílohy. 

 
7. Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona 

Pokud je předmětem projektu stavba, která dle stavebního zákona podléhá posouzení 
povolení realizace stavby, je žadatel povinen doložit pravomocný akt stvrzující toto povolení. 
Jedná se o: 

• stavební povolení; 
• souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; 
• veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení; 
• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 

Uvedený výčet aktů je demonstrativní, žadatel postupuje podle stavebního zákona. 
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Pokud žadatel nemůže k žádosti o podporu předložit pravomocné akty prokazující povolení 
k realizaci stavby, lze k žádosti o podporu doložit jen podaný návrh nebo žádost s vyhotovením 
nejpozději k datu registrace žádosti o podporu. Jedná se o: 

• žádost o vydání stavebního povolení; 
• ohlášení stavby; 
• návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení; 
• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s podacím 

razítkem. 

Pravomocný akt stvrzující toto povolení k realizaci stavby je žadatel povinen doložit 
prostřednictvím žádosti o změnu (viz kap. 12 Obecných pravidel) nejpozději k datu vydání 
PA/Rozhodnutí (více viz kap. 3.3.4 Obecných pravidel). 

Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, k datu 
registrace žádosti o podporu je nutné doložit přinejmenším podanou žádost o vydání 
společného povolení. Pravomocné společné povolení je žadatel povinen doložit nejpozději 
k datu vydání PA/Rozhodnutí (více viz kap. 3.3.4 Obecných pravidel). 

V případě, že stavba, která je předmětem projektu, vyžaduje více aktů podle stavebního 
zákona a požadavků stanovených touto přílohou (např. stavební povolení na jednu část a 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na jinou část stavby/projektu), žadatel 
dokládá všechny odpovídající akty. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Pokud předložený akt pozbývá platnosti před plánovaným zahájením realizace stavby, musí 
žadatel nejpozději do vydání PA/Rozhodnutí (více viz kap. 3.3.4 Obecných pravidel) doložit 
akt s prodlouženým datem platnosti či akt nový. Akt dokládá prostřednictvím žádosti o 
změnu jako doplnění žádosti o podporu (viz kap. 12 Obecných pravidel). 

Pokud předložený akt pozbývá platnosti před skutečným zahájením realizace stavby po 
vydání PA/Rozhodnutí, příjemce musí s dostatečným předstihem požádat o prodloužení 
jeho platnosti. Platné stavební povolení, resp. souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavebního 
záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, budou předmětem kontrol v rámci Zpráv 
o realizaci projektu, které provádí poskytovatel dotace. 

Samotné stavební povolení musí být vydáno na daný projekt (soubor projektů, případně část 
projektu). Stavebník nemusí být zároveň žadatelem. 
Věcný obsah projektu musí odpovídat aktům opravňujícím žadatele k provádění stavebních 
prací a projektové dokumentaci ověřené věcně příslušným stavebním úřadem nebo 
speciálním stavebním úřadem státní správy. 

Pokud v projektu dochází při realizaci stavby k soutěžení s ním spojených zakázek na funkci 
a výkon podle § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tzv. metoda Design & Build), předloží žadatel k datu 
registrace žádosti o podporu jako povinnou přílohu žádosti o podporu smlouvu se zhotovitelem. 
V případě, že žadatel nemá k datu registrace žádosti o podporu k dispozici akty prokazující 
povolení nebo žádost k realizaci stavby, musí povinnost předložení pravomocných aktů splnit 
nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (více viz kap. 3.3.4 Obecných pravidel). 
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8. Znalecký posudek 

Tuto přílohu žadatel dokládá nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (viz Obecná pravidla 
kapitola 3.3.4). 

Znalecký posudek se dokládá v případě, že předmětem projektu je nákup pozemku, nákup 
stavby, pořízení práva stavby, pořízení použitého majetku či dalších předmětů (více viz 
kapitola 7.2.1 Obecných pravidel a kapitola 3.2.4 Dokladování způsobilých přímých výdajů 
projektu těchto Specifických pravidel). 

Znalecký posudek nesmí být starší šesti měsíců před datem koupě nemovitosti a musí být 
vyhotovený dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku či v relevantních případech dle 
zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon. 

 
9. Projektová dokumentace stavby 

Žadatel dokládá projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem v 
podrobnosti, kterou určuje příslušná příloha vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, v případě dopravní stavby, a 
která je podkladem příslušného dokladu prokazujícího povolení k realizaci stavby dle 
stavebního zákona. 

Projektová dokumentace musí být předložena stavebnímu úřadu společně s žádostí o některý 
z povolovacích aktů uvedených ve stavebním zákoně, tj. přílohou č. 7 (pokud se pro danou 
stavbu příloha č. 7 nevydává, tak s přílohou č. 6). Jako ověření postačuje žádost opatřená 
razítkem, podpisem a označením stavebního úřadu, případně podatelny stavebního úřadu, či 
jiný dokument, který osvědčí, kdy byla žádost, tj. příloha č. 6/7 společně s projektovou 
dokumentací, doručena stavebnímu úřadu. Z žádosti doručené stavebnímu úřadu musí být 
zřejmé, že byla doručena nejen samotná žádost o některý z povolovacích aktů uvedených ve 
stavebním zákoně, tj. příloha č. 6/7, ale i projektová dokumentace. 

Pokud jsou k různým částem stavby, která je předmětem projektu, zpracovány různé 
projektové dokumentace, žadatel dokládá všechny odpovídající projektové dokumentace. 

Pokud v projektu dochází při realizaci stavby k soutěžení s ním spojených zakázek na funkci 
a výkon podle § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tzv. metoda Design & Build), výše uvedené 
povinnosti pro žadatele o podporu neplatí, pokud žadatel nemá tyto dokumenty k datu 
registrace žádosti o podporu k dispozici. V tomto případě předloží žadatel k žádosti o podporu 
dokumentaci v detailu požadovaném pro dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), je-li 
relevantní, a další informace k projektu uvede ve studii proveditelnosti. Nejpozději k datu 
vydání PA/Rozhodnutí (více kap. 3.3.4 Obecných pravidel) musí žadatel předložit projektovou 
dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS). 

Pokud stavba nevyžaduje dle stavebního zákona posouzení z hlediska realizace, pak žadatel 
nedokládá projektovou dokumentaci v podrobnosti dle výše uvedených vyhlášek, ale místo 
toho dokládá např. půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných 
stavebních prací, technickou zprávu apod. Zároveň žadatel podrobně popíše plánovaný záměr 
ve studii proveditelnosti, v kapitole Podrobný popis projektu. 

Součástí doložené projektové dokumentace musí být také geologické či hydrogeologické 
posouzení. 
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10. Rozpočet stavebních prací 

Rozpočet stavebních prací je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo 
funkční celky, případně jiné obdobné části, a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit 
přímé výdaje na hlavní část projektu a přímé výdaje na doprovodnou část projektu, a odlišit je 
tak od ostatních způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu. Hlavní a doprovodné části 
projektu jsou definovány v kapitole 2.3 těchto Specifických pravidel a kapitole 4.2 studie 
proveditelnosti, kde žadatel jednotlivé části projektu popisuje. 

Rozpočet stanovující cenu za stavební práce lze doložit jedním ze dvou uvedených způsobů: 

1. Položkový rozpočet stavebních prací 

Ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby / k zahájení zadávacího řízení žadatel 
dokládá položkový rozpočet stavebních prací v rozsahu odpovídajícímu požadavkům 
uvedeným v kapitole 5.4 Obecných pravidel a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací 

V ostatních případech žadatel dokládá zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací, 
který je zpracován za pomoci agregovaných položek, kompletů, odvozených ceníkových cen, 
dříve realizovaných zakázek atd. Rozpočet není zpracován v takovém detailu jako klasický 
položkový rozpočet, ale je agregován například na úrovně stavebních dílů nebo objektů. Dává 
přehled o nákladech potřebných pro realizaci stavebních prací a dokladuje, že ceny odpovídají 
cenám v místě a čase obvyklým. 

Pokud v projektu dochází při realizaci stavby k soutěžení s ním spojených zakázek na funkci 
a výkon podle § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tzv. metoda Design & Build), tak pro takto soutěžené 
zakázky výše uvedené povinnosti související s předkládáním rozpočtu stavebních prací 
neplatí, pokud žadatel tyto dokumenty k datu registrace žádosti o podporu nemá k dispozici. 
Žadatel v tomto případě doloží jako přílohu k žádosti o podporu minimálně rozpočet pro 
stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 

Zjednodušený položkový rozpočet stavebních prací žadatel dokládá i v těch případech, kdy 
stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby dle 
stavebního zákona. 

 
11. Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů 

Příloha musí být doložena ve formátu a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 
těchto Specifických pravidel. Slouží k ověření finančních limitů a výdajů podle oblastí 
intervence v projektu. Pokud po doložení znaleckého posudku dojde ke změně částek 
v projektu, přílohu je nutné aktualizovat. 

 
12. Smlouva o zřízení bankovního účtu 

 
Pokud žadatel v žádosti o podporu uvádí číslo bankovního účtu pro vyplacení dotace, je 
povinen předložit rovněž smlouvu o zřízení tohoto bankovního účtu. Pokud žadatel v žádosti 
o podporu číslo bankovního účtu neuvádí, doloží smlouvu o zřízení bankovního účtu nejpozději 
s první žádostí o platbu. 



31  

13. Výpis z Evidence skutečných majitelů 
 

Povinnost evidence skutečných majitelů je upravena zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoESM“). 

Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, předkládá v souladu s § 14 odst. 3 písm. e) bodem 
2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle ZoESM ve 
formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo 
s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. 

U české právnické osoby, za předpokladu úplné a řádné evidence dle ZoESM, se váže 
povinnost předložit výpis dle druhého odstavce až na výzvu poskytovatele dotace16 a žadatel 
přiloží k žádosti o podporu jako přílohu dokument, ze kterého vyplývá, že je příloha 
nerelevantní. 

V případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, má povinnost doložit údaje o 
svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných 
majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech 
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž 
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence 
obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení 
podílu na zisku, společenskou smlouvu, zakladatelské listiny nebo stanovy. 

 
14. Stanovisko AOPK ČR 

Stanovisko AOPK ČR se dokládá u všech projektů. Příloha musí být doložena ve formátu a 
podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 těchto Specifických pravidel. 

Stanovisko musí být platné k datu podání žádosti o podporu do IROP (datum vydání 
Stanoviska AOPK ČR předchází datu registrace žádosti o podporu, případně jsou data 
shodná). 

Doložené Stanovisko AOPK ČR musí být kladné anebo v něm musí být konstatováno, 
že vydání kladného stanoviska je vzhledem k obsahu projektu nerelevantní. 

 

Žádost o vydání stanoviska AOPK ČR je nutné podat prostřednictvím datové schránky 
AOPK ČR, ID datové schránky: dkkdkdj 

 
15. Čestné prohlášení žadatele ke Stanovisku AOPK ČR 

Čestné prohlášení se dokládá u všech projektů. Příloha musí být doložena ve formátu 
a podrobnosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 8 těchto Specifických pravidel. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Název projektu na Čestném prohlášení musí být identický jako unikátní název projektu 
 
 

16 Poskytovatel dotace vyzve ke splnění povinností dle § 14 odst. 3 písm. e) bodem 2 rozpočtových pravidel 
v případě, že tyto údaje nezíská sám (propojením MS2021+ s informačním systémem evidence skutečných majitelů 
dle ZoESM) nebo pokud bude nutné údaje doplnit či vysvětlit, resp. údaje nebudou dle poskytovatele dotace 
odpovídat požadavkům na evidenci o skutečných majitelích dle ZoESM. 
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žadatele uvedený v systému MS2021+ a na dokladech potvrzených AOPK ČR. 

16. Referenční dokument pro řešené veřejné prostranství 
 

Žadatel doloží pro řešené území veřejného prostranství jeden z následujících dokumentů 
(v případě, že je předmětem realizace projektů více veřejných prostranství, doloží referenční 
dokument za všechna relevantní veřejná prostranství): 

 
a) územní studie řešící veřejné prostranství registrovaná v Evidenci územně 

plánovací činnosti (EÚPČ); 
b) regulační plán; 
c) urbanistická (/architektonická) studie (/koncepce) veřejného prostranství 

zpracovanou autorizovaným architektem České komory architektů (ČKA) nebo 
vzniklá na základě soutěže uspořádané v souladu se soutěžním řádem ČKA. 

 
17. Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu 

Žadatel dokládá Dokumentaci k prověřování z hlediska klimatického dopadu, ze které vyplývá, 
že infrastruktura/výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých 
důsledků změny klimatu. Náplň a osnova Dokumentace je dána Sdělením Komise Technické 
pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021–2027. 
Doplňující pokyny ke zpracování Dokumentace jsou přílohou č. 10 těchto Specifických pravidel. 
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UPOZORNĚNÍ 

V případě, že žádost o podporu obsahuje způsobilé výdaje na fotovoltaické panely či solární 
prvky, energii z nich vyrobenou lze využít pouze k pokrytí vlastní spotřeby elektřiny žadatele 
a její využití nemůže být zpoplatněno. 

 Veřejná podpora 
Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Veřejná podpora bude v projektu vyloučena, 
pokud projekt nebude naplňovat alespoň jeden z následujících definičních znaků veřejné 
podpory: 

• zatížení veřejných rozpočtů (zdrojů); 

• zvýhodnění určitého podniku či odvětví; 

• možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU; 

• možné ovlivnění obchodu mezi státy EU. 

Financování výstavby infrastruktury z veřejných prostředků, která je budována ve veřejném 
zájmu a jež nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené široké 
veřejnosti, veřejné komunikace, bezplatná parkoviště, případně další obecná městská 
infrastruktura), nebude zpravidla zakládat veřejnou podporu. 

Infrastruktura, jejíž vybudování je financováno z veřejných prostředků mimo režim veřejné 
podpory z důvodu jejího využívání pro neekonomické činnosti, musí být k neekonomickým 
činnostem využívána po celou dobu životnosti; příp. je možno ji využít k ekonomickým 
činnostem do 20 % její roční prostorové či časové kapacity (v tomto případě by se mohlo jednat 
například o pořádání jednorázových či neperiodicky se opakujících komerčních akcí, tyto akce 
však nemohou být zpoplatněné pro hlavní cílové skupiny a nesmí být omezován jejich vstup), 
aniž by byl dotčen neekonomický status podpořené infrastruktury. 

Žadatel nevyplňuje záložku Veřejná podpora v MS2021+. 

Žadatel zatrhne v MS2021+ tato čestná prohlášení: 

• IROP_CP_FZ (ČP Nevypořádané finanční závazky) 
• IROP_CP_IP (ČP Inkasní příkaz) 
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Projekt je realizován ve veřejném prostranství či 
realizací projektu dojde ke vzniku veřejného 
prostranství podle § 34 zákona 128/2000 Sb. (zákon o 
obcích). Veřejné prostranství bude každému přístupné 
bez omezení a bude sloužit k obecnému užívání. 

 
ANO – Projekt je realizován ve veřejném 
prostranství či realizací projektu dojde ke vzniku 
veřejného prostranství podle § 34 zákona 128/2000 
Sb. (zákon o obcích). Žadatel ve Studii 
proveditelnosti popsal, že výstupy projektu budou 
v době udržitelnosti pro hlavní cílové skupiny 
přístupné bez omezení, zdarma, a budou sloužit k 
obecnému užívání po celý den, a to všechny dny v 
roce. Možností je uzavření veřejného prostranství 
pouze v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 
(pokud vyhláška obce nestanovuje dobu nočního 
klidu jinak). V případě, že je předmětem realizace 
projektu hřbitov, bude veřejně přístupny min. 8 hod. 
za den. 

NE – Projekt není realizován ve veřejném 
prostranství či realizací projektu nedojde ke vzniku 
veřejného prostranství podle § 34 zákona 128/2000 
Sb. (zákon o obcích). Žadatel ve Studii 
proveditelnosti nepopsal, že výstupy projektu budou 
v době udržitelnosti pro hlavní cílové skupiny 
přístupné bez omezení, zdarma, a budou sloužit k 
obecnému užívání po celý den, a to všechny dny v 
roce. Veřejné prostranství bude uzavřeno i mimo 
dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00 (i mimo dobu 
nočního klidu, pokud je doba nočního klidu 
stanovena vyhláškou obce jinak). V případě, že je 
předmětem realizace projektu hřbitov, nebude 
veřejně přístupný alespoň 8 hod. za den. 

 
 
 
 
 
Projekt je realizován v zastavěném území nebo v 
zastavitelných plochách v souladu s platným 
územním plánem. 

 
ANO – Projekt je realizován v zastavěném území 
nebo v zastavitelných plochách v souladu s platným 
územním plánem. Způsobilé výdaje z IROP jsou 
směřovány pouze do zastavěného území a 
zastavitelných ploch. 

NE – Projekt není realizován v zastavěném území 
nebo v zastavitelných plochách v souladu s platným 
územním plánem. Způsobilé výdaje z IROP jsou 
směřovány i mimo zastavěné území či zastavitelné 
plochy. 

 

 
Projekt byl projednán s občany. 

 
ANO – Žadatel doložil, že projekt byl projednán s 
občany. 

NE – Žadatel nedoložil, že projekt byl projednán s 
občany. 

 
 

 
Projekt je uceleným řešením zelené infrastruktury a 
souvisejících opatření ve veřejném prostranství. 
Projekt neřeší izolovaně pouze vegetaci či vodní toky 
či vodní plochy. 

 
ANO – Projekt je uceleným řešením zelené 
infrastruktury a souvisejících opatření ve veřejném 
prostranství. Projekt neřeší izolovaně pouze 
vegetaci či vodní toky či vodní plochy. Součástí 
projektu je zelená infrastruktura (její modrá či zelená 
složka) a zároveň je součástí projektu mobiliář. 

NE – Projekt není uceleným řešením zelené 
infrastruktury a souvisejících opatření ve veřejném 
prostranství. Projekt řeší izolovaně pouze vegetaci 
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 Udržitelnost 
Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat účel, cíle a výstupy projektu. Podmínky 
pro udržitelnost jsou uvedeny v kapitole 4.4 Obecných pravidel. Pro tuto výzvu dále platí: 

• Výstupy projektu (veřejné prostranství) budou v době udržitelnosti pro hlavní cílové 
skupiny přístupné bez omezení, zdarma a budou sloužit k obecnému užívání po celý 
den, a to všechny dny v roce. Možností je uzavření veřejného prostranství pouze v 
době nočního klidu od 22:00 do 6:00 (pokud vyhláška obce nestanovuje dobu nočního 
klidu jinak). V případě, že je předmětem realizace projektu hřbitov, bude veřejně 
přístupný min. 8 hod. denně. 
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 Seznam zkratek 
 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČKA Česká komora architektů 

DNSH Do no significant harm (zásada významně nepoškozovat) 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DSP/DOS Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby 

DÚR Dokumentace k územnímu rozhodnutí 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

ENEX Evidence o provedených činnostech energetických specialistů 

EU Evropská unie 

EÚPČ Evidence územně plánovací činnosti 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace pro 
 výživu a zemědělství Spojených národů) 

IROP Integrovaný regionální operační program 2021-2027 

IUCN International Union for Conservation of Nature (Mezinárodní svaz ochrany 
 přírody) 

LUCAS Land Use-Land Cover Area Frame Survey (Monitorování stavu a využití půd 
 v EU) 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MRR Méně rozvinutý region 

MS2021+ Informační systém pro přípravu a podání žádosti o podporu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

OP Operační program 

OSS Organizační složka státu 

PA Právní akt 

PENB Průkaz energetické náročnosti budov 

PO OSS Příspěvková organizace organizační složky státu 
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PR Přechodový region 

Pravidla Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce 

Program Integrovaný regionální operační program 

RÚZ/KÚZ Roční účetní závěrka/konsolidovaná účetní závěrka 

ŘO Řídicí orgán 

SC Specifický cíl 

SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR 

ZCHÚ Zvláště chráněná území 

ZoR Zpráva o realizaci projektu 

ZoU Zpráva o udržitelnosti projektu 

ZUJ Základní územní (administrativní) jednotka 

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
 předpisů 

ZŽoP Zjednodušená žádost o platbu 
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 Právní a metodický rámec 
V Obecných pravidlech jsou uvedeny obecné dokumenty dotýkající se implementace IROP. 
Specifická pravidla uvádí další dokumenty týkající se aktivity podporované ve výzvě: 

 
• Zákon č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) 
• Sdělení Komise (2021/C 373/01) Technické pokyny k prověřování infrastruktury z 

hlediska klimatického dopadu v období 2021–2027 
• Jak navrhnout férově sdílené město? (dostupné online dne 9. 3. 2023 na webu 

cz.boell.org) 
• Územní studie veřejného prostranství (dostupné online dne 9. 3. 2023 na webu MMR) 
• Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (dostupné online 

dne 9. 3. 2023 na webu MŽP) 
• Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích 

(dostupné online dne 9. 3. 2023 na webu MŽP) 
• Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou 

infrastrukturu (dostupné online dne 9. 3. 2023 na webu vodavemeste.cz) 
• Metodika výpočtu objemu akumulačních nádrží pro srážkové vody 

https://opzp.cz/dokument/2786 (dostupné online dne 9. 3. 2023 na webu OPŽP) 
https://opzp.cz/dokument/2787 (dostupné online dne 9. 3. 2023 na webu OPŽP) 
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 Seznam příloh Specifických pravidel 
 

1. Metodické listy indikátorů 
2. Osnova studie proveditelnosti 
3. A. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky 

B. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO OSS 
C. Podmínky Stanovení výdajů 

4. Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů 
5. Metodika pro vydávání stanoviska AOPK ČR pro projekty v aktivitě zelená 

infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí 
6. Stanovisko AOPK ČR – vzor pro projekt 
7. Stanovisko AOPK ČR – vzor pro ŽoZ 
8. Čestné prohlášení žadatele ke Stanovisku AOPK ČR 
9. Krycí list indikátoru 444 0011 
10. Doplňující pokyny ke zpracování Dokumentace k prověřování z hlediska 

klimatického dopadu 




