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SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla 

„Plavecký bazén Olomouc - zpřístupnění tobogánu z letního areálu“ 

 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele:  
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
 Kafkova 526/21 

783 01 Olomouc, Slavonín   
IČO: 27820378 
DIČ: CZ27820378 

 

  
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva 
tel.: 725 821 459, e-mail: prikryl@aqua-olomouc.cz  
Ig. Mgr. Petr Konečný, místopředseda představenstva 
   
- kontaktní osoby ve věcech technických: 
Jiří Žůrek  
tel.:  725 128 458, e-mail: zurek@aqua-olomouc.cz 
-  TDS: 
… 
tel.:  …, e-mail: … 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
číslo výdajového účtu: 2802402/0800 

 
2. Zhotovitel: Název TOMA Olomouc, s.r.o. 

Sídlo Husitská 150/9, 779 00 Olomouc 
IČ: 01810740 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 68398  
ID datové schránky: cfb7986 
 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních 
Ing. Karel Tomeček 
tel.:  736632036, e-mail: tomecek.k@tomaol.cz 
- kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Martin Vláčil 
tel.:  605350566, e-mail: vlacil.m@tomaol.cz 
- stavbyvedoucí: 
František Malchárek 
tel.:  732903187, e-mail: malcharek.f@tomaol.cz 
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: 
Ing. Jiří Sedlák 
tel.:  777326339, e-mail: projekceSedlak@seznam.cz 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): 
Ing. Martin Vláčil 
tel.:  603350566, e-mail: vlacil.m@tomaol.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 19-1098240217/0100 

II. Preambule 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy.  

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané  
v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných lhůt. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku. 

III. Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Plavecký bazén Olomouc - zpřístupnění tobogánu z letního 
areálu“ -  v souladu s: 

a) touto smlouvou vč. jejích příloh, 
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce pod názvem „Plavecký bazén Olomouc - zpřístupnění 

tobogánu z letního areálu (a to včetně dokumentace pro výběr dodavatele), 
c) projektovou dokumentací zpracovanou spol. ASET studio s.r.o., IČO: 29459346,  
a) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 

dotčených pozemků, 
b) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 

návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí 

v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů pro zahájení výstavby. Jde o úplné 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li 
kolaudováno, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a zařízení.  

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 
5. Členění díla je zřejmé ze zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále 

jen „příloha č. 1“). 

IV. Lhůta a místo plnění 

1. Místo plnění je letní areál Plaveckého stadionu Olomouc, ul. Legionářská. 
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách: 

a) předání a převzetí staveniště:  
b) zahájení prací:              

……………. 
ke dni předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla  
 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

do 31.5.2024 stavební část, 
do 30.6.2024 výplně a otvory 
ke dni dokončení díla  

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 
povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. 

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 

V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 1 671 284,99 Kč bez 
DPH, tj. 2 022 254,84 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude 
uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.  

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy. 

3. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena 
díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové 
ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu s čl. IX a čl. X. této smlouvy.   
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.  
7. Záloha na cenu díla se nesjednává. 
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla. 

VI. Platební podmínky 

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP. 
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je doba výstavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. 
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3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 
základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených po dokončení díla v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených 
a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.  

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP ve formátu formátlu xls (jako 
soupis výkonů, který objednatel poskytne zhotoviteli) a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změny ceny díla dle čl. 3.2 VOP se budoucí zhotovitel zavazuje zpracovat 
jako soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro spolehlivou komunikaci a kompatibilitu požadovaných výstupů 
doporučuje objednatel použít Stavební software KROS 4. 

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady, nebude-li 
dohodnuto jinak. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad. 

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 2 originálech.  

7. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem nebo TDS, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem nebo TDS. 

8. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH. 
9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 

jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru. 

10. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 
až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním 
převzetí všech odstraněných vad. 

11. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
 zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 
zdanitelného plnění  informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě 
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího 
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude 
disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení 
a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení. 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný pohyb osob v letním areálu Plaveckého stadionu Olomouc. 
2. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 

změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění. 
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
4. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 

zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, 
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP), 
c) předávacího řízení (dle čl. 6 VOP),  
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS, 
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e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla, přičemž výše uvedeného se zároveň bude 
účastnit objednatel nebo TDS. 

5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli  dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje disponovat 
platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či 
jiných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou 
údržbu dřevin. 

8. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, 
nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto 
postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na 
náklady zhotovitele. 

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové působnosti 

Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, tj. patří do 
kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.  
Na plnění, která budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven samostatný daňový 
doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této 
smlouvě rozumí objednatel. 
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do 
kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce. 
Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem 
podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel. 

IX. Změna smlouvy 

1. Jakákoliv změna smlouvy bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Případné vícenáklady se zhotovitel zavazuje předem projednat a odsouhlasit s objednatelem formou Oznámení 
změny a Změnového listu.  

3. Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny smlouvy povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna 
předmětu plnění co do množství či kvality, změna způsobu provádění předmětu plnění, změna materiálů, změna 
lhůty plnění, změna ceny díla) a předložit jej ke schválení objednateli bez zbytečného odkladu. 

4. Navrhovaná změna smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, 
náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.). 

5. Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla. 
6. Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel 

je oprávněn změnu provést. 
7. Dohody a ujednání, která budou učiněna v místě plnění během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních 

stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny.  
8. Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu plnění vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací/méněprací. 
9. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet jednotlivých položek soupisu 

víceprací/méněprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací/méněprací a kopie 
schváleného Oznámení změny. 

10. Cena změny předmětu plnění ve Změnovém listu se nesmí navýšit o více než 20 % ceny bez DPH uvedené 
v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

11. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu víceprací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného Změnového 
listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění předmětu plnění upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 
předmětu plnění (dále jen „změna předmětu plnění“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 
změny předmětu plnění přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit 
je. 

13. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která 
mu případně v důsledku méněprací vznikla. 

X. Změna ceny díla 

1. Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 
a. Pokud se položka soupisu víceprací nachází v technické specifikaci, která je přílohou této smlouvy, použije 

prodávající její jednotkovou cenu. 
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b. Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v technické specifikaci díla, která je přílohou této smlouvy, 
bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS platné v době vzniku 
změny.  

c. Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
i. pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby 

(HZS) dle cenové soustavy ÚRS platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude 
průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

ii. pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky“ poddodavatele prodávajícího vynásobené koeficientem 1,05. 

iii. po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících 
využít „cenové nabídky“ poddodavatele prodávajícího vynásobeného koeficientem 1,05. 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky a skutečně fakturované částky, se prodávající zavazuje 
předložit před uzavřením dodatku této smlouvy objednateli daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení 
daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací. 

2. V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje 
zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy. 

3. Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

XI. Záruční doba 

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje 

jinou záruční dobu než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí předmětu plnění předávací protokol, který bude obsahovat:  
a) údaje o objednateli a zhotoviteli, 
b) název předmětné veřejné zakázky, 
c) číslo této smlouvy, 
d) základní údaje o předmětu plnění, 
e) rozsah (popis) předávaného předmětu plnění, 
f) fotodokumentaci předmětu plnění v elektronické podobě na datovém nosiči (např. na CD),  
g) odchylky od přílohy č. 1 této smlouvy, 
h) základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
i) soupis zjištěných vad předmětu plnění,  
j) prohlášení objednatele, zda přejímá předmět plnění (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
k) datum, od kterého počíná běžet záruční doba, 
l) datum a podpis zástupců smluvních stran. 

XII. Sankční ujednání  

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH. 
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že dílo nebude dokončeno  ve lhůtě sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady. 

5. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.  

6. V případě nesjednání pojištění dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč. 

7. Pro případ opakovaného neplnění nebo porušení povinností stavbyvedoucího vyplývajících z  čl. VII. odst. 6, je 
objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

9. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jež způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, o který 
odstraní vady později. 

10. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH. 
11. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury. 
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12. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 
použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní 
pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.  

13. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.  

XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci 

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.  
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.  

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, 
a obchodními podmínkami a zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 24035 s názvem „Rekonstrukce 
sportovních povrchů ZŠ Mozartova“ uveřejněné na profilu zadavatele. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné 
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody. 

5. Účastníci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších 
ustanovení čl. 8. VOP. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku. 

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 
2018 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
 

V Olomouci dne:                   V Olomouci dne: 
 
 
 
  

Objednatel Zhotovitel 
 

Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva 
Mgr. Ing. Petr Konečný 

AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
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SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla 

„Plavecký bazén Olomouc - zpřístupnění tobogánu z letního areálu“ 

 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele:  
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
 Kafkova 526/21 

783 01 Olomouc, Slavonín   
IČO: 27820378 
DIČ: CZ27820378 

 

  
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva 
tel.: 725 821 459, e-mail: prikryl@aqua-olomouc.cz  
Ig. Mgr. Petr Konečný, místopředseda představenstva 
   
- kontaktní osoby ve věcech technických: 
Jiří Žůrek  
tel.:  725 128 458, e-mail: zurek@aqua-olomouc.cz 
-  TDS: 
… 
tel.:  …, e-mail: … 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
číslo výdajového účtu: 2802402/0800 

 
2. Zhotovitel: Název TOMA Olomouc, s.r.o. 

Sídlo Husitská 150/9, 779 00 Olomouc 
IČ: 01810740 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 68398  
ID datové schránky: cfb7986 
 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních 
Ing. Karel Tomeček 
tel.:  736632036, e-mail: tomecek.k@tomaol.cz 
- kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Martin Vláčil 
tel.:  605350566, e-mail: vlacil.m@tomaol.cz 
- stavbyvedoucí: 
František Malchárek 
tel.:  732903187, e-mail: malcharek.f@tomaol.cz 
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: 
Ing. Jiří Sedlák 
tel.:  777326339, e-mail: projekceSedlak@seznam.cz 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): 
Ing. Martin Vláčil 
tel.:  603350566, e-mail: vlacil.m@tomaol.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 19-1098240217/0100 

II. Preambule 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy.  

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané  
v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných lhůt. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku. 

III. Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Plavecký bazén Olomouc - zpřístupnění tobogánu z letního 
areálu“ -  v souladu s: 

a) touto smlouvou vč. jejích příloh, 
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce pod názvem „Plavecký bazén Olomouc - zpřístupnění 

tobogánu z letního areálu (a to včetně dokumentace pro výběr dodavatele), 
c) projektovou dokumentací zpracovanou spol. ASET studio s.r.o., IČO: 29459346,  
a) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 

dotčených pozemků, 
b) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 

návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí 

v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů pro zahájení výstavby. Jde o úplné 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li 
kolaudováno, vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a zařízení.  

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 
5. Členění díla je zřejmé ze zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále 

jen „příloha č. 1“). 

IV. Lhůta a místo plnění 

1. Místo plnění je letní areál Plaveckého stadionu Olomouc, ul. Legionářská. 
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách: 

a) předání a převzetí staveniště:  
b) zahájení prací:              

……………. 
ke dni předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla  
 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

do 31.5.2024 stavební část, 
do 30.6.2024 výplně a otvory 
ke dni dokončení díla  

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 
povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. 

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 

V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 1 671 284,99 Kč bez 
DPH, tj. 2 022 254,84 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude 
uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.  

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy. 

3. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena 
díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové 
ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu s čl. IX a čl. X. této smlouvy.   
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.  
7. Záloha na cenu díla se nesjednává. 
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla. 

VI. Platební podmínky 

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP. 
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je doba výstavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. 
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3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 
základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených po dokončení díla v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených 
a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.  

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP ve formátu formátlu xls (jako 
soupis výkonů, který objednatel poskytne zhotoviteli) a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změny ceny díla dle čl. 3.2 VOP se budoucí zhotovitel zavazuje zpracovat 
jako soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro spolehlivou komunikaci a kompatibilitu požadovaných výstupů 
doporučuje objednatel použít Stavební software KROS 4. 

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady, nebude-li 
dohodnuto jinak. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad. 

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 2 originálech.  

7. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem nebo TDS, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem nebo TDS. 

8. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH. 
9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 

jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru. 

10. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 
až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním 
převzetí všech odstraněných vad. 

11. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
 zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 
zdanitelného plnění  informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě 
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího 
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude 
disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení 
a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení. 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný pohyb osob v letním areálu Plaveckého stadionu Olomouc. 
2. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 

změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění. 
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
4. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 

zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, 
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP), 
c) předávacího řízení (dle čl. 6 VOP),  
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS, 
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e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla, přičemž výše uvedeného se zároveň bude 
účastnit objednatel nebo TDS. 

5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli  dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje disponovat 
platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či 
jiných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou 
údržbu dřevin. 

8. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, 
nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto 
postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na 
náklady zhotovitele. 

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové působnosti 

Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, tj. patří do 
kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.  
Na plnění, která budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven samostatný daňový 
doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této 
smlouvě rozumí objednatel. 
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do 
kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce. 
Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem 
podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel. 

IX. Změna smlouvy 

1. Jakákoliv změna smlouvy bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Případné vícenáklady se zhotovitel zavazuje předem projednat a odsouhlasit s objednatelem formou Oznámení 
změny a Změnového listu.  

3. Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny smlouvy povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna 
předmětu plnění co do množství či kvality, změna způsobu provádění předmětu plnění, změna materiálů, změna 
lhůty plnění, změna ceny díla) a předložit jej ke schválení objednateli bez zbytečného odkladu. 

4. Navrhovaná změna smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, 
náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.). 

5. Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla. 
6. Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel 

je oprávněn změnu provést. 
7. Dohody a ujednání, která budou učiněna v místě plnění během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních 

stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny.  
8. Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu plnění vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací/méněprací. 
9. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet jednotlivých položek soupisu 

víceprací/méněprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací/méněprací a kopie 
schváleného Oznámení změny. 

10. Cena změny předmětu plnění ve Změnovém listu se nesmí navýšit o více než 20 % ceny bez DPH uvedené 
v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

11. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu víceprací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného Změnového 
listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění předmětu plnění upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 
předmětu plnění (dále jen „změna předmětu plnění“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 
změny předmětu plnění přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit 
je. 

13. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která 
mu případně v důsledku méněprací vznikla. 

X. Změna ceny díla 

1. Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 
a. Pokud se položka soupisu víceprací nachází v technické specifikaci, která je přílohou této smlouvy, použije 

prodávající její jednotkovou cenu. 
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b. Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v technické specifikaci díla, která je přílohou této smlouvy, 
bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS platné v době vzniku 
změny.  

c. Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
i. pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby 

(HZS) dle cenové soustavy ÚRS platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude 
průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

ii. pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky“ poddodavatele prodávajícího vynásobené koeficientem 1,05. 

iii. po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících 
využít „cenové nabídky“ poddodavatele prodávajícího vynásobeného koeficientem 1,05. 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky a skutečně fakturované částky, se prodávající zavazuje 
předložit před uzavřením dodatku této smlouvy objednateli daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení 
daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací. 

2. V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje 
zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy. 

3. Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

XI. Záruční doba 

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje 

jinou záruční dobu než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí předmětu plnění předávací protokol, který bude obsahovat:  
a) údaje o objednateli a zhotoviteli, 
b) název předmětné veřejné zakázky, 
c) číslo této smlouvy, 
d) základní údaje o předmětu plnění, 
e) rozsah (popis) předávaného předmětu plnění, 
f) fotodokumentaci předmětu plnění v elektronické podobě na datovém nosiči (např. na CD),  
g) odchylky od přílohy č. 1 této smlouvy, 
h) základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
i) soupis zjištěných vad předmětu plnění,  
j) prohlášení objednatele, zda přejímá předmět plnění (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
k) datum, od kterého počíná běžet záruční doba, 
l) datum a podpis zástupců smluvních stran. 

XII. Sankční ujednání  

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH. 
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že dílo nebude dokončeno  ve lhůtě sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady. 

5. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.  

6. V případě nesjednání pojištění dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč. 

7. Pro případ opakovaného neplnění nebo porušení povinností stavbyvedoucího vyplývajících z  čl. VII. odst. 6, je 
objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

9. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jež způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den, o který 
odstraní vady později. 

10. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH. 
11. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury. 
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12. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 
použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní 
pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.  

13. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.  

XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci 

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.  
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.  

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, 
a obchodními podmínkami a zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 24035 s názvem „Rekonstrukce 
sportovních povrchů ZŠ Mozartova“ uveřejněné na profilu zadavatele. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné 
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody. 

5. Účastníci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších 
ustanovení čl. 8. VOP. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 občanského zákoníku. 

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 
2018 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
 

V Olomouci dne:                   V Olomouci dne: 
 
 
 
  

Objednatel Zhotovitel 
 

Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva 
Mgr. Ing. Petr Konečný 

AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 

 
 

 


