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C1slo smlouvy zhotovitele: ............................ . Číslo smlouvy objednatele: 122186N6852 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") 

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

AQUATIS a.s. (AQT)

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno 
Zapsán: 

Zastoupen: 

IČO: 
DIČ: 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, 
vložce 775 
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě plné moci 
ze dne 5. 12. 2023 
46347526 
CZ46347526 

Bankovní spojení:  
  

Zástupce ve věcech 
technických:  

  
  

2. Zhotovitel:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební (FAST VUT)

Sídlo: 
Zapsán: 

Zastoupen: 
IČO: 
DIČ: 

Veveří 331/95, 602 00 Brno 
je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a 
nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., děkan 
00216305 
CZ00216305 

Bankovní spojení:  
  

Datová schránka: yb9j9by 
Zástupce ve věcech 
smluvních: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.O., proděkan pro rozvoj fakulty 
Zástupce ve věcech 
technických:  

  
  

 

li. Předmět smlouvy o dílo

1. Předmětem této smlouvy o dílo (SoD) je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený
předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této SoD stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou
nadále označovány souhrnně jako dílo.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele kompletní dílo, jehož výstupem bude studie F .13.
Posouzení a návrh managementu splaveninového režimu, která je součástí celku:

,,Bečva, Vodní dílo Skalička - předprojektová příprava, technické řešení" 



4. Dílem se rozumí provedení studie F.13. obsahující níže uvedené práce v lokalitě budoucího vodního
díla (VO) Skalička, resp. na níže uvedených úsecích koryta řeky Bečvy.

5. Popis prací ve studii F.13. podle Technického zadání (TZ) uvedeného jako příloha č. 1 uzavřené SoD
mezi objednatelem (AQT) a investorem studie Povodím Moravy, s.p. (PM) je:

V rámci studie bude posouzen splaveninový režim při jednotlivých provozních stavech. Studie
podrobně posoudí úsek toku od lokality Štěrkáč po jez Hranice. Studie bude zahrnovat kvantitativní
analýzy chodu splavenin ve vodních tocích v zájmovém území, posouzení vlivu VO Skalička a
ostatních navrhovaných opatření na splaveninový režim a stanoví také prognózu vývoje
splaveninového režimu v dotčených úsecích toku po výstavbě VO Skalička. Součástí studie bude v
případě potřeby také návrh konkrétních opatření.

Studie posoudí vliv provozu VO Skalička na morfologii toku z hlediska možného zahlubování
navazujícího úseku koryta Bečvy a také vliv na renaturalizované úseky toku Bečva u Familie, Lipníka
nad Bečvou a Oseka nad Bečvou. Studie bude zohledňovat transportní a erozní procesy.

6. Cílem prací je popis současného stavu splaveninového režimu řeky Bečvy v zájmovém území a
prognóza splaveninového režimu řeky Bečvy po realizaci VO Skalička v dotčeném úseku toku VO při
jednotlivých provozních stavech. V rámci studie F.13. bude zpracováno zejména:

• kvantitativní analýza chodu splavenin ve vodních tocích v zájmovém území v úseku toku od
profilu jezu Hranice po profil nad VO Skalička, tj. cca v ř. km 38, 7 - ř. km 54,5.

• posouzení vlivu VO Skalička a ostatních navrhovaných opatření na splaveninový režim a
prognóza vývoje splaveninového režimu po výstavbě VO Skalička, vliv provozu VO Skalička
na morfologii toku, se zohledněním transportních a erozních procesů.

• doporučení a návrh konkrétních opatření (proti možnému zahlubování/ zanášení toku atd.).

7. Podklady zajištěné objednatelem pro vyhotovení studie F.13. jsou především tyto:

a) Geodetické zaměření zájmové lokality - aktualizované příčné profily korytem, nálet břehových
hran v celém řešeném úseku a nálet území VO Skalička - pro vytvoření digitálního modelu terénu
(DMT) koryta Bečvy a okolí (podklady lze převzít od řešitelů studie F.2. Hydrotechnické výpočty).

b) Hydrologické údaje - data získaná pro F.2. Hydrotechnické výpočty, konkrétně zápisy
z projednání části F.2. z 21. 6. 2023 (PM), 1. 8. 2023 (AQT) a 16. 2. 2024 (AQT).

c) Projektová dokumentace staveb a objektů v dotčeném úseku - zejména zaměření skutečného
provedení již zrealizovaných staveb protipovodňových opatření.

d) Návrh VO Skalička (hráze, funkční objekty, přívodní koryto, úpravy koryta Bečvy atd.) ve vybrané
variantě V3.2 včetně souvisejícího dopravního řešení (přeložky komunikací, mostů atd.).

e) Zprávy o významných povodních, manipulační řády dotčených vodních děl atd.
f) Fotodokumentace zaměřených příčných profilů.
g) Dřívější studie spojené s chodem splavenin na Bečvě.

8. Objednatel před uzavřením SoD předal zhotoviteli TZ.

9. Zhotovitel prohlašuje, že TZ převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se na
jeho základě provést dílo, pokud na výrobních poradách nebo formou dodatku nebude smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak.

1 O. Zhotovitel prohlašuje, že všechny pro zpracování studie F.13. potřebné informace obsažené 
v předané dokumentaci posoudí s odbornou péčí. Pokud nalezne nesrovnalosti, upozorní na ně 
objednatele, který k nim zaujme stanovisko. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za
předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.

12. Výsledky budou zpracovány ve formě zprávy a předány objednateli v následujících formátech:

2x tištěná a 1 x digitální podoba na nosiči DVD - tiskové formáty (*.pdf) pro přímý tisk případných
vícetisků a otevřené formáty zdrojových dat (texty *.docx, vizualizace *.jpg, tabelární přílohy *.xlsx,
výkresy *.dwg).

13. Místem plnění je výstavbou VO Skalička dotčený úsek koryta řeky Bečvy, budoucí zátopa VO Skalička

a nejbližší okolí.
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Ill. Doba plnění díla 

1. Termín zahájení prací je v den uzavření SoD a za předpokladu předání kompletních podkladů
uvedených ve SoD. Práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti SoD. Zhotovitel se zavazuje
dílo provést v níže uvedených termínech:

- koncept studie F.13. pro projednání s investorem ........ do 30. 9. 2024 

- čistopis studie F.13. po zapracování připomínek .......... do 31. 10. 2024 

2. Případná úprava rozsahu díla bude řešena v dodatku k SoD.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni dodržet veškeré termíny sjednané mezi sebou v průběhu
provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v dodatcích. Nesplnění takto dohodnutých termínů
mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci příslušné smluvní strany.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,
sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle SoD, a to ve výši 290 000,- Kč bez DPH.

Studie 
Cena v Kč 

21 % DPH 
Cena v Kč 

bez DPH včetně DPH 

F.13. Posouzení a návrh managementu
290.000,- 60.900,- 350.900,-

splaveninového režimu 

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např.
daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.

3. Zhotovitel v souvislosti s cenou díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení
ceny díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, kdy zhotovitel
z objektivních důvodů nebude určité práce, dodávky či služby realizovat vůbec, anebo je bude
realizovat v menším množství.

5. Pokud se smluvní strany na výrobních poradách dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se
dodatkem ke SoD na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

6. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků. Ve faktuře bude uplatněno zádržné ve výši 15 %. Zádržné bude uvolněno po
odsouhlasení díla vyšším objednatelem PM. Zhotovitel tedy po předání a převzetí díla vystaví fakturu
na 100 % ceny díla včetně odpovídající DPH s uvedením, že zádržné činí 15 % z ceny díla bez DPH.

7. Zádržné je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém
končí doba splatnosti faktury, a to až po odsouhlasení díla vyšším objednatelem (PM) a bez ohledu
na provedení platby vyššího objednatele (PM) objednateli (AQT).

8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů, zejména
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních předpisů.
Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu potvrzeného technickým zástupcem
objednatele a zhotovitele.

9. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

1 O. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, resp. podepsaného 
technickými zástupci objednatele a zhotovitele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti 
začne plynou znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 

11. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo zádržného má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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V. Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech
v dostatečném předstihu svolaných výrobních porad týkajících se plnění díla.

2. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

3. Podklady předá objednatel zhotoviteli k termínu nabytí účinnosti SoD.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost prováděného díla nebo znemožňující provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné práce nutné pro splnění účelu SoD.

6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnosti při projednání díla s dotčenými subjekty a
veřejností, a to zejména ve formě účasti na jednáních a přípravě podkladů pro jednání.

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření dotčených subjektů, které mají vliv na jiné technické řešení díla nebo vliv na zvýšení ceny
díla.

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo výlučně prostřednictvím osob, které mají pro provádění díla
příslušná oprávnění a kvalifikaci.

9. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zpracování a koordinaci celku Bečva, Vodní dílo Skalička -
předprojektová příprava, technické řešení. Dále se zavazuje, že se bude v případě návaznosti díla na
jiné části celku zúčastňovat pravidelných výrobních porad svolávaných objednatelem, popř. i vyšším
objednatelem PM, a že bude poskytovat podklady z provedených prací pro potřeby zpracování jiných
částí celku.

1 O. Veškeré další úkony vyplývající z platných předpisů zajišťuje zhotovitel samostatně. 

11. Zhotovitel bude pro účely jednání a pro potřeby souběžných činností průběžně poskytovat podklady
a informace o provedených pracích.

12. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla o stejnou dobu trvání, v jaké by byl v prodlení objednatel s
plněním součinnosti investora v rozsahu plnění díla.

VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a předáním kompletního díla
objednateli v jeho sídle.

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. Objednatel není
povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho
nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí
s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom.

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné
sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá a
protokol k předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a i za vady zjištěné v době
5 let po předání díla (záruční doba). Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv během záruční
doby.

2. Zhotovitel odpovídá zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho
soulad s právními předpisy a technickými normami a současnými technickými a ekonomickými
poznatky v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru.

3. Dílo má vady zejména, nikoliv však výlučně, pokud:

a) není v souladu se SoD případně s jejími dodatky,
b) není v souladu s cíli definovanými SoD či jejími dodatky,
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c) není v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými
normami,

d) není v souladu s rozhodnutími či stanovisky orgánů veřejné správy a dalších relevantních
subjektů, které měl zhotovitel povinnost zohlednit při provádění díla,

e) není v souladu s pokyny udělenými zhotoviteli objednatelem v průběhu provádění díla zapsanými
v zápisech z výrobních porad,

f) má právní vady.

4. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, uvedená doba, po kterou
zhotovitel odpovídá za vady, se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami nebo nedodělky do
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel je povinen odstranit uplatněné vady neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení
reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

6. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. Maximální možná výše náhrady škody
odpovídá ceně díla.

7. Doba, po kterou zhotovitel odpovídá za vady, neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění
vady.

8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě,
objednatel je oprávněn současně odstoupit od SoD.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla, a to každý
započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými podle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

5. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení SoD došlo v důsledku okolností vylučujících
odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

IX. Odstoupení od SoD

1. Od SoD může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení SoD druhou
smluvní stranou.

2. Podstatným porušením SoD se rozumí:

• pokud bude prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. Il l. SoD delší než 30
dnů;

• pokud zhotovitel bude dílo provádět v rozporu se SoD (zejména obecně závaznými právními
předpisy, českými technickými normami ČSN, TPK objednatele apod.);

• pokud bude zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
• pokud se zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla;
• pokud zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle SoD, které nebudou zhotovitelem

napraveny ani v objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
• pokud zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané

s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo dodatcích;
• v případě prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné

výzvy zhotovitele objednateli k poskytnutí součinností, pokud prodlení zaviní sám objednatel;
• situace, kdy z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší SoD podstatným

způsobem, a nedá-li tato smluvní strana na výzvu oprávněné smluvní strany přiměřenou jistotu.
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XII. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného SoD zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí. Zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v české 
republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí, budou 
proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu objednatele veškerou 
potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce. 

2. SoD může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Odstoupit od SoD nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

3. SoD nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

4. SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Brně dne: 
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Za objednatele: 

generální ředitel 

AC,:)UATIS 
AQUATIS a.s. 

Ing. Pavel Kutálek 
generální fedltel 
Botanická 834/56, 602 00 BRNO 
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