
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

I.
Smluvní strany

Příkazce: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Adresa:: 552 03 Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80
Zastoupený: Ing. Zuzana Jungwirthová, předsedkyně svazku
tel:, e-mail: 491 490 011, urad@ceskaskalice.cz
IČ: 04708733
Bank. spojení: 115 – 1892090287/0100

Příkazník: DOSPOK s.r.o.
Se sídlem: Rýchorská 428, 541 02 Trutnov, Horní Staré Město
IČ: 07229640
DIČ: CZ07229640
tel: 606 122 440
e-mail: dospoks.r.o@gmail.com   
Bank. spojení:    115-7576030247/0100

II.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro 
příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí:
činnosti výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) pro akci Stezka okolo v.n. Rozkoš - 
cyklookruh Rozkoš - úsek č. 2 

1. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši 
ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy.

III.
Rozsah a obsah předmětu plnění

 Zajištění a výkon soustavného technického dozoru stavebníka na stavbě v následujícím sjednaném 
rozsahu, zejména:

 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s 
obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení 



 Zastupování stavebníka v technických záležitostech - jednání se všemi zúčastněnými stranami 
v průběhu realizace

 Zajištění přejímky dokončené stavby, vč. protokolárních zápisů
 Zajištění péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje 
 Sledování postupu provádění stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo, projektové 

dokumentace, souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami ČSN, 
sledování podmínek stavebního povolení, časového plánu výstavby a včasné informování 
zadavatele o postupu, zejména v případech, kdy dochází k návrhům na změny, k požadavkům 
na navýšení nákladů a k ohrožení termínu realizace a dokončení stavby

 Využívání právních nástrojů daných smlouvou o dílo, občanským zákoníkem, případně dalšími 
předpisy vůči dodavateli pro docílení hospodárného, kvalitního a termínového postupu stavby

 Provádění odběratelské kontroly v průběhu stavby
 Realizace spolupráce s projektantem stavby provádějícím autorský dozor při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, a spolupráce s projektantem stavby a se 
zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad 
projektu

 Zajišťování organizace, konání a vedení kontrolních dnů stavby, příprava podkladů na ně, zpráv
a opatření (v předpokládaném rozsahu 1 x týdně v době fyzické realizace stavby, případně 
v jiných intervalech dle domluvy se zadavatelem a dle skutečných potřeb realizace stavby), 
zasílání zápisů z kontrolních dnů nejpozději do 2 dnů po konání kontrolního dne

 Řešení případných změn stavby
 Provádění fotodokumentace průběhu výstavby
 Pravidelnou kontrolu vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem, pravidelné 

zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení 
podmínek na nápravu (min. 1x za dva týdny) 

 Kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek, materiálů konstrukcí a prací,
kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací; zvláštní pozornost bude věnována kontrole prací 
a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny

 Odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu
se smlouvou o dílo uzavřenou mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, kontrola podkladů pro
fakturování, kontrola čerpání cenových nákladů 

 Spolupráci s určenými pracovníky či zástupci příkazce (DSO Kladská stezka) v případech, kdy 
dojde k potřebě odsouhlasení doplňků, nutných změn a dodatků projektové dokumentace 
zvyšující náklady stavby nebo prodlužující lhůty výstavby, včetně přípravy podkladů pro 
případné projednání Valnou hromadou DSO Kladská stezka, nezbytná součinnost příkazci při 
zajištění činností vyplývajících z pravidel dotačního titulu podporujícího akci (Integrovaný 
regionální OP) 

 Zajištění podkladů pro kolaudaci stavby, vč. aktivní účasti na procesu kolaudace.
 Zajištění odstranění nedodělků a vad díla
 Finanční vypořádání stavby

IV.
Způsob plnění předmětu smlouvy



1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy a 
ujednaní této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce a předanými mu ke dni uzavření 
této smlouvy, jeho pokyny a předanými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.

3. Příkazník se zavazuje provádět činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy soustavně.
4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý provádět předmět plnění. Tuto činnost bude provádět 

osobně pan/paní Jiří Dvořák,mající k této činnosti potřebná oprávnění.
5. Příkazník může být příkazcem pověřen prováděním dalších souvisejících služeb pro příkazce a dle 

jeho konkrétních požadavků a pokynů, včetně poskytování ústních i písemných konzultací.
6. Příkazník se zavazuje uchovávat v tajnosti veškeré informace a skutečnosti týkající se příkazce a jeho 

oprávněných zájmů, získané v souvislosti s plněním této smlouvy a to i po skončení její platnosti. 
7. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce neprodleně na nedostatky v provádění prací, na případné 

vady a na hrozící škodu.
8. Příkazce se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepověří výkonem činností, jež jsou 

předmětem této smlouvy jinou osobu.
V.

Doba plnění
1. Příkazník se zavazuje, že činnosti TDS podle této smlouvy pro příkazce vykoná průběžně a soustavně 

dle harmonogramu prací stavby: 
Termín zahájení stavebních prací: 9. ledna 2024
Předpokládaný termín ukončení plnění: březen 2026
Celková doba realizace stavebních prací : max. 27 měsíců  

1. Činnosti spojené s TDS budou zahájeny 27.3.2024 a ukončeny po kolaudaci stavby.
VI.

Spolupůsobení a podklady příkazce

1. Předmět plnění této smlouvy příkazník povede a splní dle následujících podkladů příkazce: Požadavky
objednatele specifikované v uzavřené SOD na zhotovitele stavby, projektové dokumentace, 
stavebního povolení a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Veškeré podklady budou předány 
v tištěné podobě.

2. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání, 
poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 
stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne 
příkazce příkazníkovi zpravidla nejpozději do 1 jednoho týdne od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu 
ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit 
vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí 
příkazník za zvláštní úhradu.

VII.
Cena předmětu plnění a platební podmínky



 Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná: Úplata za činnost v rozsahu smluveného plnění činí: 298.662 
Kč bez DPH 361.381,02 Kč vč. DPH
a bude fakturována postupně měsíčně ve fakturách vystavených vždy následující měsíc po 
uskutečnění plnění.

 Cena neobsahuje náklady na případné zkoušky kvality, které budou požadované zadavatelem.
 Sjednaná cena je cenou maximální, za předpokladu, že stavba bude provedena v celkové době 

trvání, jak je popsáno v čl. V. V případě prodloužení termínu realizace stavby bude cena navýšena
o poměrnou částku podle prodloužení.

 Mimo smluvené úplaty uhradí příkazce příkazníkovi náklady za požadovanou činnost nad obsah 
předmětu plnění, které účelně vynaložil při plnění svého závazku.

 Podkladem pro úhradu ceny budou faktury vyhotovené příkazníkem. Faktury jsou splatné do 30-
ti dnů po jejich doručení.

 Na faktuře budou vždy také uvedeny názvy projektů podpořeného z IROP (Projekty „Stezka okolo
v.n. Rozkoš - cyklookruh Rozkoš - úsek č. 2 – 1. část“ a „Stezka okolo v.n. Rozkoš - cyklookruh 
Rozkoš - úsek č. 2 – 1. část“ a jejich registračních čísel: CZ.06.06.01/00/22_035/0000445, 
CZ.06.06.01/00/22_035/0003319 a dále bude uvedena informace, že činnosti jsou realizovány 
v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu)

 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

 Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu kdykoli vypovědět v měsíční výpovědní lhůtě, která 
počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.

 V případě, že dojde k výpovědi této smlouvy příkazníkem, je příkazník povinen v průběhu 
výpovědní lhůty učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně příkazcových zájmů a výslovně ho 
upozornit na skutečnosti, které by mohly příkazcovy zájmy poškodit.

 V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně příkazce, 
bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat příkazcovi ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku VII. 1 
pro jednotlivé práce uvedené v části III. Této smlouvy.

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka

 Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smluvené touto smlouvou jsou zabezpečené dle 
této smlouvy.

 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce a 
ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činností nejpozději do 12 
měsíců ode dne jejího splnění. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. 

 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

 Příkazník prohlašuje, že má pojištěnu profesní odpovědnost pro činnosti zajišťované dle této 
smlouvy.

IX.



Změna závazků
 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy 

změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní nové požadavky na 
příkazníka. Příkazce je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinností spolupůsobení dojednaného v této smlouvě.

 K návrhům dodatku k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě14dní od odeslání 
dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 

 Smluvní strany se dohodly na tom, že příkazce uhradí příkazníkovi náklady v prokazatelné výši na 
vyhotovení práce a činností, které vznikly příkazníkovi tím, že příkazce ani v dodatečné lhůtě 
přiměřené závazku nesplnil svou povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a 
příkazník na základě toho od smlouvy odstoupil. Tím není dotčeno právo příkazníka na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností ze strany příkazce.

X.

Osoby oprávněné 
 Osoba pověřená příkazcem k jednání ve věcech technických a kontrolních Ing. Lenka Šmotková,

tel. 608 206 409, e-mail: lenka.smotkova@seznam.cz 
 Osoba  pověřená  příkazcem  k jednání  ve  věcech  smluvních  je  Ing.  Zuzana  Jungwirthová,  

tel. 491 490 022, email: starosta@ceskaskalice.cz
XI.

Závěrečná ustanovení

 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
 Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České

republiky především pak zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 Měnit  nebo  doplňovat  text  této  smlouvy  je  možné  jen  formou  písemných,  oboustranně

odsouhlasených  dodatků.  Jakákoliv  ústní  ujednání  při  provádění  díla,  která  nejsou  písemně
potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

 Jednotlivá  ustanovení  smlouvy  jsou  oddělitelná  v tom  smyslu,  že  neplatnost  některého  z nich
nepůsobí  neplatnost  smlouvy  jako  celku.  Pokud  by  se  v důsledku  změny  právní  úpravy  některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a
předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež
by nahradilo kolizní ustanovení.

 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník.
 Smlouva,  jakož  i  případné  dodatky,  nabývají  platnosti  a  účinnosti  dnem  podpisu  oprávněnými

zástupci smluvních stran.
 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na



důkaz připojují své podpisy.
 Uzavření  této  smlouvy  bylo  projednáno a  schváleno  Valnou  hromadou  DSO Kladská  stezka  dne

22.3.2024, pod usnesením č.18/2024.

V ……………………………………..dne         V ………………………………………………… dne  

....................                                                                               ……………………
příkazník                                                                            příkazce   
          

 


