



V Praze dne 4. 4. 2024
Č. j.: 225839/2024–OSM/MZV

Studio acht, spol. s r. o.

Za Zámečkem 746/3
158 00 Praha 6
IČ: 25119966
DIČ: CZ25119966
(dále jen „zpracovatel“)

Věc: Janákova přístavba Černínského paláce, celková obnova podlah v chodbách 1. – 5. NP včetně dvou schodišť, zpracování DPS – objednávka

Vyřizuje: [REDACTED]

- Přílohy: 1. cenová nabídka Studia acht, spol. s r. o., č. 24VN034, ze dne 4. 3. 2024 (1 str.)
2. ZS OPP MHMP, čj. MHMP 19211/2024, ze dne 5. 1. 2024 (5 str.)
3. OPD (CONSILIUM ai, 07/2023, text + obr. přílohy) – předáno elektronicky
4. digitální zaměření Janákovy přístavby (GEOnline spol. s r. o., 08/2001)

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, DIČ CZ45769851, odbor správy majetku (dále jen „objednatel“), u vás objednává vypracování dokumentace typu DPS s názvem „Janákova přístavba Černínského paláce – celková obnova podlah v chodbách 1. – 5. NP včetně dvou schodišť“ (dále jen „dokumentace“), a to na základě výše citované cenové nabídky. Jde o obnovu v rozsahu dlažeb a teracových bordur vč. styku se stěnami a dále o rekonstrukci povrchu a zčásti i podkladu středních podlahových pruhů (běhounů), dnes provedených z dílců PVC s lepenou nášlapnou fólií.

Místem plnění je areál Černínského paláce v Praze, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1.

Podmínky a termín plnění: ZS OPP MHMP, čj. MHMP 19211/2024, ze dne 5. 1. 2024, je závazným podkladem pro zpracování dokumentace, jejíž součástí bude tedy i návrh ve smyslu podmínky č. 1 tohoto stanoviska. Dokumentace bude konzultována v rozpracovanosti se zástupcem objednatele [REDACTED] a odevzdána v 6 paré + elektronicky na CD v chráněném formátu *.pdf* a v otevřených formátech *.doc*, *.xls* a *.dwg*. POV, výkazy výměr a kontrolní rozpočet budou členěny podle stanovených etap a uzlů. Při použití linolea volit pásy a kvalitu s kročejovým útlumem, maximální odolností proti povrchovému poškození a se snadnou běžnou údržbou, pokud možno bez potřeby voskovat a polymerovat. Objednatel preferuje řešení styku teracových bordur a středních podlahových pruhů pomocí distančního prvku, tj. bez krycí lišty, resp. obnovu původního řešení tohoto detailu.

Cena plnění: 255 000,00 Kč bez DPH, vč. DPH 21% tj. 308 550,00 Kč.

Platba bude provedena po předchozím předání/převzetí dokumentace bez vad a nedodělků mezi jejím zpracovatelem a objednatelem formou písemného protokolu, a to na základě faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude uvedeno místo plnění, předmět plnění podle konkrétní etapy předmětu plnění

objednávky a čj. této objednávky. Přílohou faktury musí být soupis provedených činností v rámci objednávky.

Splatnost faktury je 21 dní od dne jejího doručení objednateli. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

Žádáme Vás o potvrzení stejnopisu této objednávky datovaným podpisem k tomu oprávněné osoby a o jeho předání zpět na naši adresu. Doručením takto potvrzené objednávky dojde k uzavření obchodního vztahu.

S pozdravem

Ing. Jan Šarboch
ředitel odboru správy majetku

Objednávku převzal:
V Praze dne 2024