Smlouva o dílo č. 23422-9501 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
I. 
Smluvní strany 
	Objednatel: 
	Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené,  

	  
	Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 

	Sídlo:  
	Vsetínská 454/53, 75701 Valašské Meziříčí 

	IČ:  
	00843598 

	DIČ: 
	není plátce DPH 

	Oprávněný zástupce:  
	Mgr. Antonín Liebel, ředitel 

	Bankovní spojení:  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
	Česká národní banka, č.ú.: XXXXXX/XXXX 

	Zhotovitel: 
	Timoris Projekt a.s.  	 

	Sídlo: 
	Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc  

	IČ: 
	27826040 

	DIČ: 
	CZ27826040 

	Oprávněný zástupce: 
	Ing. David Slouka, ředitel 

	Bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) 
	KB, č.ú.: XXX-XXXXXXXXXX/XXXX 


Objednatel se rozhodl podat žádost/i o dotaci na projekt, který je přípustný k dotační podpoře v souladu s pravidly zvoleného dotačního programu. Zhotovitel poskytuje poradenství v oblasti přípravy, podání žádostí a řízení dotačních projektů. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při zpracování žádosti o dotaci a následného řízení předmětného dotačního projektu.  
 
II. 
Podklady pro uzavření smlouvy 
II.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy překontroloval a převzal od objednatele podklady a dokumenty potřebné pro realizaci činností, specifikovaných podrobněji v předmětu smlouvy. Jedná se zejména o základní koncept projektu, plánovaný rozpočet projektu případně projektovou dokumentaci a další údaje potřebné pro zpracování žádosti. Za věcnou správnost poskytnutých informací odpovídá v plném rozsahu objednatel. 
 
III. 
Předmět smlouvy 
III.1. Předmětem smlouvy je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném určení a rozsahu dle dále uvedené specifikace: 
	Dotační program: 
	Integrovaný regionální operační program 2021-27 

	Výzva: 
	95. výzva - Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1(MRR) 

	Název projektu: 
	Půdní vestavba v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené  ve Valašském Meziříčí  


III.2. Přesné vymezení rozsahu a druhu činností zhotovitele a jejich výsledků v jednotlivých etapách dotačního projektu: 
1) Zpracování Studie proveditelnosti  
  	Zpracování Studie proveditelnosti podle osnovy uvedené v příloze Specifických pravidel předmětné výzvy;  
2) Zpracování a podání žádosti 
	  	Zpracování a příprava žádosti, kompletace všech příloh včetně elektronického podání v prostředí 
MS2021+. Zajištění elektronického podání žádosti na základě řádného zmocnění; 
3) Výběr dodavatele 
  Kompletní příprava a organizace výběru dodavatele v režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“); 
4) Management projektu 
  Měsíční paušální platba za vedení projektové řízení: metodické vedení v jednotlivých etapách projektu, koordinace jednotlivých dílčích činností, průběžné konzultace a poradenství, kontakt s pracovníky poskytovatele dotace, průběžné reakce na depeše a výzvy k administraci projektu v prostředí MS2021+; 
5) DOTAČNÍ BONUS  
  	Jednorázový bonus za úspěšné získání dotační podpory po vydání právního aktu- rozhodnutí o dotaci; 
6) Zpráva o realizaci projektu (včetně Žádosti o platbu) 
  Příprava a podání zpráv o realizaci projektu v prostředí MS2021+, včetně související žádosti o platbu, komunikace s administrátory z CRR; 
7) Zpráva o udržitelnosti projektu – průběžná 
  Příprava a validace průběžných zpráv o udržitelnosti projektu v termínech stanovených harmonogramem poskytovatele, zajištění jejich elektronického podání v prostředí MS2021+; 
8) Zpráva o udržitelnosti projektu – závěrečná  
  Příprava a validace závěrečné zprávy o realizaci projektu v termínu stanoveném harmonogramem poskytovatele, komplexní kontrola naplnění indikátorů, event. odůvodnění rozdílů, zajištění elektronického podání v prostředí MS2021+. 
III.3. Listinná podoba složky projektu bude objednateli předána nejpozději do 30 dnů od schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu. Výstupy činností výše uvedené pod body 7) a 8) budou objednateli předávány v elektronické podobě po jejich schválení ze strany CRR. 
III.4. Činnosti nad rámec výše uvedeného rozsahu, zrealizované na žádost objednatele, vykoná zhotovitel za úhradu (všechny částky uvedeny bez příslušné sazby DPH): 
· osobní účast konzultanta zhotovitele u objednatele 	  500 Kč / hod 
· zajištění podkladů pro projekt místo objednatele 	500 Kč / dokument  
· cestovné (vyvolané činnostmi dle bodu III.5.) 	       12 Kč  / km - 	výše neuvedené: dle individuální cenové nabídky 	 
 
 	 
IV. 
Doba plnění smlouvy 
IV.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:  
a) Zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci – v termínu dle podmínek dotačního programu; 
b) zpracování zadávací dokumentace včetně všech příloh a zahájení zadávacího řízení  - dle úspěšnosti projektu, na výzvu objednatele; 
c) další administrativní činnost související s dotačně podpořeným projektem – dle úspěšnosti projektu, termíny dle podmínek poskytovatele dotace; 
d) odborné konzultační služby průběžně až do okamžiku dokončení dotačního projektu v termínech dle podmínek poskytovatele dotace nebo na výzvu objednatele. 
IV.2. 	O dobu prodlení objednatele s předáním vyžádaných podkladů a dokumentů nezbytných k provedení díla se prodlužuje doba započetí i doba provedení díla. 
 
V. 
Cena za dílo a platební podmínky 
V.1. Celková cena za dílo se skládá ze součtu dílčích úhrad, které budou fakturovány vždy po dokončení příslušné etapy administrace projektu dle této tabulky: 
	etapa 
	část ceny za dílo 
	vystavení faktury 

	1) Zpracování Studie proveditelnosti 
	=45.000 Kč 
	po podání žádosti v systému ISKP 21+ 

	2) Zpracování a podání žádosti 
	=22.000 Kč 
	po podání žádosti v systému ISKP 21+ 

	3) Výběr dodavatele  
     (zadávací řízení v režimu ZZVZ)  
	=50.000 Kč 
	po dokončení zadávacího řízení (uveřejnění Písemné zprávy) 

	4) Management projektu 
	=900 Kč/měs. *) 
	k poslednímu dni v měsíci od 
podání žádosti po Závěrečnou zprávu o realizaci projektu 

	5) DOTAČNÍ BONUS 
	2 % z poskytnuté dotace 
	po schválení žádosti o platbu 

	6) Zpráva o realizaci projektu + ŽoP 
	=22.000 Kč 
	po schválení Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu 

	7) Zpráva o udržitelnosti projektu – průběžná 
	=22.000 Kč 
	po schválení Zprávy o udržitelnosti 

	8) Zpráva o udržitelnosti projektu – závěrečná 
	=25.000 Kč 
	po schválení Závěrečné zprávy o udržitelnosti 


V.2. Smluvní strany souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. Splatnost faktur je dohodnuta na 14 dní od vystavení a správného doručení faktury objednateli.   V.7. Ke všem platbám se připočítává částka DPH ve výši 21 %. 
 
VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
VI.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a dokumenty nezbytné k provedení díla a poskytnout přiměřenou součinnost při jejich zpracování.  
VI.2.	Objednatel je povinen spolupracovat dohodnutým způsobem při provádění díla, dílo převzít a zaplatit cenu podle čl. V.  smlouvy způsobem ve smlouvě sjednaným. 
VI.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 
VI.4. Zhotovitel je povinen provést dílo podle předaných podkladů a dokumentace objednatele a v dohodnuté lhůtě jej předat objednateli. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nedostatky v podkladové dokumentaci nebo nevhodnost jeho pokynů s ohledem na podmínky dotačního titulu. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady v dokumentaci budou znamenat nemožnost provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění díla mohlo být řádně pokračováno.  
VI.5. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, získaných z podkladů a dokumentů předaných objednatelem a získaných při zpracování žádosti o dotaci a následné administraci projektu.  
VI.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. 
 
VII. 
Provedení díla 
VII.1. Závazek zhotovitele provést dílo (resp. jeho uzavřené části) je splněn jeho řádným ukončením dle specifikace uvedené v bodě III. této smlouvy. V případě neúspěšné žádosti o dotaci se má dílo za řádně ukončené po realizaci činností specifikovaných v bodě III.2.2) této smlouvy.  
VII.2. Dokladem o řádném dokončení (resp. jeho uzavřené části) je podpis objednatele na kopii faktury, vystavené zhotovitelem dle bodu V. této smlouvy.  
VII.3. 	Zhotovitel zajistí Objednateli platný přístup k projektu v systému ISKP 21+ minimálně s oprávněním „čtenář“. 
VII.4. Objednatel zajistí Zhotoviteli platný přístup na profil zadavatele za účelem splnění zákonných uveřejňovacích povinností spojených se zadávacím řízením (etapa 3), leda by si sám vyhradil realizaci všech potřebných kroků na profilu zadavatele. V tomto případě nenese Zhotovitel odpovědnost za splnění uveřejňovacích povinností na profilu zadavatele, vyplývajících z §§ 212, 217, 219 a příp. dalších ustanovení ZZVZ.  
VII.5. Má se za to, že etapy 1-3 a 6-8 jsou dokončeny a předány objednateli okamžikem jejich schválení ze strany CRR depeší v systému ISKP 21+. Etapa 4 je fakturována průběžně v souladu s bodem V.1. této smlouvy, etapa 5 je dokončena momentem připsání příslušné dotační podpory na účet objednatele.  
 
 
VIII. 
Odpovědnost za vady díla 
VIII.1. 	Dílo je vadné, jestliže jeho výsledek neodpovídá účelu ujednanému ve smlouvě. 
VIII.2. Vady zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat. 
VIII.3. 	Objednatel má právo na bezplatné odstranění reklamované vady. 
VIII.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady či nedodělku anebo bude v prodlení s opravou vady nebo s dokončením nedodělku více než deset dnů, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
VIII.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny tím, že zhotovitel použil podklady a dokumentaci, které mu ke zhotovení předmětu plnění předal objednatel a na jejichž použití trval, přestože jej zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil. 
 
IX. 
Smluvní pokuty 
IX.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení po lhůtě splatnosti faktury, vystavené v souladu s ustanoveními této smlouvy, maximálně však do výše celkové ceny za dílo předmětného projektu sjednané dle této smlouvy. 
IX.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla či odstraněním reklamované vady, maximálně však do výše celkové ceny za dílo předmětného projektu sjednané dle této smlouvy. 
IX.3. V případě, že zhotovitel prokazatelně poruší povinnosti stanovené touto smlouvou nebo bude prokazatelně postupovat v rozporu s pokyny objednatele a poskytovatel dotace v důsledku toho udělí objednateli (příjemci dotace) sankci pro porušení podmínek dotačního programu, sjednává se ve prospěch objednatele smluvní pokuta v plné výši udělené sankce, maximálně však do výše celkové ceny za dílo předmětného projektu sjednané dle této smlouvy. 
 
X. 
Ukončení smluvního vztahu 
X.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy. Dohoda o zrušení práv a závazků musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 
X.2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že smlouva bude porušena podstatným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  
X.3. 	Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty. 
X.4. 	V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany vyúčtování dosud provedených prací na 
díle. 
 
XI. 
XI.1. Smluvní strany souhlasí s elektronickou komunikací prostřednictvím e-mailů v průběhu realizace předmětu smlouvy. Zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s článkem 28 GDPR. 
XI.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ (v elektronické podobě) a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné. 
XI.3. 	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
XI.4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy oběma smluvními stranami. 
 	 
XI.5. Smluvní strany potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své uznávané elektronické podpisy. 
 
Ve Valašském Meziříčí, 15.4.2024 	  	 	 	               V Olomouci, 12.4.2024	 	 	 
dne (viz elektronický podpis) 	 	 	 	 	dne (viz elektronický podpis) 
 
 
 Mgr. Antonín Liebel							Ing. David Slouka
________________________________  	 	 	_________________________________ 
  	Objednatel   	Zhotovitel   
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