
Název akce: Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA - Pardubice Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-09

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-09
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: -technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

Zdeňkem Hadrovským - vedoucím odd. investic a technické správy 
Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 858; e-mail: zdenek.hadrovsky@mmp.cz
IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: TIMRAs.r.o.
Se sídlem: Semtín 85,Pardubice 533 53
Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: výkonným ředitelem
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel.:
IČO:04806859 DIČ: CZ04806859
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hadci Králové,oddíl C, 
vl.36654
bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")
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Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva") je zhotovení díla:

Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA - Pardubice

Jedná se o níže uvedené opravy v objektu DDM DELTA, nacházejícím se na adrese Gorkého 2658, 530 
02 Pardubice (dále jen „DÍLO").

Specifikace prací:

- demontáž stávající kopule, včetně pojezdu a pohonu;
- demontáž dveřních křídel a zárubní;
- odstranění kobercové krytiny na stěnách;
-odstranění dřevěných obkladů;

- demontáž bleskosvodu;
-demontáž oplechování atiky střešní roviny nad 4. NP;

- odstranění podlahové konstrukce m.č. 05 a 06;
- sanace vnitřního líce atik a vnějšího líce soklu kopule;
- provedení nových povrchových úprav podlah a stěn;
- výměna výplní dveřních otvorů;

- úprava elektroinstalace m.č. 05, 06,07 a kopule;
- dodání nového zařízení interiéru;
- D+M hvězdárenské kopule.

Plnění podle této smlouvy je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále též „PD"), s názvem 
„Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA - Pardubice", zpracovanou v 01/2023, společností 
TRENTO s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 63219409. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.

Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a 
demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a 
certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech 
prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení 
stavby.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi, po celou 
dobu výstavby;

c) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 2x v listinné podobě a 1x v datové 
podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči, v počtu dle výkazu výměr;

d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků 
za uskladnění, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

g) provedení přejímky stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výkazem výměr. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této smlouvě.

3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
- oceněného položkového výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 22.2.2024

4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) 
a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace 
DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona)), ; zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 
dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu 
a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady, spojené s provedením předepsaných 
zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení 
stavby, geodetické práce apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění DÍLA, je oprávněn 
upřesnit rozsah a způsob provedení DÍLA. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či 
má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena 
v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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10.Veškeré  změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, 
opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této 
smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předáním staveniště dle oddílu 
II., čl. I. této smlouvy

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této 
smlouvy: do 4 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této smlouvy

2. Místo plnění předmětu DÍLA: objekt DDM DELTA, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této 
smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, 
zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto 
okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
neočekávaných okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z 
těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 5 374 933,80 Kč
DPH 21%1 128 736,10 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 6 503 669,90 Kč

slovy: ( šestmilionůpětsettřitisícšestsetšedesátdevětkorundevadesáthaléřu) včetně DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele v 
příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této smlouvě, 
podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
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a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz 
výměr, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o 
DPH“).

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9., 10. 
této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž 
by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z 
platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této smlouvy. 
Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, a po 
jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této smlouvy.

3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na 
základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání 
a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, podepsaným kompetentními zástupci obou 
smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o 
odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení ceny DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury 
(daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího 
prokazatelného doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. 
Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je 
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povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 a 
ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 
zhotovitele.

7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této 
smlouvě.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti daňových dokladů, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a

podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem

objednatele,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění

vad a nedodělků DÍLA.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo 

neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8. tohoto čl. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury 
objednateli.

10. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové 
schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na 
adresu: . Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, kteráposta@mmp.cz
provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu 
v sídle objednatele.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 

plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky 
bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude

odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14.Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že 
tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude 
uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet 
zhotovitele nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele.
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Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v 
termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti, vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu 
znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých 
pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a 
dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele, bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu 
akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu 
ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a 
učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je 
povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA, vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu.
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2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z 
právních předpisů, vztahujících se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů 
(zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u 
všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto 
povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, 
že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným, a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této 
smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále 
dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA 
dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
I., čl. II. této smlouvy.

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením 
dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 
potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále 
zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz, dle výkazu výměr. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS") 
v místě stavby, což musí být následně řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, 
nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupcem 
DDM DELTA, Mgr. Milošem Adamů, MBA, ředitelem DDM.
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6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, 
původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč, za každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů , do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

11.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku 
končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, 
tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno 
zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě 
porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí této dílčí části 
DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel 
ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA 
na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k 
předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při 
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zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a 
má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má 
právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. 
O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za 
každý započatý den prodlení.

18. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, 
že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA, a zhotovitel je schopen na základě tohoto 
zadání DÍLO realizovat, dle podmínek této smlouvy.

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.

20. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu 
prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany, a za zachování 
pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 
povinnosti.

21. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem 
požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se 
na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy, bude dbát o 
dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve 
vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající 
odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za 
účelem kontroly, na výzvu objednatele, předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od 
doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od tohoto doručení. Totožné 
musí být zajištěno i ze strany případných poddodavatelů.

22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 
Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy, o 
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bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný 
záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 
ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

23. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 7.000.000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení této smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 
předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení 
povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, 
dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

24. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

25. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních 
předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. 
prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, 
dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

26. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto kontrolní dny vysílat 
svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat 
technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné 
dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu, až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
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povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou, podle dosavadních pokynů 
objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, podle schváleného výkazu výměr, technických 
norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

lO.Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu objednatelem 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

11.Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se 
nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme 
s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž 
objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

- za objednatele: - technik odd. investic a technické správy Odboru majetku
a investic MmP

za zhotovitele: -výkonný ředitel
Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
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- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání DÍLA.
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Tento protokol o 

předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a 
převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání 
protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo 
doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných 
norem a předpisů.

5. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3 tohoto článku této 
smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich 
odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vad DÍLA.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné 
jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem 
podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA 
nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, 
které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto 
vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
zhotoviteli oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
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3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční 

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu 
stanoveném objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, 
že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta 
stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené 
vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele, nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele 
nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, 
případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit 
lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
této smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění vady do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty 
apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady 
DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA 
převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby, vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této smlouvě.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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Název akce: Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA - Pardubice Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-09

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 

a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., 
článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní 
pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí 
DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., 
čl. III., odst. 5. a oddílu III., čl. II., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené 
škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž 
figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. 
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto 
smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 
povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se 
v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. 
tohoto článku této smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto 
případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze 
to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
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5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné 
sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této
smlouvy, doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 
agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci o uveřejnění.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.
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15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 6.3.2024, č. usnesení R/3096/2024

V Pardubicích dne.................. V Pardubicích dne...................

za objednatele za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: ROP230657
Stavba: Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 5 374 933,80

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
5 374 933,80 

0,00

Výše daně
1 128 736,10 

0,00

Cena s DPH v CZK 6 503 669,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ROP230657

Stavba: Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice

Místo: Pardubice Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 374 933,80 6 503 669,90

0001 Stavební část
0002 Dodávka a montáž nové kopule
0003 Hromosvod
0004 Elektroinstalace

2 131 243,60 2 578 804,76
2 847 324,80 3 445 263,01

118 117,00 142 921,57
278 248,40 336 680,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0001 - Stavební část

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 131 243,60

DPH základní 
snížená

Základ daně 
2 131 243,60 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
447 561,16

0,00

Cena s DPH v CZK 2 578 804,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0001 - Stavební část

Místo: Pardubice Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Timra s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 131 243,60

HSV - Práce a dodávky HSV 860 262,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 275,30

4 - Vodorovné konstrukce 199 182,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 180,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 417 447,72

997 - Přesun sutě 83 460,36

998 - Přesun hmot 72 716,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 116 980,96

712 - Povlakové krytiny 49 642,42

713 - Izolace tepelné 36 206,20

762 - Konstrukce tesařské 66 325,85

763 - Konstrukce suché výstavby 141 071,03

764 - Konstrukce klempířské 79 306,95

766 - Konstrukce truhlářské 156 778,74

767 - Konstrukce zámečnické 435 756,59

771 - Podlahy z dlaždic 2 598,36

776 - Podlahy povlakové 139 986,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 307,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 154 000,00

VRN1 - Projektové práce 15 000,00

VRN2 - Průzkumné a geodetické práce 12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 74 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

VRN5 - Finanční náklady 6 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 37 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: Timra s.r.o.

22.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

2 131 243,60

860 262,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 275,30

1 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 
do 300 mm

kus 8,000 250,20 2 001,60 CS ÚRS 2023 01

úprava N.22
VV dozdívky kapes pro žb desku
VV 8,0 8,000

2 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,374 7 593,00 2 839,78 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.18
VV zazdívka otvoru po dveřích

_________________ 0,98*2,12*0,18________________________________________  0,374

3 K 311113134
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 1,140 1 925,00 2 194,50 CS ÚRS 2023 01

VV pilíř ze ztraceného bednění
VV 0,50*2,28 1,140

4 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 1,000 211,00 211,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.16
_________________ 1,0_________________________________________________ _______ _________ 1,000

5 M 59321119 překlad železobetonový RZP 1490x240x190mm kus 1,000 938,00 938,00 CS ÚRS 2023 01
VV úprava B.16
VV 1,0 1,000

6 K 340000999
Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 
do 200 mm m 10,620 291,00 3 090,42 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.16
VV 2,1+1,2+2,1 5,400
VV úprava B.41
VV 2,12+0,98+2,12 5,220
VV Součet 10,620

VV úprava N.21
VV_____________________(3,10+3,08+7,92+0,08+0,07+0,08+0,08+0,07+6,60+0,07)_______ ________ 21,150

D 4 Vodorovné konstrukce 199 182,74

7 K 411324444

Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového 
stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 5,076 10 617,60 53 894,94 CS ÚRS 2023 01

úprava N.21

VV (3,10+3,08+7,92+0,08+0,07+0,08+0,08+0,07+6,60+0,07)*0,24 5,076

8 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 21,150 1 775,20 37 545,48 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.21
VV (3,10+3,08+7,92+0,08+0,07+0,08+0,08+0,07+6,60+0,07) 21,150

9 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 21,150 1 036,00 21 911,40 CS ÚRS 2023 01

úprava N.21
VV (3,10+3,08+7,92+0,08+0,07+0,08+0,08+0,07+6,60+0,07) 21,150

10 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 21,150 1 260,00 26 649,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.21
VV (3,10+3,08+7,92+0,08+0,07+0,08+0,08+0,07+6,60+0,07) 21,150

11 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 21,150 515,20 10 896,48 CS ÚRS 2023 01
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12 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,634 67 200,00 42 604,80 CS ÚRS 2023 01

úprava N.21
VV dle tabulky výztuže
VV 0,634 0,634

13 K 41136182R Příplatek za pracnost armování a betonáže ve 
stávajícím objektu a pod stávající stropní deskou t 0,634 8 960,00 5 680,64 cena individuální

úprava N.21
VV dle tabulky výztuže
VV 0,634 0,634

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 180,02

14 K 612111121

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 
monolitických betonových nebo železobetonových 
konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 
30 % z celkové plochy stěn

m2 18,002 150,00 2 700,30 CS ÚRS 2023 01

úprava N.17
VV 3,14*4,90*1,17 18,002

15 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 120,027 71,00 8 521,92 CS ÚRS 2023 01

úprava N.11
VV 2,45*2,28 5,586
VV úprava N.16
VV místnost č. 06
VV ve skladbě obsaženo 2x
VV (4,00+2,45+4,00+2,45)*2,28*2 58,824
VV -0,80*1,97*2 -3,152

úprava N.18
VV 2,62*2,42 6,340
VV -0,8*1,97 -1,576
VV úprava N.17
VV ve skladbě obsaženo 3x
VV 3,14*4,90*1,17*3 54,005
VV Součet 120,027

16 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 22,766 281,00 6 397,25 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.17
VV 3,14*4,90*1,17 18,002
VV_____________________Součet______________________________________________  22,766

VV úprava N.18
VV 2,62*2,42 6,340
VV -0,8*1,97 -1,576

úprava N.11

17 K 61214200R

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn + jemná stěrka a finální speciální stěrková omítka 
imitujícím pohledový beton

m2 45,838 425,00 19 481,15 cena individuální

úprava N.16
VV místnost č. 06
VV (4,00+2,45+4,00+2,45)*2,28 29,412
VV -0,80*1,97 -1,576
VV úprava N.17
VV 3,14*4,90*1,17 18,002
VV Součet 45,838

18 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn m2 4,764 181,00 862,28 CS ÚRS 2023 01

úprava N.18
VV 2,62*2,42 6,340
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 4,764

19 K 612323111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých 
nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý 
bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn

m2 23,588 193,00 4 552,48 CS ÚRS 2023 01

VV 2,45*2,28 5,586
VV úprava N.17
VV 3,14*4,90*1,17 18,002
VV____________________ Součet______________________________________________ _______ ________ 23,588

20 K 612323191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých 
nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý 
bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm Příplatek 
k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 
mm stěn

m2 27,930 14,00 391,02 CS ÚRS 2023 01

úprava N.11
VV 2,45*2,28 5,586
VV 5,586*5 'Přepočtené koeficientem množství 27,930

21 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,267 5 460,00 1 457,82 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.23
VV 3,14*(0,325+4,90+0,325)/2*(0,325+4,90+0,325)/2*0,05 1,209
VV -3,14*4,90/2*4,90/2*0,05 -0,942
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VV úprava N.23
VV 3,14*(0,325+4,90+0,325)/2*(0,325+4,90+0,325)/2*0,05 1,209
VV -3,14*4,90/2*4,90/2*0,05 -0,942

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,267

22 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,267 1 276,00 340,69 CS ÚRS 2023 01

úprava N.23
VV 3,14*(0,325+4,90+0,325)/2*(0,325+4,90+0,325)/2*0,05 1,209
VV -3,14*4,90/2*4,90/2*0,05 -0,942
VV Součet 0,267

23 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 
jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,267 265,00 70,76 CS ÚRS 2023 01

VV____________________ Součet______________________________________________ _______ _________ 0,267

VV Součet 0,267

24 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 
polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 
0,9 kg/m3

m3 0,267 319,00 85,17 CS ÚRS 2023 01

úprava N.23
VV 3,14*(0,325+4,90+0,325)/2*(0,325+4,90+0,325)/2*0,05 1,209
VV -3,14*4,90/2*4,90/2*0,05 -0,942

VV úprava N.02
VV potěr tl. 52mm
VV 5,15+9,90 15,050

25 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 
do 50 mm m2 30,136 751,00 22 632,14 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02*
VV potěr tl. 52mm
VV 14,90 14,900
VV úprava N.03
VV potěr tl. 48mm
VV 0,155*1,20 0,186
VV_____________________Součet______________________________________________  30,136

26 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 25

m2 29,950 40,00 1 198,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV
VV

potěr tl. 52mm 
5,15+9,90 15,050

VV potěr tl. 52mm
VV 14,90 14,900
______________________ Součet_____________________________________________________________ 29,950

27 K 632452515 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi 
hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 3,140 1 048,00 3 290,72 CS ÚRS 2023 01

úprava N.01
plocha pod sloupky schodiště - vyrovnání vrchního líce stropní 
desky

VV 1,02+2,12 3,140

28 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 30,136 20,00 602,72 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050
VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900

úprava N.03
VV 0,155*1,20 0,186
VV Součet 30,136

29 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 
do 10 mm, výšky 80 mm

m 38,940 40,00 1 557,60 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV 4,00*2+2,45*2 12,900
VV 1,14+0,405+2,265*2+0,405+0,30+1,20+0,75 8,730
VV úprava N.02*
VV 17,0 17,000

úprava N.03
VV 0,155*2 0,310
VV Součet 38,940

30 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm kus 1,000 76,00 76,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.24
VV 1,0 1,000

31 M R pol 55205
mřížka plastová se sítí proti hmyzu a žaluzií 
150x150mm venkovní

kus 1,000 285,00 285,00 cena dle dodavatele

úprava N.24
VV 1,0 1,000

32 M R pol 55206
mřížka větrací plastová se sítí vnitřní s možností 
regulace od otevření až po úplné zavření

kus 1,000 360,00 360,00 cena dle dodavatele

úprava N.24
VV 1,0 1,000

VV úprava N.24
VV 1,0 1,000

33 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 
průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

kus 1,000 38,00 38,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.24
VV 1,0 1,000

32 M R pol 28201
tvarovka průchodka z plastového potrubí DN 150 mm, 
délka cca 500mm

kus 1,000 255,00 255,00 cena dle dodavatele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K R pol 65201 Dodávka a montáž chráničky DN 50mm vč. začištění 
vrtaného otvoru kpl 4,000 256,00 1 024,00 cena individuální

VV
VV

D 9

úprava N.25
4,0

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4,000

417 447,72

36 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 15,386 583,20 8 973,12 CS ÚRS 2023 01

VV 3,14*4,90 15,386

37 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

m3 230,790 0,70 161,55 CS ÚRS 2023 01

VV 3,14*4,90*15 230,790

38 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 15,386 394,80 6 074,39 CS ÚRS 2023 01

VV 3,14*4,90 15,386

39 K 944711114 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 18,000 600,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV ochrana vstupů
VV 18,0 18,000

40 K 944711214 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1114 m 1 080,000 4,70 5 080,32 CS ÚRS 2023 01

VV ochrana vstupů
VV 18,0*60 1 080,000

41 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 18,000 360,00 6 480,00 CS ÚRS 2023 01

VV ochrana vstupů
VV 18,0 18,000

42 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 80,000 77,80 6 223,68 CS ÚRS 2023 01

43 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, 
prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 
příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 15,386 300,00 4 615,80 CS ÚRS 2023 01

VV 3,14*4,90 15,386

44 K 949211211
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 
nebo -1112

m2 230,790 1,00 230,79 CS ÚRS 2023 01

VV 3,14*4,90*15 230,790

45 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 
z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových 
dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 230,790 126,00 29 079,54 CS ÚRS 2023 01

VV 3,14*4,90*15 230,790

46 K 949411112
Montáž schodišťových a výstupových věží 
z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, 
výšky přes 10 do 20 m

m 16,000 3 367,20 53 875,20 CS ÚRS 2023 01

VV věž k nákladnímu výtahu
VV 16,0 16,000

47 K 949411211
Montáž schodišťových a výstupových věží 
z trubkového lešení Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m 720,000 17,50 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV věž k nákladnímu výtahu
VV 16,0*45 720,000

48 K 949411812
Demontáž schodišťových a výstupových věží 
z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, 
výšky přes 10 do 20 m

m 16,000 1 182,80 18 924,86 CS ÚRS 2023 01

VV věž k nákladnímu výtahu
VV 16,0 16,000

49 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 39,800 123,30 4 907,34 CS ÚRS 2023 01

úprava B.15
VV 3,14*5,06*(13,225-10,72) 39,800

50 K 964053111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze 
železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 
m2

m3 1,593 5 721,60 9 114,51 CS ÚRS 2023 01

úprava B.21
VV 0,60*0,45*(5,645+0,255) 1,593

51 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,533 4 602,80 2 453,29 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.23
VV 3,14*(0,325+4,90+0,325)/2*(0,325+4,90+0,325)/2*0,10 2,418
VV -3,14*4,90/2*4,90/2*0,10 -1,885
VV Součet 0,533

52 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 31,230 181,10 5 655,75 CS ÚRS 2023 01

úprava B.01
VV 16,16 16,160
VV 11,72 11,720
VV 3,35 3,350
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3,140

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 31,230

53 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 4,215 397,20 1 674,20 CS ÚRS 2023 01

úprava B.41
VV 0,90*1,97 1,773
VV úprava B.42
VV 0,60*1,97 1,182

úprava B.43
VV 1,80*0,70 1,260
VV Součet 4,215

54 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,522 1 352,00 705,74 CS ÚRS 2023 01

úprava B.16
VV 1,20*2,10*0,18 0,454
VV 1,50*0,25*0,18 0,068
VV Součet 0,522

55 K 973042341 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém 
kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm kus 8,000 640,90 5 127,20 CS ÚRS 2023 01

úprava B.22
VV 8,0 8,000

56 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 0,180 3 591,00 646,38 CS ÚRS 2023 01

úprava B.25
VV pro kuchyňskou linku
VV 0,18 0,180

57 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 0,440 6 459,00 2 841,96 CS ÚRS 2023 01

úprava B.24
VV 0,44 0,440

58 K 977271111
Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou 
průřezu do 500 mm2 kus 16,000 109,80 1 756,80 CS ÚRS 2023 01

úprava B.21
VV přerušení výztuže bouraného průvlaku
VV 16,0 16,000

59 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 39,800 110,00 4 378,00 CS ÚRS 2023 01

úprava B.15
VV omítka na jedné straně příčky
VV 3,14*5,06*(13,225-10,72) 39,800

60 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči m2 3,140 190,00 596,60 CS ÚRS 2023 01

úprava N.01
VV plocha pod sloupky schodiště
VV 1,02+2,12 3,140

61 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 8,472 457,00 3 871,70 CS ÚRS 2023 01

úprava N.23

VV úprava N.01
VV plocha pod sloupky schodiště
VV 1,02+2,12

VV 3,14*(0,325+4,90+0,325)/2*(0,325+4,90+0,325)/2 24,180
VV -3,14*4,90/2*4,90/2 -18,848
VV_____________________Součet______________________________________________  8,472

62 K R pol 95201 Dodávka, montáž a demontáž provizorních pochozích 
cest na střeše objektu z desek OSB a geotextílií kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 cena individuální

63 K R pol 98001 Odstranění stavební suti a zbytků stavebních hmot z 
vrchního líce stropní konstrukce m3 1,000 3 600,00 3 600,00 cena individuální

VV úprava B.01
______________________ 1,0__________________________________________________________________1,000

64 K R pol 98505
Montáž, demontáž, revize a doprava nákladního 
výtahu na dopravní výšku cca 16,0 m, vč ukotvení a 
následných oprav fasády po odkotvení výtahu

ks 1,000 8 571,00 8 571,00 cena individuální

65 K R pol 98506 Pronájem nákladního výtahu do cca 30 dnů kpl 1,000 173 428,00 173 428,00 cena individuální

D 997 Přesun sutě 83 460,36

66 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 24,572 2 548,00 62 609,46 CS ÚRS 2023 01

67 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 24,572 296,00 7 273,31 CS ÚRS 2023 01

68 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 368,580 13,00 4 791,54 CS ÚRS 2023 01

VV 24,572*15 'Přepočtené koeficientem množství 368,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 24,312 229,00 5 567,45 CS ÚRS 2023 01

VV 24,578 24,578
VV -0,266 -0,266
VV Součet 24,312

70 K 997013847
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

t 0,266 12 100,00 3 218,60 CS ÚRS 2023 01

VV 0,266 0,266

D 998 Přesun hmot 72 716,50

71 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 21,337 3 408,00 72 716,50 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 116 980,96

D 712 Povlakové krytiny 49 642,42

72 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé m2 16,300 47,00 766,10 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.64
VV detailový pás
VV 6,15*2+4,00 16,300

73 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 10,686 65,00 694,59 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.65
_________________ 71,24*0,15__________________________________________ t_______ ________ 10,686

74 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 61,069 14,80 903,82 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.64, N.64*
VV hlavní atika
VV (71,24-1,10-3,60-0,80)*(0,20+0,15+0,34) 45,361
VV obvod kopule bez úžlabí
VV 13,50*(0,20+0,55) 10,125
VV úprava úžlabí
VV (1,10+3,60+0,80)*(0,29+0,235+0,15+0,34) 5,583
VV Součet 61,069

7^ M \l11631500 \lak penetrační asfaltový t j 0,021 j 82 300,00 1 728,30 CS ÚRS 2023 01
VV 61,069*0,35/1000 0,021

úprava N.64, N.64*
VV hlavní atika

76 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou

m2 61,069 28,60 1 746,57 CS ÚRS 2023 01

VV (71,24-1,10-3,60-0,80)*(0,20+0,15+0,34) 45,361
VV obvod kopule bez úžlabí
VV 13,50*(0,20+0,55) 10,125
VV úprava úžlabí
VV (1,10+3,60+0,80)*(0,29+0,235+0,15+0,34) 5,583
VV____________________ Součet______________________________________________  61,069

VV úprava N.64, N.64*
VV hlavní atika
VV (71,24-1,10-3,60-0,80)*(0,20+0,15+0,34) 45,361
VV obvod kopule bez úžlabí
VV 13,50*(0,20+0,55) 10,125
VV úprava úžlabí

77 M 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 71,145 161,80 11 511,26 CS ÚRS 2023 01

VV (1,10+3,60+0,80)*(0,29+0,235+0,15+0,34) 5,583
VV Součet 61,069
VV ____________________ 61,069*1,165 'Přepočtené koeficientem množství____________  71,145

78 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 61,069 177,60 10 845,85 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.64, N.64*
VV hlavní atika
VV (71,24-1,10-3,60-0,80)*(0,20+0,15+0,34) 45,361
VV obvod kopule bez úžlabí
VV 13,50*(0,20+0,55) 10,125
VV úprava úžlabí
VV (1,10+3,60+0,80)*(0,29+0,235+0,15+0,34) 5,583
VV Součet 61,069

77 M 6285501R
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 71,145 234,00 16 647,93 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.64, N.64*
VV hlavní atika
VV (71,24-1,10-3,60-0,80)*(0,20+0,15+0,34) 45,361

Strana 10 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV obvod kopule bez úžlabí
VV 13,50*(0,20+0,55) 10,125
VV úprava úžlabí
VV (1,10+3,60+0,80)*(0,29+0,235+0,15+0,34) 5,583
VV Součet 61,069
VV 61,069*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 71,145

80 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 4 798,00 4 798,00 CS ÚRS 2023 01

D 713___________Izolace tepelné____________________________________________________________________ 36 206,20

81 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 30,136 50,80 1 530,91 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050
VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900
VV úprava N.03
VV 0,155*1,20 0,186
VV Součet 30,136

VV úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050

82 M 632331200
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm

m2 15,998 137,00 2 191,73 CS ÚRS 2023 01

VV
VV 0,186
VV Součet 15,236
VV 15,236*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,998

úprava N.03 
0,155*1,20

23 M 632331207
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 15,645 315,00 4 922,12 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900
VV 14,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,645

84 K 713130823
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 12,725 21,00 267,23 CS ÚRS 2023 01

úprava B.14
VV (1,50+1,50+1,04*2)*(13,225-10,72) 12,725

85 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 56,601 47,00 2 660,25 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.12
VV izolace MW tl. 80mm
VV 4,00*2,28 9,120
VV schodiště
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

6,25*2,28
Mezisoučet 
úprava N.13 
izolace MW tl. 150mm 
4,00*2,28
(0,405+2,265+0,405)*2,28 
Mezisoučet
úprava N.14 
izolace MW tl. 150mm 
1,20*2,28
Mezisoučet 
úprava N.15 
izolace MW tl. 80mm 
(0,175+2,45+0,125)*2,28
Mezisoučet 
úprava N.16 
izolace MW tl. 60mm 
3,55*2,28
Mezisoučet 
Součet

14,250
23,370

9,120
7,011

16,131

2,736
2,736

6,270
6,270

8,094
8,094

56,601

82 M 66148102
deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038- 
0,039 tl 60mm

m2 8,499 104,00 883,90 CS ÚRS 2023 01

úprava N.16
VV izolace MW tl. 60mm
VV 3,55*2,28 8,094
VV 8,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,499

87 M 63148103
deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038- 
0,039 tl 20mm

m2 31,122 138,00 4 294,24 CS ÚRS 2023 01

úprava N.12
VV izolace MW tl. 80mm
VV 4,00*2,28 9,120
VV schodiště
VV 6,25*2,28 14,250

Mezisoučet 23,370
VV úprava N.15
VV izolace MW tl. 80mm
VV (0,175+2,45+0,125)*2,28 6,270

Mezisoučet 6,270
VV Součet 29,640
VV 29,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,122

77 M 66148109
deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038- 
0,039 tl 150mm

m2 19,810 260,00 5 150,60 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.13

Strana 11 z 29



úprava N.64, N.64*
VV hlavní atika

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

izolace MW tl. 150mm
VV 4,00*2,28 9,120
VV (0,405+2,265+0,405)*2,28 7,011

Mezisoučet 16,131
VV úprava N.14
VV izolace MW tl. 150mm
VV 1,20*2,28 2,736

Mezisoučet 2,736
VV Součet 18,867
VV 18,867*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,810

89 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 90,240 27,00 2 436,48 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.64, N.64*
VV hlavní atika
VV (71,24-1,10-3,60-0,80)*1 65,740
VV obvod kopule bez úžlabí
VV 13,50*1 13,500
VV úprava úžlabí
VV (1,10+3,60+0,80)*2 11,000
VV Součet 90,240

99 M 63152205 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
500x500mm

m 94,752 40,00 3 790,08 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

(71,24-1,10-3,60-0,80)*1 65,740
obvod kopule bez úžlabí 
13,50*1 13,500

VV
VV
VV

úprava úžlabí
(1,10+3,60+0,80)*2 11,000
Součet 90,240

VV ____________________ 90,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství______________ _______ ________ 94,752

91 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 8 072,00 8 072,00 CS ÚRS 2023 01

D 762___________Konstrukce tesařské________________________________________________________________ 66 325,85

92 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 25,150 250,00 6 287,50 CS ÚRS 2023 01

úprava B.11
VV (1,04+1,50+1,50+1,95+1,26+1,03+1,00+0,76)*(13,225-10,72) 25,150

93 K 762132811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z 
jednostranně hoblovaných prken m2 5,286 250,00 1 321,50 CS ÚRS 2023 01

úprava B.12
VV plocha dveří neodečítána
VV (1,20+0,91)*(13,225-10,72) 5,286

94 K 762213811
Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo 
křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky 
do 1,00 m

m 2,720 500,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

úprava B.31 
0,53+0,69+0,8+0,7 2,720

95 K 762511847
Demontáž podlahové konstrukce podkladové 
z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných 
na sraz, tloušťka desky přes 15 mm

m2 18,848 250,00 4 712,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

úprava B.02 
3,14*4,90/2*4,90/2 18,848

96 K 762512811 Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu 
podkladového m2 18,848 250,00 4 712,00 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

úprava B.02 
3,14*4,90/2*4,90/2 18,848

97 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 16,958 250,00 4 239,50 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

úprava B.03 
3,14*4,90/2*4,90/2 18,848

VV -2,70*0,70 -1,890
VV____________________ Součet______________________________________________ _______ ________ 16,958

98 K 762711810
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 
120 cm2

m 39,760 75,00 2 982,00 CS ÚRS 2023 01

úprava B.19
VV 16*2,485 39,760

99 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 
průřezové plochy do 144 cm2 m 25,300 75,00 1 897,50 CS ÚRS 2023 01

úprava B.18
VV stropní fošny
VV 3,5+4,8+4,8+2,6 15,700
VV 4,8+4,8 9,600
VV Součet 25,300

100 K R pol76243 Obložení stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na 
pero a drážku nebroušených m2 24,222 285,00 6 903,27 cena individuální

úprava N.65
VV hlavní atika
VV 71,24*0,34 24,222

101 M R pol 60726 deska mikroštěpková tl 22mm m2 25,433 385,00 9 791,71 cena dle dodavatele
úprava N.65

VV hlavní atika
VV 71,24*0,34 24,222
VV 24,222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,433

102 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 24,222 85,00 2 058,87 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV úprava N.65
VV hlavní atika
VV 71,24*0,34 24,222

103 K R pol 76266 Montáž a demontáž prachotěsné zábrany z hraněného 
řeziva a desek vč. osazení provizorního dveřního křídla kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 cena individuální

104 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4,000 3 265,00 13 060,00 CS ÚRS 2023 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 141 071,03

105 K 763121631 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž 
desek lepených celoplošně m2 5,586 465,00 2 597,49 CS ÚRS 2023 01

úprava N.11
VV 2,45*2,28 5,586

100 M 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl C2,5mm m2 6,C45 266,00 C 634,57 CS ÚRS 2023 0C
úprava N.11

VV 2,45*2,28 5,586
VV 5,586*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,145

107 K 763172325
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

kus 1,000 509,00 509,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek T03/P
VV 1,0 1,000

108 M 55030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 1,000 634,00 634,00 CS ÚRS 2023 0C

VV výrobek T03/P
VV 1,0 1,000

109 K 763211260 Příčka ze sádrovláknitých desek montáž nosné 
konstrukce z jednoduchých ocelových profilů UW, CW m2 9,006 482,00 4 340,89 CS ÚRS 2023 01

VV CW a UW 100
VV úprava N.15
VV (0,175+2,45+0,125)*2,28 6,270

Mezisoučet 6,270
VV CW a UW 150
VV úprava N.14
VV 1,20*2,28 2,736

Mezisoučet 2,736
VV Součet 9,006

1C0 M 59030048 profil stěnový CW 100 m 13,035 39,00 508,37 CS ÚRS 2023 0C
VV CW a UW 100
VV úprava N.15
VV (0,175+2,45+0,125)*2,28*1,89 11,850
VV 11,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,035

CCC M 59030635 profil stěnový CW 150 m 5,688 62,00 352,66 CS ÚRS 2023 0C
VV CW a UW 150
VV úprava N.14
VV 1,20*2,28*1,89 5,171
VV 5,171*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,688

1C2 M 59030044 profil vodící stěnový UW 100 m 5,794 57,00 330,26 CS ÚRS 2023 0C
VV CW a UW 100
VV úprava N.15
VV (0,175+2,45+0,125)*2,28*0,84 5,267
VV 5,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,794

1CC M 59030625 profil vodící stěnový UW 150 m 2,528 57,70 145,87 CS ÚRS 2023 0C
VV CW a UW 150
VV úprava N.14
VV 1,20*2,28*0,84 2,298
VV 2,298*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,528

1C4 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 20,400 134,00 2 733,60 CS ÚRS 2023 0C
VV 2 x dveře 800/1970mm
VV (2,10+0,90+2,10)*2*2 20,400

115 K 763211269 Příčka ze sádrovláknitých desek montáž desek na 
nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm m2 9,006 467,00 4 205,80 CS ÚRS 2023 01

VV CW a UW 100
VV úprava N.15
VV (0,175+2,45+0,125)*2,28 6,270

Mezisoučet 6,270
VV CW a UW 150
VV úprava N.14
VV 1,20*2,28 2,736

Mezisoučet 2,736
VV Součet 9,006

1CC M 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl C2,5mm m2 37,825 266,00 C0 06C,45 CS ÚRS 2023 0C
VV CW a UW 100
VV úprava N.15
VV (0,175+2,45+0,125)*2,28 6,270
VV Mezisoučet 6,270
VV CW a UW 150
VV úprava N.14
VV 1,20*2,28 2,736
VV Mezisoučet 2,736
VV Součet 9,006
VV 9,006*4,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,825

117 K 763221670 Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek montáž 
nosné konstrukce z UW, CW profilů m2 56,601 428,00 24 225,23 CS ÚRS 2023 01
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VV úprava N.12
VV 4,00*2,28*0,84 7,661
VV schodiště

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

CW a UW 75
VV úprava N.12
VV 4,00*2,28 9,120
VV schodiště
VV 6,25*2,28 14,250

Mezisoučet 23,370
úprava N.13

VV 4,00*2,28 9,120
VV (0,405+2,265+0,405)*2,28 7,011

Mezisoučet 16,131
VV úprava N.16
VV 3,55*2,28 8,094
VV Mezisoučet 8,094
VV CW a UW 100
VV úprava N.15
VV (0,175+2,45+0,125)*2,28 6,270
VV Mezisoučet 6,270
VV CW a UW 150
VV úprava N.14
VV 1,20*2,28 2,736
VV Mezisoučet 2,736
VV Součet 56,601

122 M 59030046 profil stěnový CW 75 m 104,382 35,00 3 653,37 CS ÚRS 2023 02
úprava N.12

VV 4,00*2,28*1,89 17,237
VV schodiště
VV 6,25*2,28*1,89 26,933
VV Mezisoučet 44,170

úprava N.13
VV 4,00*2,28*1,89 17,237
VV (0,405+2,265+0,405)*2,28*1,89 13,251

Mezisoučet 30,488
VV úprava N.16
VV 3,55*2,28*2,50 20,235

Mezisoučet 20,235
VV Součet 94,893
VV 94,893*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,382

129 M 59030043 profil vodící stěnový UW 75 m 46,292 30,00 2 388,76 CS ÚRS 2023 02

VV 6,25*2,28*0,84 11,970
VV Mezisoučet 19,631

úprava N.13
VV 4,00*2,28*0,84 7,661
VV (0,405+2,265+0,405)*2,28*0,84 5,889
VV Mezisoučet 13,550
VV úprava N.16
VV 3,55*2,28*1,10 8,903
VV Mezisoučet 8,903

46,292VV 42,084*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
VV Součet 42,084

120 K 763221676 Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek montáž 
desek na nosnou konstrukci tl. 2 x 12,5 mm m2 47,595 355,00 16 896,23 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV

VV úprava N.12
VV 4,00*2,28 9,120
VV schodiště
VV 6,25*2,28 14,250
VV Mezisoučet 23,370
VV úprava N.13
VV 4,00*2,28 9,120
VV (0,405+2,265+0,405)*2,28 7,011
VV Mezisoučet 16,131
VV úprava N.16
VV 3,55*2,28 8,094
VV Mezisoučet 8,094
VV Součet 47,595

9,120

222 M 59030924 deska sádrovláknitá univerzální tl 22,5mm m2 82,952 266,00 22 065,23 CS ÚRS 2023 02
úprava N.12
4,00*2,28
schodiště

VV 6,25*2,28 14,250
VV Mezisoučet 23,370
VV
VV
VV
VV
VV

úprava N.13
4,00*2,28 9,120
(0,405+2,265+0,405)*2,28 7,011
Mezisoučet 16,131
Součet 39,501

VV ____________________ 39,501*2,1 'Přepočtené koeficientem množství______________ _______ ________ 82,952

222 M 5903098R
cementem pojená lehká betonová deska tl 22,5mm se 
sendvičovou strukturou, oboustranná sklovláknitá 
mřížka

m2 26,997 764,00 22 985,72 cena dle dodavatele

úprava N.16
VV 3,55*2,28 8,094
VV 8,094*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,997

123 K 763121752 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za zakřivení stěny (plynulý oblouk) m2 44,688 325,00 14 523,60 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.12
VV schodiště
VV 6,25*2,28*2 28,500
VV úprava N.16
VV 3,55*2,28*2 16,188
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úprava N.12
VV schodiště

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 44,688

124 K 763121762
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné 
tmelení kvality Q4

m2 44,688 263,00 11 752,94 CS ÚRS 2023 01

VV 6,25*2,28*2 28,500
VV úprava N.16
VV 3,55*2,28*2 16,188
VV Součet 44,688

125 K 998763202
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 5 526,00 5 526,00 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 79 306,95

126 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 71,240 230,00 16 385,20 CS ÚRS 2023 01

úprava B.63
VV 71,24 71,240

127 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti m 18,055 96,00 1 733,28 CS ÚRS 2023 01

úprava B.61
VV sokl hvězdářské kopule
VV 3,14*5,75 18,055

128 K 764011442 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 200 mm m 142,480 193,00 27 498,64 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek N.63
VV 2 x podkladní plech vnější hrany atiky
VV 71,24*2 142,480

129 K 764212631 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 160 mm m 71,240 325,00 23 153,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek N.63
VV 71,24 71,240

130 K R pol 76401 Demontáž přítlačného ocelového páskuoplechování 
soklu hvězdářské kopule m 18,055 15,00 270,83 cena individuální

úprava B.62
VV sokl hvězdářské kopule
VV 3,14*5,75 18,055

131 K R pol 76402
Krycí ukončovací lišta z Pz plechu s povrchovou 
úpravou rš 200mm, montáž lepením + mechanicky 
kotveno

m 17,600 20,00 352,00 cena individuální

výrobek N.61
VV 17,6 17,600

132 K R pol 76403 Přítlačná lišta pro ukončení svislé izolace ocel.plech 
tl.1,2mm rš 60mm, mechanicky kotveno m 17,600 15,00 264,00 cena individuální

VV výrobek N.62
VV 17,6 17,600

133 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 9 650,00 9 650,00 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 156 778,74
134 K 766311811 Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního m 8,050 149,00 1 199,45 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.32
VV 5,0 5,000
VV úprava B.33
VV 0,8+2,25 3,050
VV Součet 8,050

135 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 5,261 165,00 868,07 CS ÚRS 2023 01
úprava B.13

VV 2,10*(13,225-10,72) 5,261

136 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 5,261 43,00 226,22 CS ÚRS 2023 01
úprava B.13

VV 2,10*(13,225-10,72) 5,261

137 K 76643811R Montáž obložení ocelových schodišťových stupňů s 
podstupnicemi cementotřískovými deskami m 18,200 535,00 9 737,00 cena individuální

úprava N.02
VV 13,0*1,40 18,200

133 M 59590042 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 22mm m2 10,720 650,00 6 968,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02 - schody
VV 13*1,40*0,27 4,914
VV 14*1,40*0,17 3,332
VV Součet 8,246
VV 8,246*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 10,720

139 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

144 M 6616208R

dveře jednokřídlé levé plné hladké povrch HPL 
800x 1970mm, se zvýšenou neprůzvučností a 
mechanickou odolností, tepelně Izolační, součinitel 
prostupu tepla 1,2 W/m2K, montáž do obložkové 
zárubně

kus 1,000 8 070,00 8 070,00 cena dle dodavatele

VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000

147 M 6616216R

dveře jednokřídlé levé plné hladké povrch HPL 
800x 1970mm, se zvýšenou neprůzvučností a 
mechanickou odolností, tepelně izolační, součinitel 
prostupu tepla 1,2 W/m2K, montáž do obložkové 
zárubně, oboustranná ventilační mřížka 500x100mm

kus 1,000 8 070,00 8 070,00 cena dle dodavatele

výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000

142 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím 
otvoru kus 2,000 147,00 294,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 2,0 2,000

144 M 42992113 mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm kus 2,000 316,00 632,00 CS ÚRS 2023 01
VV výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 2,0 2,000

144 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV Součet 2,000

144 M 54914723 kování rozetové SliSa/SliSa kus 2,000 697,00 1 394,00 CS ÚRS 2023 01
VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV Součet 2,000

146 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
do 170 mm

kus 2,000 1 529,00 3 058,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV Součet 2,000

144 M 6118110R
zárubeň jednokřídlá obložková povrch HPL tl stěny 
160-250mm rozměru 600-900/1970mm

kus 2,000 5 760,00 11 520,00 cena dle dodavatele

VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV výrobek T02/P
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000
VV Součet 2,000

148 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových, šířky přes 100 mm kus 1,000 133,00 133,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000

144 M 661Q7166
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
155mm

kus 1,000 169,00 169,00 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek T01/L
VV 800/1970mm
VV 1,0 1,000

150 K 766821112 Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové 
dvoukřídlové kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

výrobek T05
VV 3,0 3,000

151 M 665101OR

Vestavěná skříň se třemi sekcemi, materiál MDF tl. 
18mm, imitace pohledového betonu, policová 
2265x2200x405mm, otočná křídla - dle popisu výr.č. 
T05

spl 1,000 75 000,00 75 000,00 cena dle dodavatele

výrobek T05
VV 1,0 1,000

152 K R pol 76601 Demontáž lavice pro posluchače - ocelová konstrukce 
+ dřevěný sedák kpl 1,000 1 800,00 1 800,00 cena individuální

úprava B.44
VV 1,0 1,000
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153 K R pol 76602

Dodávka a montáž lavice pro posluchače, sedák z 
masívního dřeva, oblouková čelní hrana 2855mm, 
zadní hrana 3250mm, lakováno, konzole ocelová z 
tenkostěnných profilů, kotveno závitovými tyčemi na 
chemické kotvy - dle popisu výr.č. T04

kus 2,000 23 000,00 46 000,00 cena dle dodavatele

VV výrobek T04
VV 2,0 2,000

154 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV

D 767 Konstrukce zámečnické 435 756,59

155 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 20 do 30 kg

m 3,985 2 385,00 9 504,23 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

výrobek Z.03 
2,95+1,035 3,985

1^5í M R pol 13501
Dodávka ocelového zábradlí z ocelových sloupků s 
výplní z probarvené ocelové sítě vč. povrchové úpravy - 
dle popisu výr.č. Z03

m 3,985 5 909,00 23 547,37 cena dle dodavatele

VV
VV

výrobek Z.03 
2,95+1,035 3,985

157 K 76716511R
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů svařovaného vč povrchové 
úpravy a kotvení - dle popisu výr.č. Z.02

m 5,500 912,80 5 020,40 cena individuální

VV
VV

výrobek Z.02 
5,50 5,500

155 M '455 ■13 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 
obdélníkový 50x30x3mm t 0,021 188 160,00 3 951,36 CS ÚRS 2023 01

výrobek Z.02
VV madlo 50/30/3

5,50*3,55/1000 0,020
VV 0,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,021
VV

159 K 76731183R Demontáž kopule vč.prvků pojezdu kopule a pohonu m2 25,954 8 000,00 207 632,00 cena individuální

úprava B.51
VV 3,14*5,75/2*5,75/2 25,954

160 K 76799511R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg vč.povrchové úpravy - dle popisu výr.č. Z.01 kg 408,349 143,30 58 516,41 cena individuální

výrobek Z.01
VV sloupek
VV TR4HR 50x50x3
VV 2,25*4,48*5 50,400
VV 2,47*4,48*6 66,394
VV podélník
VV TR4HR 50x50x3
VV 0,45*4,48*12 24,192
VV 0,65*4,48*2 5,824
VV 1,00*4,48*12 53,760
VV příčník
VV TR4HR 50x50x3
VV 1,35*4,48*5 30,240
VV 1,33*4,48*8 47,667
VV 1,15*4,48*1 5,152
VV pomocný úhelník L 50x70x3
VV 1,25*2,8*15 52,500
VV plotny 200x200x10
VV 0,20*15,7*5*2 31,400
VV 0,20*15,7*6*2 37,680
VV 0,20*15,7*1 3,140
VV Součet 408,349

161 M 14455044 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
550.550.3mm

t 0,297 134 400,00 39 916,80 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek Z.01
VV sloupek
VV TR4HR 50x50x3
VV 2,25*4,48*5/1000 0,050
VV 2,47*4,48*6/1000 0,066
VV podélník
VV TR4HR 50x50x3
VV 0,45*4,48*12/1000
VV 0,65*4,48*2/1000
VV 1,00*4,48*12/1000
VV příčník
VV TR4HR 50x50x3

0,024
0,006
0,054

VV ____________________ 0,283*1,05 'Přepočtené koeficientem množství______________ _______ _________ 0,297

VV 1,35*4,48*5/1000 0,030
VV 1,33*4,48*8/1000 0,048
VV 1,15*4,48*1/1000 0,005
VV Součet 0,283

162 M 130W052
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 70x50x3mm

t 0,056 134 400,00 7 526,40 CS ÚRS 2023 01

VV

VV
VV
VV

pomocný úhelník L 50x70x3
1,25*2,8*15/1000
0,053*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

0,053
0,056

163 M 13515120 ocel široká jakost S235JR 200x10mm t 0,076 134 400,00 10 214,40 CS ÚRS 2023 01
plotny 200x200x10

VV 0,20*15,7*5*2/1000 0,031
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0,20*15,7*6*2/1000 0,038
VV 0,20*15,7*1/1000 0,003
VV Součet 0,072
VV 0,072*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,076

164 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 839,473 32,50 27 282,87 CS ÚRS 2023 01

úprava B.34
VV ocel.konstrukce pro montáž dalekohledu
VV ocel. trubka pr. 100
VV 8*(13,82-10,72)*11,71 290,408
VV ocel. plotna 200x400x10
VV 8*0,2*0,4*78,5 50,240
VV 2 x U100
VV 8*2*10,6*0,9 152,640
VV ocel. plotna 1050x1050x20
VV 1,05*1,05*157,0*2 346,185
VV Součet 839,473

165 K R pol 76703
Dodávka a montáž lemujícího ocelového profilu L 
250x200mm, kotveno závitovou tyčí na chemickou 
kotvu vč. povrchové úpravy - dle popisu výr.č. Z04

kg 140,770 192,60 27 112,30 cena dle dodavatele

VV výrobek Z.04
VV (2,95+1,035)*35,325 140,770

166 K R pol 76704
Dodávka a montáž lemujícího ocelového profilu L 
250x100mm, kotveno závitovou tyčí na chemickou 
kotvu vč. povrchové úpravy - dle popisu výr.č. Z05

kg 26,101 192,60 5 027,05 cena dle dodavatele

výrobek Z.05
VV 0,95*27,475 26,101

167 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 10 505,00 10 505,00 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 2 598,36

168 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 0,186 18,00 3,35 CS ÚRS 2023 01

úprava N.03
VV 0,155*1,20 0,186

169 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 0,186 70,00 13,02 CS ÚRS 2023 01

úprava N.03
VV 0,155*1,20 0,186

170 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných m 1,640 50,10 82,16 CS ÚRS 2023 01

úprava B.18
VV 1,64 1,640

171 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 2,130 149,90 319,29 CS ÚRS 2023 01

úprava N.18
VV 2,62-0,8+0,155*2 2,130

172 K 771574375

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 0,186 728,00 135,41 CS ÚRS 2023 01

úprava N.03
VV 0,155*1,20 0,186

177 M 597661409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
122s/m2

m2 0,812 896,00 727,55 CS ÚRS 2023 01

úprava N.03
VV 0,155*1,20 0,186
VV sokl
VV 2,13/6 0,355
VV Součet 0,541
VV 0,541*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,812

174 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám 
za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 0,186 99,90 18,58 CS ÚRS 2023 01

úprava N.03
VV 0,155*1,20 0,186

175 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 1 299,00 1 299,00 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 139 986,90
176 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 29,950 16,00 479,20 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050
VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900
VV Součet 29,950

177 K 776111323 Příprava podkladu vysátí schodišť m2 5,460 25,00 136,50 CS ÚRS 2023 01
úprava N.02

VV 13*1,40*0,30 5,460

178 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 29,950 42,00 1 257,90 CS ÚRS 2023 01
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VV úprava B.02
VV 3,14*4,90/2*4,90/2 18,848
VV Mezisoučet 18,848

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050
VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900
VV Součet 29,950

179 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 29,950 246,00 7 367,70 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050
VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900
VV Součet 29,950

180 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 35,806 163,00 5 836,38 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.03
VV 3,14*4,90/2*4,90/2 18,848
VV -2,70*0,70 -1,890

Mezisoučet 16,958
VV_____________________Součet______________________________________________  35,806

181 K 77625112R
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky 
vodivých

m2 29,950 400,00 11 980,00 cena individuální

úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050
VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900
VV Součet 29,950

182 K 776351111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 
schodišťové stupně stupnic rovných, šířky do 300 mm m 18,200 500,00 9 100,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV 13,0*1,40 18,200

183 K 776351121 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 
schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 19,600 500,00 9 800,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV 14,0*1,40 19,600

184 M 22410242 krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 
2,0mm

m2 42,016 1 500,00 63 024,00 CS ÚRS 2023 01

úprava N.02
VV 5,15+9,90 15,050
VV úprava N.02 - schody
VV 13*1,40*0,27 4,914
VV 14*1,40*0,17 3,332
VV úprava N.02*
VV 14,90 14,900
VV Součet 38,196
VV 38,196*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,016

185 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových 
stupňů s podložkou m 4,803 48,00 230,54 CS ÚRS 2023 01

úprava B.31
VV (0,53+0,69+0,8+0,7)*0,76 2,067
VV 12*0,76*0,3 2,736
VV Součet 4,803

186 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových 
lepených m 18,200 350,00 6 370,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,0*1,40 18,200

187 M 5905414FR profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 
V6 5x1000mm

m 18,564 600,00 11 138,40 cena dle dodavatele

VV 13,0*1,40 18,200
VV 18,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,564

188 K 776501812 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 
2 do 3,8 m m2 47,937 122,50 5 872,28 CS ÚRS 2023 01

úprava B.17
VV koberec na stěně místnosti 06
vv (1,50+1,50+1,04+0,60+1,20+1,0+2,05+1,26+1,80)*(13,225- 29 935
VV 10,72) 29,935
VV úprava B.17*
VV 3,14*4,90*1,17 18,002
VV Součet 47,937

189 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 7 394,00 7 394,00 CS ÚRS 2023 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 307,92

190 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 
3,80 m m2 22,792 18,00 410,26 CS ÚRS 2023 01

úprava B.18
VV (1,64+0,98)*(13,225-10,72) 6,563
VV -0,90*1,97 -1,773
VV úprava B.17*
VV 3,14*4,90*1,17 18,002
VV Součet 22,792

191 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 4,790 38,00 182,02 CS ÚRS 2023 01
VV úprava B.18
VV (1,64+0,98)*(13,225-10,72) 6,563
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VV úprava N.18
VV 2,62*2,42 6,340
VV -0,8*1,97 -1,576
VV m.č. 04
VV stěny
VV (7,76+6,90+5,90+4,36+3,14+2,54)*2,42 74,052
VV -2,38*1,14*2 -5,426
VV -1,20*1,19 -1,428
VV -0,90*1,97*2 -3,546

strop
VV 7,00+26,00 33,000
VV____________________ Součet______________________________________________  101,416

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
VV

-0,90*1,97
Součet

-1,773
4,790

192 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 101,416 25,00 2 535,40 CS ÚRS 2023 01

193 K 784211001
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 96,652 60,00 5 799,12 CS ÚRS 2023 01

VV m.č. 04
VV stěny
VV (7,76+6,90+5,90+4,36+3,14+2,54)*2,42 74,052
VV -2,38*1,14*2 -5,426
VV -1,20*1,19 -1,428
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV strop
VV 7,00+26,00 33,000
VV Součet 96,652

194 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 4,764 80,00 381,12 CS ÚRS 2023 01

Zařízení staveniště

VV úprava N.18
VV 2,62*2,42 6,340
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 4,764

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 154 000,00

D VRN1 Projektové práce 15 000,00
195 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN2 Průzkumné a geodetické práce 12 000,00

196 K R pol023002 Dodatečný stavebně technický průzkum po rozkrytí 
konstrukcí kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 cena individuální

D VRN3 74 000,00
197 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 1,000 34 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2023 01

198 K R pol 034103
Ochrana stavby před působením vnějších klimatických 
vlivů po celou dobu realizace díla, ochrana dle 
zvyklostí a návrhu dodavatele

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 cena individuální

10 000,00D VRN4 Inženýrská činnost

199 K R pol 042503 Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou 
dobu výstavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 cena individuální

D VRN5 Finanční náklady 6 000,00

200 K 052103000

Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení 
pevné částky ve výši 250.000,-- Kč bez DPH. / čerpání 
musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s 
projektantem - na základě posouzení skutečného 
stavu odkrytých konstrukcí

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

201 K R pol 056002 Pojištění díla po dobu jeho realizace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 cena individuální

D VRN7 Provozní vlivy 37 000,00
202 K R pol071103 Realizace díla za provozu objektu kpl 1,000 37 000,00 37 000,00 cena individuální
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0002 - Dodávka a montáž nové kopule

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 847 324,80

DPH základní 
snížená

Základ daně 
2 847 324,80 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
597 938,21

0,00

Cena s DPH v CZK 3 445 263,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0002 - Dodávka a montáž nové kopule

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.02.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní - konstrukce kopule

2 847 324,80

2 847 324,80

OST 74101 - Elektro vybavení slaboproud / silnoproud 676 704,00

OST 76701 - Konstrukce nosného rámu vč. pohonů 760 984,00

OST 76702 - Konstukce kopule vč. opláštění a štěrbinových vrat 1 230 376,00

OST 90001 - Související služby a práce 179 260,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0002 - Dodávka a montáž nové kopule

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: Timra s.r.o.

22.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d OST Ostatní - konstrukce kopule

2 847 324,80

2 847 324,80

676 704,00D OST 74101 Elektro vybavení slaboproud / silnoproud
12 K K012 D+M Silová elektronika pohonu kopule ks 1,000 142 240,00 142 240,00

13 K K013 D+M Silová elektronika pohonu vrat ks 2,000 71 120,00 142 240,00

14 K K014 D+M Rozvaděč silnoproud vč. záložní baterie pro 
pohon vrat ks 1,000 71 120,00 71 120,00

15 K K015 D+M Řídící elektronika ks 1,000 64 008,00 64 008,00

16 K K016 D+M Dešťový senzor včetně řízení ks 1,000 71 120,00 71 120,00

17 K K017 D+M Inteligentní jednotka pro řízení vnitřního klimatu ks 1,000 71 120,00 71 120,00

18 K K018 D+M Rozvaděč - slaboproud ks 1,000 71 120,00 71 120,00

19 K K019 D+M Systém osvětlení LED včetně stmívání a 
nastavení barvy

ks 1,000 22 400,00 22 400,00

20 K K020 D+M Bezpečnostní ambientní osvětlení v lemu rámu ks 1,000 21 336,00 21 336,00

D OST 76701 Konstrukce nosného rámu vč. pohonů 760 984,00
1 K K001 D+M Základový rám z duralových desek ks 1,000 213 360,00 213 360,00

2 K K002 D+M Pojezdová kladka včetně upevňovacího domku ks 12,000 9 245,60 110 947,20

3 K K003 D+M Motor pohonu včetně spojky a ukotvení ks 12,000 35 560,00 426 720,00

4 K K004 D+M Plechový kryt nosného rámu se zatěsněním ks 1,000 9 956,80 9 956,80

1 230 376,00D OST 76702 Konstukce kopule vč. opláštění a štěrbinových vrat

5 K K005 D+M Spodní věnec otočné části - speciální překládaný 
profil Al ks 1,000 142 240,00 142 240,00

6 K K006 D+M Žebra - zakázkový profil Al ks 20,000 7 112,00 142 240,00

7 K K007 D+M Nosný lem štěrbiny - strukturální konstrukce z Al ks 1,000 106 680,00 106 680,00

8 K K008 D+M Plech opláštění - sendvič Al-Pu-Al - kopule ks 20,000 31 292,80 625 856,00

9 K K009 D+M Nosný rám vrat vč. mechaniky otevírání ks 2,000 35 560,00 71 120,00

10 K K010 D+M Plech opláštění - sendvič Al-Pu-Al - vrata ks 2,000 56 896,00 113 792,00

11 K K011 D+M Motor pohonu vrat integrovaný ks 2,000 14 224,00 28 448,00

D OST 90001 Související služby a práce___________________________________________________________179 260,80
21 K K021 Tvorba výrobní dokumentace ks 1,000 113 792,00 113 792,00

22 K K022 Doprava a přesun hmot km 400,000 72,00 28 800,00

23 K K023 Jeřábnické práce - usazení kopule hod. 5,000 3 920,00 19 600,00

24 K K024 Uvedení do provozu včetně koordinace s 
dalekohledem a výchozí revizi zařízení hod. 16,000 711,20 11 379,20

25 K K025 Zaškolení obsluhy a předání dokumentu „pokyny pro 
provoz a údržbu zařízení“ hod. 8,000 711,20 5 689,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0003 - Hromosvod

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 118 117,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
118 117,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
24 804,57

0,00

Cena s DPH v CZK 142 921,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0003 - Hromosvod

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.02.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

118 117,00

118 117,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 118 117,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0003 - Hromosvod

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: Timra s.r.o.

22.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

118 117,00

118 117,00

118 117,00
1 K R pol 74101 Hromosvod - dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 110 117,00 110 117,00

2 K R pol 74102 Hromosvod - demontáž kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0004 - Elektroinstalace

Poznámka:

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 278 248,40

DPH základní 
snížená

Základ daně
278 248,40

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
58 432,16

0,00

Cena s DPH v CZK 336 680,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0004 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.02.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

278 248,40

278 248,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud 278 248,40

Strana 28 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM DELTA, Pardubice 

Objekt:
0004 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice

Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.02.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

278 248,40

278 248,40

278 248,40
1 K R pol 74101 Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu 1 kpl 1,000 278 248,40 278 248,40
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Název objektu: Pardubice, Gorkého 2658 - DDM Delta
Název dílu: Sanace střešního pláště - hromosvod (ochrana kupole)

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu 
stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a 
specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla 
konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní 
dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného 
provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky 
a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o 
podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, 
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se 
na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard 
požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce 
je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za 
správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi 
navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, 
včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW. 
Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb.č.230/2012 uveden 
popisem v textové části a je zřejmý v části grafické.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rekapitulace :
Dodávka a montáž 110 117,-
Zemní práce 0,-
Celkem_________________________________________________________________________________ 110 117,-

Čís. 
pol.

Číselné 
zatřídění Popis položky

Počet 
měr. 

jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Celková 
cena v Kč

1 Dodávka a montáž
2 Jímač typu ESE dt=10mikrosec. včetně upevňovacích prvků na tyč 1 ks 39 600,00 39 600,00
3 SJ - stojan pro jímací tyč 1 ks 1 485,00 1 485,00
4 JT 4,0 - jímací tyč AlMgSi 1 ks 2 090,00 2 090,00
5 OJ - objímka jímací tyče 1 ks 84,00 84,00
6 PB 19 - podstavec betonový 19kg 6 ks 341,00 2 046,00
7 Gumová podložka pro PB19 3 ks 60,00 180,00
8 Lanová očnice nerez 1 ks 7,20 7,20
9 LS 8 - lanová svorka 6 ks 9,35 56,10

10 Lanko nerezové d=8 30 m 88,00 2 640,00
11 NS6 - napínací šroub 3 ks 60,50 181,50
12 Spojovací tyč zátěže 3 ks 60,00 180,00
13 Svorka SS AlMgSi 6 ks 30,00 180,00
14 Svorka připojovací AlMgSi 2 ks 54,00 108,00
15 PV21d - podpěra na plochou střechu 23 ks 24,00 552,00
16 Vodič AlMgSi d=8mm (7m) 0,945 kg 198,00 187,11
17 Montážní práce 1 kpl 42 000,00 42 000,00
18 Koordinace s ostatními profesemi 8 hod 660,00 5 280,00
19 Výchozí revize 17 hod 780,00 13 260,00

Celkem 110 116,91



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Montáž - materiál 70 232,40

Montáž - práce 208 016,00
Mezisoučet 1
Mezisoučet 2
Základní náklady celkem 278 248,40

Náklady celkem 278 248,40

Součty odstavců Materiál Montáž
Elektromontáže

ÚPRAVA ROZV. R8

ELEKTROROZVODY



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
ÚPRAVA ROZV. R8
JISTIČE- CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
Jistič 1 pól. 6-16A, char. - DEMONTÁŽ ks 7,00 0,00 100,00 700,00 100,00 700,00
Jistič 3 pól. 16A, char. - DEMONTÁŽ ks 1,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
RSA4 ks 15,00 18,00 270,00 60,00 900,00 78,00 1 170,00
JISTIČE- CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA ks 1,00 106,80 106,80 180,00 180,00 286,80 286,80

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 1,00 93,60 93,60 180,00 180,00 273,60 273,60

Jistič 1 pól. 13A, char.B, 6 kA ks 3,00 118,80 356,40 180,00 540,00 298,80 896,40
JISTIČE- CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 1,00 342,00 342,00 180,00 180,00 522,00 522,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=6 A, A ks 2,00 2 016,00 4 032,00 240,00 480,00 2 256,00 4 512,00

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In = 16 A, A ks 5,00 1 200,00 6 000,00 240,00 1 200,00 1 440,00 7 200,00
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (středníochrana)
Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. ks 1,00 9 432,00 9 432,00 600,00 600,00 10 032,00 10 032,00
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS 1 bez krytu ks 1,00 342,00 342,00 180,00 180,00 522,00 522,00
PLECHOVÝ ZÁKRYT
úprava ks 1,00 540,00 540,00 3 600,00 3 600,00 4 140,00 4 140,00
ÚPRAVA ROZV. R8 - celkem
elektrorozvody
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN
KU68/7L11 73x35 ks 11,00 45,60 501,60 120,00 1 320,00 165,60 1 821,60
LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE
LK80x28T univerzální ks 16,00 28,80 460,80 120,00 1 920,00 148,80 2 380,80
KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE
KU68LD/2 73x45 ks 5,00 45,60 228,00 120,00 600,00 165,60 828,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ



273-102 4x1-2,5mm2 ks 25,00 7,20 180,00 60,00 1 500,00 67,20 1 680,00
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LHD20x20 hranatá m 16,00 31,20 499,20 96,00 1 536,00 127,20 2 035,20

EKD100x40 hranatá m 4,00 226,80 907,20 96,00 384,00 322,80 1 291,20

EKD120x40 hranatá m 12,00 252,00 3 024,00 96,00 1 152,00 348,00 4 176,00
UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE
Uzemňovací lišta pro pospojení - werit 1243 ks 1,00 241,20 241,20 120,00 120,00 361,20 361,20
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY16 Žlutozelený, pevně m 21,00 66,00 1 386,00 60,00 1 260,00 126,00 2 646,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 17,00 14,40 244,80 60,00 1 020,00 74,40 1 264,80

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 9,00 16,80 151,20 60,00 540,00 76,80 691,20
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI SIŘENI PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVA, 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně m 88,00 31,20 2 745,60 60,00 5 280,00 91,20 8 025,60

1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně m 158,00 49,20 7 773,60 60,00 9 480,00 109,20 17 253,60

1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , pevně m 21,00 78,00 1 638,00 60,00 1 260,00 138,00 2 898,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 ks 29,00 0,00 48,00 1 392,00 48,00 1 392,00

do 16 mm2 ks 1,00 0,00 72,00 72,00 72,00 72,00
TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ
KOMPLETNÍ

kompletní pod omítku IP20

řazení 1, 230V/10A ks 2,00 114,00 228,00 180,00 360,00 294,00 588,00

řazení 5, 230V/10A ks 2,00 126,00 252,00 180,00 360,00 306,00 612,00
ZÁSUVKA 230V/16A
KOMPLETNÍ

kompletní pod omítku IP20/44 0,00 0,00 0,00 0,00

- domovní - jednoduchá ks 15,00 118,80 1 782,00 180,00 2 700,00 298,80 4 482,00

- domovní - dvojitá, natočené dutinky ks 5,00 114,00 570,00 180,00 900,00 294,00 1 470,00

- domovní - jednoduchá přep.ochrana T3 ks 1,00 1 128,00 1 128,00 180,00 180,00 1 308,00 1 308,00

- domovní - dvojitá přep.ochrana T3 ks 1,00 1 210,80 1 210,80 180,00 180,00 1 390,80 1 390,80
SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY
2-rámeček ks 1,00 45,60 45,60 60,00 60,00 105,60 105,60

5-rámeček ks 2,00 129,60 259,20 60,00 120,00 189,60 379,20



ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ IP44
5518-2969 S 2p+PE, šedá ks 2,00 122,40 244,80 180,00 360,00 302,40 604,80
DODÁVKA A MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ A RECYKL.POPLATKŮ
design a parametry viz .zpráva a půdorysy
A - STROPNÍ LINEÁRNÍ 1185mm, AL MONTURA RAL9005, LED16W, 2100lm, IP20 ks 2,00 3 583,20 7 166,40 1 200,00 2 400,00 4 783,20 9 566,40
B - STROPNÍ KRUHOVÉ 225mm, AL MONTURA RAL9005, LED16W, 1350lm, IP20 ks 2,00 1 075,20 2 150,40 1 200,00 2 400,00 2 275,20 4 550,40
C - NÁSTĚNNÉ "DIRECT" ANTRACIT, IP54, GU10, KOV+SKLO ks 3,00 1 076,40 3 229,20 1 200,00 3 600,00 2 276,40 6 829,20
P - NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM 1W/1H IP44 ks 1,00 150,00 150,00 1 200,00 1 200,00 1 350,00 1 350,00
SET LED PÁSEK RGB 2x5m, SAMOLEPÍCÍ, DÁLKOVÝ OVLADAČ, APP, ZDROJ
LED 505 3čip RGB Epistar, š.10mm, 120st., 50.000h set 1,00 4 920,00 4 920,00 2 400,00 2 400,00 7 320,00 7 320,00
SET LED ŽÁROVEK 3xGU10 STMÍVATELNÉ+RGB, DÁLKOVÝ OVLADAČ, APP
LED 5,5W/230V 2700K, WIFI set 1,00 4 920,00 4 920,00 2 400,00 2 400,00 7 320,00 7 320,00
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
Protip.průchod stěnou/stropem m2 0,20 2 400,00 480,00 2 400,00 480,00 4 800,00 960,00
ZAPOJENÍ
rozvaděč dalekohledu-asistence dodavateli ks 1,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

rozvaděč kopule-asistence dodavateli ks 1,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni hod 45,00 0,00 900,00 40 500,00 900,00 40 500,00

Uprava stavajiciho rozvadece hod 15,00 0,00 900,00 13 500,00 900,00 13 500,00

Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Zauceni obsluhy hod 4,00 0,00 900,00 3 600,00 900,00 3 600,00

Zabezpeceni pracoviste hod 10,00 0,00 900,00 9 000,00 900,00 9 000,00

Přípomoce (sekání, průrazy,záhozy...) hod 35,00 0,00 900,00 31 500,00 900,00 31 500,00

SPOLUPRÁCE S DODA VA TELEM PRI
zapojovani a zkouskach hod 5,00 0,00 900,00 4 500,00 900,00 4 500,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi hod 2,00 0,00 900,00 1 800,00 900,00 1 800,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik hod 30,00 0,00 1 068,00 32 040,00 1 068,00 32 040,00

ELEKTROROZVODY - celkem 70 232,40 278 248,40
Elektromontáže - celkem 208 016,00 278 248,40


