



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

Česká republika



V Ostravě, dne 26.3.2024

Cenová nabídka č. 30926 „Provedení trvalého značení Parkovacího domu u ZOO Ostrava“

Dobrý den,

zasíláme Vám CN na TDZ pro Parkovací dům ZOO Ostrava


Cena: 204 314,50 Kč bez DPH

42 906,05 DPH 21%

247 220,55 Kč včetně DPH

Termín: 45 dnů od závazné objednávky

Záruka: 24 měsíců od předání a převzetí díla



Přílohy: -krycí list nabídky
-položkový rozpočet



Krycí list nabídky

1. Identifikační údaje

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Nabízející: **PSG Construction a.s.**

Napajedelská 1552,765 02 Otrokovice
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 7535
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020

2. Předmět nabídky

Trvalé dopravní značení Parkovacího domu u ZOO Ostrava

3. Nabídková cena

204 314,50 Kč bez DPH
42 906,05 DPH 21%
247 220,55 Kč včetně DPH

4. Termín realizace

Do 45 dnů od zaslání objednávky

5. Záruka

24 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

6. Kontaktní osoba

V Ostravě 26.3.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava_doplnění dopravního značení

KSO:

Místo: ZOO Ostrava v k.ú.Slezká Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

PSG Construction a.s.

IČ:

05042020

DIČ:

CZ05042020

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 314,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 314,50	21,00%	42 906,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 220,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava_doplnění dopravního značení

Místo: ZOO Ostrava v k.ú.Slezká Ostrava

Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	204 314,50
HSV - Práce a dodávky HSV	26 497,25
1 - Zemní práce	2 261,64
5 - Komunikace pozemní	684,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 379,28
998 - Přesun hmot	172,33
PSV - Práce a dodávky PSV	159 567,25
777 - Podlahy lité- vodorovné dopravní značení	159 567,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava_doplnění dopravního značení

Místo: ZOO Ostrava v k.ú.Slezká Ostrava

Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 314,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 497,25
D	1		Zemní práce				2 261,64
15	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	2,000	128,00	256,00
16	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,024	1 220,00	1 249,28
17	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,512	287,00	146,94
18	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,512	255,00	130,56
41	K	181311103	Rozprostření omlice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	2,000	225,00	450,00
42	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,000	6,82	20,46
43	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,060	140,00	8,40
D	5		Komunikace pozemní				684,00
36	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,500	456,00	684,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 379,28
10	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	276,00	2 208,00
11	M	40445619	příkazové dopravní značky C2a	kus	2,000	605,00	1 210,00
12	M	40445620	příkazové dopravní značky IP4a	kus	6,000	940,00	5 640,00
8	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
9	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	693,00	1 386,00
13	K	914631112	Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	6,000	237,00	1 422,00
14	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	6,000	1 380,00	8 280,00
37	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva - dlaždičné plochy	m2	2,120	166,00	351,92
38	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,010	35,50	781,36
D	998		Přesun hmot				172,33
19	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,462	373,00	172,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				159 567,25
D	777		Podlahy lité- vodorovné dopravní značení				159 567,25
26	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	19,890	15,00	298,35
27	K	777111141.R	Odmaštění podkladu	m2	19,890	180,00	3 580,20
33	K	777131101.SKA.01	Penetrační epoxidový nátěr Sikafloor-150 podlahy	m2	19,890	402,26	8 000,95
29	K	777121151.R.001	M+D směrové šipky V9a_RAL 9003 bílá	ks	38,000	2 995,00	113 810,00
24	K	777511152.R002	M+D nápis EXIT_RAL 9003 bílá	ks	2,000	4 158,00	8 316,00
31	K	777611153.R003	M+D nápisy směrů na rampy_RAL 9003 bílá	ks	4,000	5 295,00	21 180,00
39	K	777611154.R004	M+D dělicí linie rampy_RAL bílá	ks	2,000	1 825,00	3 650,00
35	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,844	867,00	731,75
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 250,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 250,00
40	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	18 250,00	18 250,00