



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Příkazce:	město Otrokovice
Se sídlem:	nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený:	Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Otrokovice
tel:	+420 720 971 510
e-mail:	stabl.erik@muotrokovice.cz
IČO:	002 84 301
DIČ:	CZ00284301
Bankovní spojení:	
č.účtu:	
(dále jen „příkazce“)	

Příkazník:	FAKO spol. s r. o.
Se sídlem:	Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
Zastoupený:	Petrou Kubíkovou, jednatelkou
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Kostka, tel. 602 747 424
IČO:	18188711
DIČ:	CZ18188711
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
Příkazník je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka č. 2433 (dále jen „příkazník“)	

II. Výchozí údaje

Název akce:	Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů
Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Místo stavby:	k. ú. Otrokovice
Společné povolení:	č.j. OTRK/SÚ/15449/2023/CHJ, ze dne 9.3.2023, rozhodnutí nabylo právní moci 12.4.2023, povolení změny stavby před jejím dokončením Rozhodnutím č. 84/2023 ze dne 3.8.2023, nabylo právní moci 3.8.2023

Projektant:	Ing. arch. Michal Hladil, autorizace ČKA 02899
Charakter stavby:	pozemní stavba

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- SO 101A Novostavba bytového domu blok A
- SO 101B Novostavba bytového domu blok B
- SO 101C Novostavba bytového domu blok C
- SO 102A, B, C Kanalizace dešťová
- SO 103A, B, C Přípojky kanalizace splaškové
- SO 104 Přeložky kanalizace jednotné
- SO 105A, B, C Přípojky vodovodu
- SO 106 Přeložky vodovodu
- SO 107 Úpravy plynovodu

SO 108A, B, C Přípojky nn
SO 109 Venkovní osvětlení
SO 110A, B, C Přípojky horkovodu, výměňkové stanice
SO 111A, B, C Přípojky a úpravy sítě ZlinNet
SO 112 Komunikace, chodníky a venkovní úpravy
SO 113 Dětské hřiště

III. Prohlášení účastníků smlouvy

1. Příkazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu nebo smlouvy. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace investiční akce uvedené dále, stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci.
2. Příkazce je právnickou osobou, platně existující podle českého právního řádu, připravující investiční akci uvedenou dále.
3. Technický dozor stavebníka je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

IV. Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“) dle § 153 zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, na stavbě „**Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů**“, specifikované v čl. II této smlouvy (dále také „stavba“ nebo „dílo“).
2. Příkazník je povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka zejména v tomto rozsahu:
 - 2.1 seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a s obsahem stavebního povolení,
 - 2.2 protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně kontroly vytýčení všech podzemních sítí,
 - 2.3 výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu provádění díla, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli,
 - 2.4 kontrola prováděných prací na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontrola postupu prací v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu prací,
 - 2.5 kontrola dodržování podmínek uděleného stavebního povolení a ostatní vydané legislativy k dotčené stavbě,
 - 2.6 průběžné pořizování fotodokumentace akce, která bude předána zhotoviteli po ukončení akce na CD,
 - 2.7 sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů,
 - 2.8 iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů příp. porad řešících postup výstavby a součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou zabývat dosaženými výsledky a problematikou postupu výstavby,
 - 2.9 příprava a vydávání zápisů z těchto jednání,
 - 2.10 projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi,
 - 2.11 o všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat investora,

- 2.12 kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby zpracovanou zhotovitelem,
- 2.13 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi,
- 2.14 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
- 2.15 kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
- 2.16 spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu realizovaných prací a dodávek s projektem,
- 2.17 spolupráce s projektantem, zhotovitelem a investorem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu při dodržení podmínek technické a technologické kázně,
- 2.18 kontrola prováděných prací a postupu v návaznosti na termín dokončení díla,
- 2.19 uplatňování námětů směřujících ke zhuštění budoucího provozu,
- 2.20 předkládání informací o jakýchkoliv odchylkách týkajících se hodnoty díla investorovi a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních se zhotovitelem stavby,
- 2.21 spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- 2.22 projednání a dohodnutí nákladů a sazeb za nenaplánované položky prací se zhotovitelem stavby a písemná doporučení investorovi v tomto směru,
- 2.23 organizační zajištění přejímacích řízení, příprava podkladů pro odevzdání nebo převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzetí, převímka dokončeného díla od zhotovitele,
- 2.24 kontrola odstraňování vad a nedodělků při přebírání v dohodnutých termínech,
- 2.25 podávání zpráv investorovi okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit podmínky poskytování finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezření na nekalé postupy ze strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognózované zvýšení nákladů, jakékoliv ohrožení včasného dokončení projektu a jakékoliv porušení pravidel pro poskytování finančních prostředků k výstavbě.

V. Doba plnění

1. Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. IV. této smlouvy v následujících termínech:

Termín plnění stavebních prací:

- Předpokládané zahájení stavebních prací: **06/2024**
- Doba provádění stavebních prací: **21 měsíců**

2. Příkazník se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem a ukončit je 1 měsíc po ukončení stavebních prací a předání staveniště. Bude-li stavba vykazovat vady a nedodělky, zavazuje se příkazník provádět práce do odstranění vad a nedodělků (resp. dle požadavku příkazce).

VI. Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena za práce a činnosti ujednané v odst. IV. této smlouvy je sjednána ve výši **770 000,- Kč bez DPH**.
2. K cenám uvedeným v této Smlouvě bude příkazníkem účtována DPH podle příslušných obecně platných předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Příkazce v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, DPH Příkazníkem připočítána nebude.
3. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny náklady související s plněním závazku dle článku IV. této smlouvy a zisk příkazníka.

4. Platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních faktur, s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni vyúčtovaného období, jejichž splatnost je 30 dnů od jejich prokazatelného doručení příkazci. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně platných předpisů.
6. Příkazce může fakturu vrátit příkazníkovi do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.

VII. Podmínky pro změnu ceny

1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - pokud z objektivních a nepředvídatelných důvodů, které neleží na straně příkazníka ani nejsou následkem jeho nesprávného výkonu funkce, dojde ke zvýšení celkových nákladů stavby proti nákladům sjednaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;
 - pokud z důvodů, které neleží na straně příkazníka ani nejsou následkem jeho nesprávného výkonu funkce, dojde k prodloužení lhůty provádění stavby proti lhůtě sjednané mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.
2. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je příkazník povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej příkazci k odsouhlasení.
3. Příkazníkovi vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena příkazcem.
4. Příkazci vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena příkazníkem.

VIII. Povinnosti příkazníka

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí příkazce s odbornou péčí.
6. Příkazník bude vykonávat činnosti tak, aby byla zabezpečena příprava a realizace akce v plánovaných lhůtách.
7. Příkazník bude ve všech právních úkonech uvádět, že jedná jménem příkazce.
8. Příkazník zabezpečí, že všechny písemné výstupy budou podepsány autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.
9. Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu činit v zastoupení příkazce tyto právní úkony:
 - převzít dokončenou dodávku (část) před termínem dohodnutým mezi příkazcem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo,
 - sjednat smluvní sankce na účet příkazce,
 - přistoupit na změnu lhůt plnění bez souhlasu příkazce,
 - rozhodnout o opatřeních, která mohou vyvolat zvýšení schválených rozpočtových nákladů,
 - změnit sjednané platební podmínky a změnit rozsah akce.
10. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
11. Příkazník je povinen přizvat příkazce k převzetí dokončeného díla v návaznosti na oznámení zhotovitele díla o jejím dokončení.
12. Příkazník se zavazuje poskytovat na vyžádání příkazce informace o všech právních úkonech, vykonávaných jeho jménem a o stavu plnění závazků z této smlouvy.
13. Příkazník je povinen umožnit příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů, týkajících se předmětu smlouvy za účelem kontroly.
14. V případě vážného ohrožení plnění či jiných vážných problémů vzniklých v průběhu realizace akce je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a vyvolat jednání za účelem sjednání nápravy.

15. Účetní doklady odpovídající financování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo a odsouhlasené příkazníkem po věcné a číselné stránce budou předkládány příkazci k profinancování, a to minimálně 10 dní před termínem splatnosti.
16. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci do 30 dnů po skončení činnosti dle této smlouvy všechna plnění, smlouvy, zápisy a jiné doklady, které získal pro příkazce při své činnosti.
17. Příkazník se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, použije jen v souladu s touto smlouvou.
18. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
19. Příkazník prohlašuje a ujišťuje příkazce, že není při provádění činnosti dle této smlouvy v kolizi (střetu zájmů) vůči příkazci, tj. nevyvíjí pro sebe, či pro jiný subjekt přímo či nepřímo činnost, která by mohla být v rozporu se zájmy příkazce, a nic mu nebrání v řádném a loajálním výkonu činnosti, ke které se zavazuje touto smlouvou. Zjistí-li příkazník v průběhu trvání této smlouvy, že může být ve střetu zájmů popsaných v tomto odstavci, je povinen to okamžitě sdělit příkazci.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky za každý den prodlení. Zavínil-li příkazník porušením svých povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury.
3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou.

X. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen informovat příkazníka o všech skutečnostech a okolnostech důležitých pro zajištění smluveného předmětu plnění včetně předání všech podkladů a dokladů.
2. Příkazce nebude bez účasti pověřených pracovníků příkazníka provádět žádné zásahy do činnosti zajišťované příkazníkem na základě této smlouvy.
3. Příkazce je povinen na vyzvání příkazníka zúčastnit se se svým oprávněným zástupcem předání a převzetí stavby a podpisem zápisu o předání a převzetí stavby projevit souhlas s převzetím dokončeného díla.
4. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci k zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

XI. Výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby sjednané v čl. V. této smlouvy.
2. Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, odvoláním příkazu ze strany příkazce nebo odstoupením od smlouvy.
3. V případě výpovědi se sjednává výpovědní doba v délce 1 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podaná výpověď. Podmínky spojené s výpovědí ze strany příkazníka řeší ust. § 2440 a § 2442 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z ujednání této smlouvy, ač byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn, a přesto v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Pro odvolání příkazu ze strany příkazce platí ust. § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5. Příkazce může odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky a stavba nebude realizována.

6. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.
7. Při zániku příkazu výpovědí ze strany příkazníka je příkazník povinen učinit vše, co nesnese odkladu, tak aby příkazce neutrpěl újmu na svých právech. Jestliže by z důvodu výpovědi příkazníka příkazci hrozil vznik škody, je příkazník povinen příkazce upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu povinen. Za úkony k provedení opatření dle předchozí věty náleží příkazníkovi přiměřená část úplaty dle této smlouvy.
8. V případě odstoupení od smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které mezi nimi budou do okamžiku odstoupení od smlouvy existovat, ve lhůtě nejdéle 30ti dnů. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, jakož i nároku na smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
9. Stanoví-li dotčená smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění její povinnosti náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty; to neplatí, jestliže druhá smluvní strana, v průběhu této lhůty prohlásí, že svoji povinnost nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
10. Odstoupí-li od smlouvy příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů, vynaložených na ukončení díla a na náhradu škod vzniklých prodáváním prováděním díla.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu na věcech převzatých od příkazce, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.
2. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která mu byla způsobena nesprávným anebo neúplným plněním předmětu této smlouvy, a za škodu způsobenou porušením povinností příkazníka podle této smlouvy. Příkazník se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze vyžadovat.
3. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností příkazce, zejména nepředáním podkladů ke zpracování nebo předáním neúplných, nesprávných, anebo nepravých podkladů ke zpracování.
4. Příkazník je povinen doložit příkazci ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění **10 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazci.

XIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Vadou provedení předmětu smlouvy se rozumí takový postup příkazníka nebo takový výsledek jeho práce, kdy jsou v důsledku jeho nedostatečných technických, právních, ekonomických či jiných relevantních znalostí ve zpracované a odevzdané dokumentaci chyby, rozporů a nedostatky.
2. Příkazník neodpovídá za ty vady v provedeném předmětu smlouvy, které byly způsobeny použitím dokladů, informací či dokumentace poskytnuté příkazcem v případě, že příkazník ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit nesprávnost této dokumentace nebo na ně příkazce upozornil a ten na jejich použití trval.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv je povinen zajistit příkazce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uzavření této smlouvy.
2. Příkazce je oprávněn pověřit kontrolní činností nad plněním příkazníka třetí osobu. Toto pověření nezbavuje příkazníka odpovědnosti za kvalitu vlastního plnění.
3. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této Smlouvy.

4. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce pověřit plněním této Smlouvy nebo její části třetí osobu. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni zaměstnanci příkazníka.
5. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k příkazní smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami.
7. Výchozími podklady jsou smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby.
8. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími právními předpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
10. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 03.04.2024 usnesením č. RMO/35/5/24.

V Otrokovicích, dne

V Kroměříži, dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města Otrokovice

.....
Petra Kubíková
jednatelka