
 

 
 

 
 

Předloha smlouvy na veřejnou zakázku   
   Strana 1 (celkem 21) 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená Smluvními stranami podle § 2586 OZ 

 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČO: 00216224  
DIČ: CZ00216224 

Filozofická fakulta 
Kontaktní adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno  
Zastoupen: doc. Mgr. Irenou Radovou, Ph.D., děkankou fakulty 
Kontaktní osoby: xxx 
 tel. č.: xxx, e-mail: xxx 
 xxx                            
 tel. č.: xxx, e-mail: xxx 

xxx,                            
 tel. č.: xxx, e-mail: xxx 
   

 
 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  INTAR a.s. 
Sídlo:  Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
IČO: 25594443 
DIČ/VAT ID: CZ25594443 
Zastoupen: Ing. František Houdek, předseda představenstva 
Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Brně, vložka B 3239 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 
Číslo účtu: 2024668389/0800 
Korespondenční adresa: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
Kontaktní osoby: xxx, tel. č.: xxx, e-mail: xxx  
 xxx, tel. č.: xxx, e-mail: xxx 
 
 
Veřejná zakázka: Projektant rekonstrukce učebny G24 v objektu FF MU Gorkého 7 zadávaná ve 
výběrovém řízení mimo režim ZZVZ 
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Smluvní strany sjednaly následující: 

I. Definice 

I. 1) Ve Smlouvě se rozumí: 

I. 1) a) AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele uvedené v příslušné 
příloze Smlouvy, 

I. 1) b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

I. 1) c) Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla,  

I. 1) d) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
resp. jeho právními předchůdci, 

I. 1) e) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit PD, obstarat příslušné 
dokumenty DOSS a poskytnout AD, 

I. 1) f) Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, dodávky či služby v rámci Výstavby,  

I. 1) g) DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD 
Smlouvou sjednáno, 

I. 1) h) DVD stavby PD pro výběr dodavatele Stavby, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li 
vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno, 

I. 1) i) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných 
pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Stanoviska/sdělení mohlo být vydáno, zejména výkresy, 
náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo elektronické podobě, které budou 
Zhotovitelem vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků dle Smlouvy a které zároveň 
nejsou součástí PD, 

I. 1) j) DPH daň z přidané hodnoty, 

I. 1) k) DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

I. 1) l) Fakturou daňový doklad, 

I. 1) m) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení 
s příslušnými ustanoveními AZ, 

I. 1) n) Kontrolním rozpočtem rozpočet nákladů na stavební práce či dodávky v rámci Výstavby sestavený 
Zhotovitelem na základě příslušné DVD,  

I. 1) o) Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Dílo či Výstavbu, je-li či má-li být Dílo nebo 
Výstavba spolufinancována z dotace, 

I. 1) p) Nabídkou nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení k Veřejné zakázce, 

I. 1) q) Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy, 

I. 1) r) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

I. 1) s) Platebním kalendářem dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy, 

I. 1) t) PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána zejména v přílohách 
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Smlouvy; PD je předmětem Díla, 

I. 1) u) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí VF, 

I. 1) v) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla, 

I. 1) w) Smlouvou tato smlouva o Dílo, 

I. 1) x) Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele, 

I. 1) y) Souhrnným rozpočtem rozpočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě odborného ocenění 
nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby dle PD pro Stanovisko/sdělení s využitím 
objemových ukazatelů a dle aktuálních cen, 

I. 1) z) Projektem dotační projekt Objednatele, na který přijímá/žádá dotaci od Poskytovatele dotace, je-li tak 
níže uvedeno, 

I. 1) aa) Stanovisko/sdělení DOSS a stavebního úřadu, zejména vyjádření, souhlas, stanovisko a jiné 
doklady o splnění požadavků dle SZ či jiného právního předpisu nezbytné k Výstavbě,  

I. 1) bb) Stavbou Rekonstrukce učebny G24 v objektu FF MU Gorkého 7, tj. předmět stavebních prací 
provedených Dodavatelem v rámci Výstavby, 

I. 1) cc) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci 
Stavby uvedený v příslušné příloze Smlouvy, 

I. 1) dd) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

I. 1) ee) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností aktuální ke dni uzavření Smlouvy, 

I. 1) ff) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla zadána 
Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy, 

I. 1) gg) VF výkonová fáze, tj. věcně a časově ucelená část Díla, 

I. 1) hh) Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby Stavba plnila 
svůj účel, 

I. 1) ii) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího 
Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i řízení mimo režim 
ZZVZ, je-li jich účelem výběr nejvhodnějšího Dodavatele, 

I. 1) jj) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla, 

I. 1) kk) Zhotovitelem INTAR a.s., IČO 25594443, jak je identifikován v záhlaví Smlouvy, 

I. 1) ll) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

I. 1) mm) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

I. 2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě 
v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 
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II. Účel Smlouvy 

II. 1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před 
příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby Výstavba mohla být provedena 
řádně a včas v souladu s požadavky Objednatele. 

II. 2) PD Zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení Stavby; 
zejména tak, aby  

1. Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska Výstavby, tak především následného provozu, a 
to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů, 

2. Stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala potřeby 
Objednatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti, 

3. při Výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu 
prostředí či obnovitelné materiály, 

4. Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro zaměstnance a studenty 
Objednatele.  

II. 3) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že Výstavba bude 
zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky.  

II. 4) Dotace 

II. 4) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo i Výstavbu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, 
Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita. 

II. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést 
k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která 
může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak 
může i přesáhnout Cenu díla. 

II. 5) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří 
vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. Zejména v případě nedostatku finančních prostředků 
je Objednatel oprávněn 

1. nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech VF, jejichž provedení je na výzvu 
Objednatele vázáno, 

2. požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní VF, 

3. provádět na PD změny. 

III. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 

IV. Podmínky provádění Díla 

IV. 1) Obecné podmínky provádění Díla 
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IV. 1) a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným právním nebo profesním 
předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost 
sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena. 

IV. 1) b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní 
skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla. 

IV. 1) c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky 
ze Smlouvy řádně a včas plnit. 

IV. 1) d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze 
Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

IV. 1) e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 1) f) Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 
požadovat i od svých subdodavatelů. 

IV. 2) Provádění Díla po VF 

IV. 2) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy, 
přičemž: 

1. VF 1 Zhotovitel provede DSP včetně rozpočtu nejpozději do 25. 4. 2024, přičemž odevzdání 
DSP k závěrečnému připomínkování bude nejpozději do 15. 4. 2024, Stanovisko/sdělení 
stavebního úřadu provede Zhotovitel bez odkladu dle správních lhůt, nejpozději však učiní 
podání k místně příslušnému stavebnímu úřadu do 30. 4. 2024. Poplatky spojené s vedením 
správního řízení nese Objednatel. 

2. VF 2 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, a to 
nejpozději ve lhůtě do 90 dnů ode dne odeslání této výzvy.  

3. VF 3 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení. 

IV. 3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu  

IV. 3) a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla. 

IV. 3) b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se 
ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím 
požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem se alespoň jednou za 14 dní budou v sídle 
Objednatele konat koordinační porady, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

IV. 3) c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních 
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dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele 
dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob.  

IV. 4) Vyhotovení PD 

IV. 4) a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:  

1. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

2. konzultace návrhů PD s Objednatelem, 

3. úpravy PD dle požadavků Objednatele a 

4. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- Stanovisko/sdělení, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními 
orgány nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů 

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby 
Stanovisko/sdělení mohlo být vydáno, a 

5. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.  

IV. 4) b) Součástí PD bude seznam ČSN vztahujících se k PD.  

IV. 4) c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD 
sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje PD předat ve 2 výtiscích v listinné podobě a vždy ve 2 
vyhotoveních v elektronické podobě, v editovatelné (*.dwg, textová a tabulková část ve formátech 
MS Office) i needitovatelné verzi. 

IV. 4) d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání 
většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána 
na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání. 

IV. 4) e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně. 

IV. 4) f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD 
či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. Cena díla však může být změněna tehdy, kdy 
nezbytnost úprav PD či Dokumentace zakázky byla vyvolána důvody na straně Objednatele. 

IV. 5) Licence 

IV. 5) a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci. 

IV. 5) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném 
rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím 
autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli 
Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

IV. 5) c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence 
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence 
v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 
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IV. 5) d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autorská díla na jejím základě vzniklá 
na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova univerzita. V případech, 
kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

IV. 5) e) Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 
pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

IV. 6) Subdodavatelé Zhotovitele 

IV. 6) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 
sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil 
plněním části závazků dle Smlouvy. 

IV. 6) b) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 
a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 7) Součinnost Zhotovitele 

IV. 7) a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností 
nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků 
Dodavatele vůči Objednateli. 

IV. 7) b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.    

IV. 7) c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby, 
Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či 
soudem.  Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly 
Objednateli stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku 
Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl. Závazky dle tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen 
splnit i přes to, že provádění Díla bylo ukončeno. 

IV. 8) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Stanoviska/sdělení 

IV. 8) a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle 
Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či 
jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či pro obstarání Stanoviska/sdělení stavebního 
úřadu. 

IV. 8) b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

IV. 8) c) Při obstarávání Stanovisek/sdělení DOSS a stavebního úřadu postupuje Zhotovitel tak, aby 
nedocházelo ke zbytečným prodlením.  
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IV. 9) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro 
vyhotovení dokumentace pro provedení Stavby, výrobní dokumentace či dokumentace skutečného 
provedení Stavby pro Dodavatele. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

V. Čas provedení Díla 

V. 1) Provedení Díla 

V. 1) a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.  

V. 1) b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.  

V. 1) c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny lhůty stanovené pro příslušnou VF. 

V. 1) d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých výzev jsou uvedeny 
ust. IV. 2) a).  

V. 2) Předání a převzetí VF 

V. 2) a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele. 

V. 2) b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. 
Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí a 

3. datované podpisy Smluvních stran. 

V. 2) c) Objednatel po předání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje 
vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího předání Zhotoviteli. Má se za to, že 
nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 pracovních dnů ode dne odevzdání VF bez toho, že by 
Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je VF Objednatelem převzata. 

V. 2) d) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují. 

V. 2) e) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do Předávacího protokolu 
a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 
5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti 
s takovými vadami Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci 
vad Díla v Reklamační lhůtě. 

V. 2) f) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na 
VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.    

V. 2) g) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě. 
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V. 3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

V. 3) a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena, 

1. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp. 

2. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně.   

V. 3) b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 
předání VF bude Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

V. 3) c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

VI. Cena díla a platební podmínky 

VI. 1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 

307.800,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

VI. 2) DPH činí 64.638,- Kč. Cena díla včetně DPH pak činí 372.438,- Kč.  

VI. 3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Platebním kalendáři. 

VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že  

1. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a částky připadající na správní poplatky a že 

je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy Zhotoviteli 
nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá. 

VI. 5) Fakturace 

VI. 5) a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem.     

VI. 5) b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF. 

VI. 5) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 5) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

VI. 5) e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele 
se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 5) f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 
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3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, je-li vyžadováno,  

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

VI. 5) g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 
lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 5) h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 5) i) V případě, že 

1. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. 
b) ZDPH nebo že 

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 
jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci 
daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto 
ustanovení obdobně. 

VI. 6) Objednatel neposkytuje zálohy. 

VI. 7) Zádržné 

VI. 7) a) Je-li pro konkrétní VF v Platebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur 
Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. 

VI. 7) b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů 

1. po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či  

2. po odstranění poslední vady případně oznámené Objednatelem před převzetím VF  

dle toho, která skutečnost nastane později. 

VII.  Reklamační lhůta a vady Díla 

VII. 1) Reklamační lhůta 

VII. 1) a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem 
řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 
OZ tím není dotčen. 

VII. 1) b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí 
Objednatelem: 

1. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na základě reklamy 
Zhotovitelem prováděné a 
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2. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel dále uvedl 
nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

VII. 2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou 
k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Objednatel zpravidla uvede: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 

VII. 2) b) Objednatel má zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 

VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.  

VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VII. 3) c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad Díla vzniká 
i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

VII. 3) d) Lhůty pro odstranění vad Díla   

Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

1. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně  

2. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,  

nebude-li (jak v případě postupu dle bodu 1, tak dle bodu 2) mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, avšak jen tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve 
sjednané lhůtě odstranit. 

VII. 4) Vady Díla při Výstavbě 

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 
nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 
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VIII. Pojištění 

VIII. 1) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a 
provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám v minimálně výši 
ceny Díla dle ust. VI. 1) Smlouvy na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla.  

VIII. 2) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle předchozího odstavce udržovat v platnosti ode dne zahájení do 
konce běhu záručních dob Výstavby. 

IX. Smluvní pokuty a náhrada škody 

IX. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny VF za každý započatý den prodlení. 

IX. 2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF či 
v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Stanoviska/sdělení, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč bez DPH za 
každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu 
prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel.  

IX. 4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před 
Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu 
oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč bez DPH za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 6) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. IV. 1) e) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení. 

IX. 7) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům 
Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 
dle ust. IV. 6) b) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každé porušení. 

IX. 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

IX. 9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

IX. 10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla 

IX. 11) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
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Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

IX. 12) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje 
uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) 
v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení 
od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 
škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.  

X. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi 

X. 1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

1. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak 
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však 
nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď Zhotoviteli doručena. 

2. Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní 
dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď Objednateli doručena. 

X. 2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.    

X. 3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

X. 4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy 

X. 4) a) Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu 

1. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá Zhotoviteli 
dosud provedenou část Díla, nebo 

2. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby 
Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou 
odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo 
Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  

X. 4) b) Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle 
předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 
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X. 5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi 

X. 5) a) Část Ceny díla uhrazená před zánikem závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle 
následujících ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

X. 5) b) Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od doručení výpovědi, jinak ve výpovědní době, předá Objednateli 
veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli 
nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Licence.  

X. 5) c) Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas 
provedeno. 

XI. Závěrečná ustanovení 

XI. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XI. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XI. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 
případných dodatků. 

XI. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XI. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, 
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 
Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 
smlouvy. 

XI. 2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, 
která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních 
stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody 
jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za 
to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XI. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

XI. 4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XI. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
ze Smlouvy na třetí osobu. 

XI. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 
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1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené 
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po 
uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;   

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je 
Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XI. 7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

XI. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Objednatel. 

XI. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Stavební program 

2. Výkonová fáze 1: Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

3. Výkonová fáze 2: Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

4. Výkonová fáze 3: Výkon Autorského dozoru 

5. Platební kalendář 
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Příloha č. 1: Stavební program 

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je rekonstrukce přednáškové sálu interní 
označení G24 situovaného ve druhém nadzemním podlaží budovy G, objektu Filozofické fakulty MU na adrese 
Gorkého 7, Brno. Objednatel bude usilovat o financování z programu OP JAK - Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva 
pro VŠ – kvalita. 

Rekonstrukce přednáškového sálu G24 zahrnuje: 

• umístnění akustických obkladů po stranách místnosti,  
• nové stupně pro typový nábytek, 
• kazetový strop s vloženými svítidly, 
• spirodem ústící do vnitrobloku budovy, 
• interiérové žaluzie, zastiňovací rolety, 
• na čelné zdi bude umístěno stahovací plátno, popisovací tabule, po pravé a levé straně reproduktory, 
• umístnění inteligentní katedry u čelné zdi místnosti. 

Rekonstrukce prostor bude vyprojektována v rozsahu §103 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, tedy práce, 
které jsou předmětem projektové dokumentace, nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. V případě, že 
bude statickým posudkem tento postup vyloučen, bude projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu potřebném 
pro ohlášení, resp. stavební povolení v souladu s předmětným posudkem.  

Základem   Stavebního   programu, jakožto dokumentu vymezujícího požadavky Objednatele na rozsah v 
jednotlivých Výkonových fázích (VF), je zejména: 

• Nové stavební řešení prostoru  
• Silnoproudé elektroinstalace 
• Slaboproudé elektroinstalace 
• Ústřední vytápění 
• Vzduchotechnika (přisávání – odsávání) 
• PBŘ 
• MaRRozpočet stavby (bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady) 

Součástí plnění Objednatele bude i vyřídit na příslušném Stavebním úřadu ohlášení případně stavební povolení 
včetně vyřízení souhlasných stanovisek DOSS a stavbou dotčených součástí s (určených Stavebním úřadem).   
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Příloha č. 2:  
Výkonová fáze 1 – Dokumentace pro nové stavebně architektonické řešení prostoru 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
1. projednání návrhu řešení nového stavebně architektonického řešení prostoru – přednáškového sálu G24 

se zástupci dotčených pracovišť Objednatele, 
2. vypracování projektové dokumentace pro nové stavebně architektonické řešení prostoru – přednáškové 

sálu G24 (pro ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení v závislosti na statickém posudku),  
3. průběžné projednávání DSP s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do 

dokumentace, 
4. vypracování Souhrnného rozpočtu (rozpočet bude rozdělený pro uznatelné náklady a pro neuznatelné 

náklady), 
5. Součástí plnění Objednatele bude i vyřídit na příslušném Stavebním úřadu ohlášení stavby, resp. stavební 

povolení v závislosti na statickém posudku včetně vyřízení souhlasných stanovisek DOSS a stavbou 
dotčených součástí (určených Stavebním úřadem)  

6. součástí stavebního půdorysu bude orientačně zakreslený interiér. 

 
B. Podrobnější členění a obsah DSP 
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 

• SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
a vyhlášky č. 405/2017 Sb.) 

• ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla. 
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Příloha č. 3:   
Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby (na výzvu 
Objednatele) 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a 

respektující smluvní podmínky, 
2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto 
projednání, 

3. průběžné projednávání DVD s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do 
dokumentace, 

4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu. Soupis 
prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a s rozčleněním uznatelných nákladů 
stavby a neuznatelných nákladů stavby, 

5. poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr 
Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), 

6. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich 
poskytnutí, 

7. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; 
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které 
Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není 
nutná. 

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 
DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis 
standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby. Technickými 
podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické 
charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s 
těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a 
objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem. 
Součástí DVD stavby budou rovněž: 

− popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a 
specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží, 

− soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem v nabídce respektována 
(od kterých se účastník nesmí odchýlit), 

− soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení 
Kontrolního rozpočtu a musí věcně odpovídat DVD. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. PD 
včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či 
dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s 
příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Soupis prací musí obsahovat: Krycí list, rekapitulaci soupisu stavebních prací a samotný soupis prací s 
výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 4:   
Výkonová fáze 3 – Výkon Autorského dozoru (na výzvu Objednatele) 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní, 
2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace, 
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání 

vlastních stanovisek s odůvodněním, 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci, 
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení 

staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace, 
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské 

dokumentace Dodavatele, 
7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími 

předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, 
vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde, 

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat 
s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat, 

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby, 
10. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených 

Dodavateli, 
11. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 
12. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů. 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení 
učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
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Příloha č. 5: Platební kalendář 

 
VF 

Cena VF 
z Ceny díla uvedené v článku 
VI. Smlouvy 

Popis podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

Výkonová fáze 1 
- DSP 

 
60 % 

Odstranění poslední vady a 
nedodělku DSP stavby včetně 
vydání stanoviska/sdělení 
stavebního úřadu 

Výkonová fáze 2 
- DVD stavby 

 
30 % 

Odstranění poslední vady a 
nedodělku DVD stavby 

Výkonová fáze 3 
- Výkon AD 

 
10 % 

 
Zádržné není uplatněno 

 
 


