

SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: K24010

„II/369 Hanušovice - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:
Ing. Ivo Černým, ředitel organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Koruna, Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk
Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
p. Radek Doležal, investiční technik SÚ Šumperk
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a. s., pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27-4231420297/0100
tel: [REDACTED]
DS: **ur4k8nn**
e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**
se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
kontaktní adresa: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
zápis v OR u KS Ostrava, odd. C, vložka 8072
zastoupen: **Ing. Marek Němec, jednatel**
IČO: **62360213** DIČ: **CZ62360213**
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: **Komerční banka**
číslo účtu: **19-776490297/0100**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[REDACTED]
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
[REDACTED], č. aut. 1102899

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„II/369 Hanušovice - průtah“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností CEKR CZ s. r. o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk pod zakázkovým číslem 0883 – 18/2 a názvem: „II/369 Hanušovice“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 19.1.2024, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	15 099 905,06 Kč
DPH 21%	3 170 980,06 Kč
Celková cena díla vč. DPH	18 270 885,12 Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
 - objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **130 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště** je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla

o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční technik (Radek Doležal, [redacted]) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [redacted].
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli **při předání díla** vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dotatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada nákladů za provedení zkoušek.
- 8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o.
- 8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru stavby.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,

- b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
- c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/váží listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, šterkodrtí a materiálů ukládaných na skládky apod.
- 9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojistěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:

- stavební práce budou probíhat za **úplné i částečné** uzavírky s využitím objízdne trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržívat dopravní značky v řádném technickém stavu;
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel upravuje přípustné odchylky tloušťek zhutněných asfaltových vrstev, které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou **před zahájením stavby**
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. **Ke zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele.**
- na základě kontrolních a průkazných zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují.
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazných zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatelem.
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré;
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným katastrálním úřadem;
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz TKP);
 - doklad o nakládání s odpady;
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněno v registru smluv, s výjimkou jednotkových cen a celkových cen jednotlivých položek přílohy č. 1 – Nabídkový rozpočet, které budou odstraněny („začerněny“).
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění poskytnutá dle této smlouvy.
- 11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.
- 11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne

Za objednatele:

Elektronický podpis: 15.4.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.

Ing. Ivo Černý

ředitel organizace

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Marek Němec
2024-04-08 10:50:
17

KARETA s.r.o.

Ing. Marek Němec

jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ

Stavba: N23-767 - II/369 Hanušovice - SSOK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 15 099 905,06

Cena - celkem:	15 099 905,06
DPH:	3 170 980,06
Cena s daní:	18 270 885,12

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jedn.: 0,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 19.1.2024

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 19.1.2024

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: N23-767 - II/369 Hanušovice - SSOK

Objekt: 100 - Komunikace

Rozpočet: SO 101 - Komunikace vozidlová

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107323	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot n	M2	776,290		
002	113154364.FP70	Frezování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes	M2	15 525,800		
003	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do před	M3	621,032		
004	162751117	Vodorovné přemístění výkropku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	621,032		
005	162751119	Vodorovné přemístění výkropku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	3 726,192		
006	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypa	M3	388,145		
007	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	T	683,135		
008	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z horní	M2	776,290		
009	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	1 117,858		
010	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypanin	M3	1 280,879		
1 - Zemní práce						

5 - Komunikace pozemní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zh	M2	1 552,580		
012	564871011.SPC	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zh	M2	776,290		
013	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s roz	M2	7 762,900		
014	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním	M2	8 228,674		
015	567531141	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutně	M2	8 228,674		
016	567532142	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kameniver	M2	8 228,674		
017	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	94,630		
018	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	T	189,260		
019	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	M2	7 762,900		
020	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	M2	7 762,900		
021	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifiko	M2	7 762,900		
022	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikované	M2	7 762,900		
5 - Komunikace pozemní						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za te	M	19,500		
024	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	19,500		
025	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového	M2	7 762,900		
026	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady n	M2	7 762,900		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
997 - Přesun sutě						
027	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých	T	3 182,790		
028	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k	T	3 182,790		
029	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	341,568		
997 - Přesun sutě						

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
998 - Přesun hmot						
030	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	T	3 410,143		
998 - Přesun hmot						

Celkem za Rozpočet: SO 101 - Komunikace vozidlová 10 372 867,08

Rozpočet: SO 101.3 - Uliční vpusti a přípojky

1 - Zemní práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 5	M2	256,740		
002	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypanin	M3	25,674		
1 - Zemní práce						

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo v	M3	28,514		
004	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného t	M3	190,095		
005	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	190,095		
006	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	1 140,570		
007	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z horni	M2	165,300		

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	342,171		
009	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním	M3	99,180		
010	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	KUS	4,000		
011	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	T	198,360		
012	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až .	M3	82,650		
013	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	T	161,168		
014	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	M	275,500		
015	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžer	M3	24,795		
016	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12	M	275,500		
017	28612003	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x3000mm SN12	M	283,765		
018	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PV	KUS	1,000		
019	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	KUS	1,000		
020	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PV	KUS	2,000		
021	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	KUS	2,000		
022	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	M	275,500		
023	899997001.FP	Připojení kanalizace (napojení přípojeky UV) na stávající řad (šachta, původní UV, potrubí	soub	28,000		
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných						

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
024	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a	M3	100,160		
025	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí	M3	100,160		
026	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí	M3	600,960		
027	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z horní	M2	93,600		
028	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	284,535		
029	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním	M3	85,358		
030	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	T	170,716		
031	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63	M3	9,360		
032	890311811	Bourání šachet a jámek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu	M3	2,300		
033	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	KUS	65,000		
034	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	KUS	65,000		
035	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	KUS	65,000		
036	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	KUS	65,000		
037	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	KUS	65,000		

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
038	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	KUS	65,000		
039	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	KUS	16,000		
040	899211112	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 5t	KUS	65,000		
041	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	KUS	65,000		
042	592223864	prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	65,000		
043	592238277.FP	kalový koš B1 pro uliční vpust' betonovou	KUS	65,000		
044	899997097.FP	Zakrytí stávající snížené vpusti vhodným poklopem vč. dodání poklopu.	soub	9,000		
045	899997099.FP	Připojení kanalizace na stávající řad - osazení UV na stávající přípojku vč. dodávky veške	soub	5,000		
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
046	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	785,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

997 - Přesun sutě

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
047	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých	T	59,050		
048	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k (T	59,050		
049	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových	T	4,416		
050	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k (T	66,240		
051	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříd	T	4,416		
997 - Přesun sutě						

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
052	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových	T	35,350		
998 - Přesun hmot						
Celkem za Rozpočet: SO 101.3 - Uliční vpusti a přípojky						

Rozpočet: SO 101.9 - Silniční obrubníky - přídlažba ŽK

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného ř	M3	80,400		
002	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	80,400		
003	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	482,400		
004	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	144,720		
1 - Zemní práce						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm. :	M	4 288,000		
006	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	M2	437,376		
007	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	53,600		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	T	603,014		
998 - Přesun hmot						

Celkem za Rozpočet: SO 101.9 - Silniční obrubníky - přídlažb:

1 655 044,62

Rozpočet: SO 102.1 - Křižovatky MK

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						
001	113154124.FP70	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 5	M2	791,600		
002	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného ř	M3	7,538		
003	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	7,538		
004	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	45,228		
005	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	13,568		
006	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypanin	M3	8,921		
1 - Zemní práce						

5 - Komunikace pozemní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	M2	791,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifiko	M2	791,600		
009	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikované	M2	791,600		
5 - Komunikace pozemní						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, :	M	402,000		
011	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	M2	41,004		
012	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	5,025		
013	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za te	M	138,500		
014	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	138,500		
015	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonovéh	M2	791,600		
016	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady n	M2	791,600		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

997 - Přesun sutě

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých	T	127,448		
018	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k	T	127,448		
997 - Přesun sutě						

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným	T	56,688		
998 - Přesun hmot						

Celkem za Rozpočet: SO 102.1 - Křižovatky MK

Rozpočet: SO 102.2 - Sjezdy, připojení

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do :	M2	304,000		
002	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnc	M3	83,600		
003	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	83,600		

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí	M3	501,600		
005	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	150,480		
006	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	M2	334,400		
1 - Zemní práce						

5 - Komunikace pozemní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl	M2	334,400		
008	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kar	M2	304,000		
009	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	M2	307,040		
5 - Komunikace pozemní						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením s	M	165,000		
011	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	166,650		
012	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	2,475		
013	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodnikových seříznutím a dělením kolmým nebo š	KS	8,250		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

997 - Přesun sutě

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových	T	79,040		
015	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k	T	1 185,600		
016	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu patří	T	79,040		
997 - Přesun sutě						

998 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 n	T	310,172		
998 - Přesun hmot						

Celkem za Rozpočet: SO 102.2 - Sjezdy, připojení

Rozpočet: SO 102.3 - Křížovatky II.třídy

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113154124.FP70	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 5	M2	100,400		
002	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného t	M3	1,950		
003	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	1,950		
004	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	11,700		
005	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	3,510		
006	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypanin	M3	1,131		
1 - Zemní práce						

5 - Komunikace pozemní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	M2	100,400		
008	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifiko	M2	100,400		
009	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikované	M2	100,400		
5 - Komunikace pozemní						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, ;	M	104,000		
011	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	M2	10,608		
012	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,300		
013	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za te	M	7,500		
014	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	7,500		
015	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonovéh	M2	100,400		
016	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady n	M2	100,400		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

997 - Přesun sutě

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syčkých	T	16,164		
018	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k	T	16,164		
997 - Přesun sutě						

998 - Přesun hmot

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	T	14,639		
998 - Přesun hmot						

Celkem za Rozpočet: SO 102.3 - Křížovatky II.třídy

Rozpočet: SO 102.4 - Křížovatky III.třídy

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113154124.FP70	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 5	M2	254,500		
002	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného f	M3	2,580		
003	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	2,580		
004	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostřed	M3	15,480		
005	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kam	T	4,644		
006	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypanin	M3	17,815		
1 - Zemní práce						

5 - Komunikace pozemní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	M2	254,500		
008	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifiko	M2	254,500		
009	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikované	M2	254,500		
5 - Komunikace pozemní						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, :	M	86,000		
011	58381007	kosťka štipaná dlažební žula drobná 8/10	M2	8,772		
012	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,075		
013	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za te	M	94,000		
014	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	94,000		
015	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonovéhc	M2	254,500		
016	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady n	M2	254,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
997 - Přesun sutě						
017	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých	T	40,975		
018	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k	T	40,975		
997 - Přesun sutě						

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
998 - Přesun hmot						
019	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	T	12,174		
998 - Přesun hmot						

Celkem za Rozpočet: SO 102.4 - Křížovatky III.třídy

Celkem za Objekt: 100 - Komunikace

Objekt: 190 - Dopravní značení

Rozpočet: SO 191 - Dopravní značení - konečné

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo kon	KUS	11,000		
002	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	KUS	2,000		
003	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	KUS	6,000		
004	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	KUS	3,000		
005	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 m	KUS	8,000		
006	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	KUS	8,000		
007	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základ	M	3 507,500		
008	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá z	M	171,000		
009	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé zá	M2	43,000		
010	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot l	M	3 678,500		
011	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot f	M2	43,000		
012	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálk	KUS	1,000		
013	966006211	Odstanění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na	KUS	4,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
998 - Přesun hmot						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1,378		
998 - Přesun hmot						

Celkem za Rozpočet: SO 191 - Dopravní značení - konečné

Rozpočet: SO 192 - Dočasné dopravní značení (DIO)

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	913911000	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení pod dobu výstavby	soub	1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Celkem za Rozpočet: SO 192 - Dočasné dopravní značení (DIO)

Celkem za Objekt: 190 - Dopravní značení

Objekt: 900 - Volná řada objektů

Rozpočet: SO 901 - VRN

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soub	1,000		
002	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000		
003	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soub	1,000		
004	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000		
005	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkres	KUS	1,000		
006	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						

VRN4 - Inženýrská činnost

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	042903000	Inženýrská činnost posudky ostatní posudky	soub	1,000		
009	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	soub	1,000		
010	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stav	KUS	1,000		
VRN4 - Inženýrská činnost						

VRN9 - Ostatní náklady

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	soub	1,000		
012	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000		
VRN9 - Ostatní náklady						
Celkem za Rozpočet: SO 901 - VRN						
Celkem za Objekt: 900 - Volná řada objektů						
Celkem za Stavba: N23-767 - II/369 Hanušovice - SSOK						15 099 905,06

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



akce: „II/369 Hanušovice - průtah“

		rok 2024																																																
	Cena bez DPH v Kč	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42							
časové plnění v týdnech																																																		
II/369 Hanušovice - průtah (investor SSOK)	0,00 Kč																																																	
II/369 Hanušovice - průtah (investor město Hanušovice)	0,00 Kč																																																	
CELKEM CENA	0,00 Kč																																																	

zahájení prací
ukončení prací
(délka realizace 130 kalendářních dnů)

04/2024
08/2024

↓ zahájení stavebních prací: 1. den

↓ ukončení díla 130 den



Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.