

5

MO evid. č. sml.: 6440-0006-2024-034

## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2024-034

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:



MOCRX03XNMC7

MO 264803/2024-6440

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. SOILSAFE s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 380 680

Sídlo: Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 180 46 649

DIČ: NENÍ PLÁTCE DPH

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2602589712/2010

Zastoupená: Jan Kulhavý, jednatel, [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Kulhavý, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jan Kulhavý, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: qk9zz5c

Adresa pro doručování: SOILSAFE, s.r.o., Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha 6  
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na „Havárii“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

- 1.1. Účelem smlouvy je odstranění oprava zborcené kanalizace u SO 051 a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.
- 1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj. bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Oprava zborcené kanalizace u SO 051 Kasárna 17. listopadu Ruzyně, kterým se rozumí souhrn provedených plnění;
- 2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 22. 03. 2024  
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

## Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč	749 273,14
Bez DPH v Kč	0,00
Cena celkem bez DPH v Kč	749 273,14

**(Slovy: sedmsetčtyřicetdevět tisíc dvě stě sedmdesát tři 14/100 korun českých)**

- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.

## Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí a zahájení prací: 27. 02. 2024
- 4.2. Termín ukončení prací a předání a převzetí díla: 22. 03. 2024.
- 4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0006 Praha  
- vojenský areál: č. CE: 00-06-45/051 Kasárna 17 listopadu Ruzyně  
- stavební objekt: I.č. 051 - sklad, v k. ú. 729710, obec Praha, p. č. 1837/10 zapsáno na LV č. 3487 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha



## Článek 5 Nakládání s odpady

- 5.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikl je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstal majetkem objednatele**. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

## Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1.** Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. smlouvy).
- 6.2.** Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:  
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla;
- 6.3.** Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

## Článek 7 Fakturační a platební podmínky

- 7.1.** Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [REDAKCE], s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0006-2024-034**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 7.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:  
a) označení „faktura - daňový doklad“;  
b) evidenční číslo daňového dokladu;  
c) číslo smlouvy;  
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;  
e) IČO, DIČ smluvních stran;  
f) předmět plnění a název díla;  
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;  
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;  
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

- 7.4. U faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

### Článek 8

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 9

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.



- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

#### **Článek 10** **Zvláštní ujednání**

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště.
  - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

#### **Článek 11** **Zánik závazků**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
  - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

#### **Článek 12** **Závěrečná ujednání**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určité závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:**

Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 6 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - o počtu 1 listu.

V Praze dne: - 3 -04- 2024


V ..... dne: 22.3.2024

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Jana Kulhavý  
jednatel



### Soupis skutečně provedených prací

Kód: 11032024  
 Stavba: Oprava zborcené kanalizace u SO 051 Kasárna 17. listopadu Ruzyně

KSO:  
 Místo: Ruzyně

CC-CZ:  
 Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 SOILSAFE s.r.o.

IČ: 18046649  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **749 273,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **749 273,14** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## Soupis skutečně provedených prací

Kód: 11032024

Stavba: Oprava zborcené kanalizace u SO 051 Kasárna 17. listopadu Ruzyně

Místo: Ruzyně

Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SOILSAFE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>749 273,14</b>	<b>749 273,14</b>
11032024	Havárie kanalizace	749 273,14	749 273,14





# Soupis skutečně provedených prací

Stavba:

Oprava zborcené kanalizace u SO 051 Kasárna 17. listopadu Ruzyně

KSO:

Místo: Ruzyně

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SOILSAFE s.r.o.

IČ:

18046649

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**749 273,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**749 273,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

## Soupis skutečně provedených prací

Stavba:

Oprava zborcené kanalizace u SO 051 Kasárna 17. listopadu Ruzyně

Místo: Ruzyně

Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SOILSAFE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dítu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**749 273,14**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

##### 1 - Zemní práce

- 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
- 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
- 15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
- 16 - Zemní práce - přemístění výkopku
- 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
- 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

- 33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce

##### 8 - Trubní vedení

- 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
- 89 - Ostatní konstrukce

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

- 96 - Bourání konstrukcí

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# Soupis skutečně provedených prací

Stavba:

Oprava zborcené kanalizace u SO 051 Kasárna 17. listopadu Ruzyně

Místo: Ruzyně

Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SOILSAFE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

749 273,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				
1	K	111111104	Odstranění rákosu ručně	m2		90,000	
	WV		45*2			90,000	
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus		4,000	
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2		45,000	
4	K	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m		45,000	
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m		90,000	
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m		90,000	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				
7	K	121151103	Sejmuli ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2		112,500	
	WV		45*2,5			112,500	
8	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3		135,000	
	WV		45*3*1			135,000	
	WV		Součet			135,000	
9	K	122253504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3		135,000	
10	K	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3		3,000	
	WV		3			3,000	
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2		104,000	
	WV		28*4			104,000	
12	K	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2		104,000	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		135,000	
14	K	161151603	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		135,000	
15	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		22,500	
	WV		45*1*0,5			22,500	
16	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		310,500	
	WV		135*1,15			155,250	
	WV		155,250			155,250	
	WV		Součet			310,500	
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				
17	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně	m3		310,500	
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		135,000	
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3		135,000	
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		14,400	
	WV		45*0,4*0,8			14,400	
21	M	58154410.R00	písek obsyp	t		22,800	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	45,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	D	33	Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				
23	K	338121111	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových se zasypáním zeminou	kus	2,000		
24	M	31324775	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm	m	4,000		
	D	8	Trubní vedení				
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				
25	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	45,000		
26	M	28614208	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	45,000		
	D	89	Ostatní konstrukce				
27	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	2,000		
28	K	894211.R00	Navrtávání a úprava tvaru skruže + dobetonování	kus	1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	D	96	Bourání konstrukcí				
29	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	2,000		
30	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	8,000		
	W		4		4,000		
	W		4		4,000		
	W		Součet		8,000		
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,015		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
32	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000		
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
33	K	072002000	Silniční provoz - přistavení strojů - doprava pracovníků	...	1,000		

# AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury, Oddělení provozu Praha  
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjaavk  
Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, Praha 6 Ruzyně

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

**Název akce:** Oprava zborcené kanalizace u SO 051 Kasárna 17. listopadu Ruzyně.

**Vojenský objekt:** Kasárna 17. listopadu Ruzyně, CE: 00-06-45/051

**Smlouva o dílo MO evid. č. sml.:** 6440-0006-2024-034

**Číslo spisu:** SpMO 19068/2024-6440

**Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1, IČO 60162694

**Zhotovitel:**

**SOILSAFE, s.r.o.,**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 380 680

Sídlo: Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 180 46 649

DIČ: NENÍ PLÁTCE DPH

Zastoupená: Jan Kulhavý, jednatel

Datum zahájení prací: 27. 02. 2024

Datum předání a převzetí díla: 22. 03. 2024

Po provedené prohlídce bylo dílo objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené  
Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - nejsou. Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.


Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Provedené práce konečné fakturace v ceně 749 273,14 Kč včetně DPH odpovídají ceně v rozpočtu (cenové nabídce).

Prohlašujeme, že dnešního dne zhotovitel předává a objednatel přebírá dílo v souladu s uzavřenou smlouvou.  
V Praze 22. 03. 2024

Za zhotovitele:

Jan Kulhavý



Za objednatele:

Hana Lanková



## **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V..... dne.....

Jan Kulhavý

IČO 180 46 649

Jan Kulhavý, jednatel






## **Zdůvodnění časového nesouladu mezi uzavřením smlouvy/objednávky a realizací PFK před vznikem závazku**

Při přípravě nákupu nebyla PFK realizována dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací PFK před vznikem závazku. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že rizika jsou minimální. Předkládám PFK k realizaci.

**Zdůvodnění :**

***Řešení aktuálního havarijního stavu za účelem zabránění vzniku škod na majetku státu.***

  
Příkazoe operace

Ing. Zdenko Pohranc

