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S M L O U V A   O   D Í L O 
č. 2023-0430/OMI 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“), 

Smluvní strany: 
OBJEDNATEL 
Město Lysá nad Labem 
se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
ID datové schránky: 5adasau 
IČO: 00239402 
DIČ: CZ00239402 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-0504268369/0800 
zastoupené: Mgr. Karlem Markem, starostou města 
ve věcech technických je oprávněna jednat:  

 Ing. Jitka Fialová, e-mail:  
e-mail: podatelna@mestolysa.cz 
telefon:
(dále jen „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL 
CE-DA servis s.r.o. 
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek 
ID datové schránky: w7ykhgw 
IČO: 06184502 
DIČ: CZ06184502 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 295980340/0300 
zastoupen: Jaroslavem Adamcem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

 Jaroslav Adamec, e-mail
e-mail: ce-da@ce-da.cz 
telefon: +420 776 299 851 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277678 
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“): 

čl. 1. Předmět díla 

1.1. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce realizované dle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s 
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názvem „Rekonstrukce ulice Škrétova“ (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto 
zadavatele veřejné zakázky: P23V00034995) (dále jen „veřejná zakázka“). 

 
1.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto 
zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). V rámci sjednaného plnění zhotovitel po 
dohodě s objednatelem zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby 
nebo postupu, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu smlouvy možné. 

 
1.3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl 

nutných ke splnění díla „Rekonstrukce ulice Škrétova“. Předmětem díla je kompletní stavební 
řešení vymezené v: 

a)  projektové dokumentaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky 
tj. v projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce ulice Škrétova, Lysá nad Labem“ ve 
stupni dokumentace pro provádění stavby, jejímž zpracovatelem je AMMBRA PROJEKT 
s.r.o., se sídlem Ravennská 320, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, IČO: 28980131 (dále 
jen „projektová dokumentace“) a 

b)  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), 
který byl rovněž přílohou č. 2 zadávací dokumentace a který ocenil zhotovitel v nabídce 
v předmětném zadávacím řízení, (viz též příloha č. 2 smlouvy) a 

c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadání veřejné zakázky 
na splnění předmětu díla dle smlouvy. V případě kolize ustanovení smlouvy s obsahem 
zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání obsažené ve  smlouvě a 

d) obsahem rozhodnutí vydaných pro splnění předmětu díla orgány státní správy. 
 

Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou 
dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem, a prohlašuje, že projektová 
dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle smlouvy a není třeba je jakkoliv 
měnit nebo doplňovat. 

 
1.4.  Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, které 

zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení. 

Jedná se zejména (nikoliv výlučně) o: 
1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude 

předána objednateli v 3 tištěných vyhotoveních a 1x na flashdisku ve formátech *dgn nebo 
*dwg a *pdf, popř. jiných formátech předem schválených objednatelem. 

2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Změny budou zakresleny do projektové dokumentace 
pro stavební povolení (dále jen „DSP“). Změny v dokumentaci budou barevně odlišeny a 
popsány. Dokumentace bude předána objednateli v 3 tištěných vyhotoveních a 1x na 
flashdisku ve formátech *dgn nebo *dwg a *pdf, popř. jiných formátech předem 
schválených objednatelem. 

3) Geodetické zaměření stavby bude předáno v 3 provedeních v grafické i digitální podobě na 
flashdisku. 

4) Zpracování geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí (včetně zrealizované části 
příjezdové komunikace I. etapy) ve 3 vyhotoveních.  

5) Zhotovení další potřebné dokumentace, realizační dokumentace, dílenských a konstrukčních 
výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, ve 3 papírových vyhotoveních, provedení 
doplňujících průzkumů, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané 
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kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání rozhodnutí ke 
kolaudaci. 

6) Veškeré geodetické práce před, v průběhu a po dokončení provádění díla musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

7) Veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla, a to zejména: 
- vytyčení vč. ověření skutečného průběhu a ochrana všech podzemních zařízení 

v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí, 
- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a 

platby za nájem, 
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných 

pro provedení díla včetně úhrady poplatků, 
- zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-

inženýrského rozhodnutí,  
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla, 
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG) ve 3 

vyhotoveních, 
- zajištění a provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 

předmět díla, zajištění a provedení komplexní zkoušky celého Díla jakožto funkčního 
celku,  

- vypracování návodu na provoz a údržbu díla, 
- provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh 

vyžadují, 
- kompletační činnost zhotovitele. 

8) Součástí předmětu díla je: 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování, 
- zřízení, údržba a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů 

a lávek pro pěší a přístup k nemovitostem a jejich likvidace, 
- zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla, 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 

bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí a 
další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších náležitostí dle 
zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla a 
úspěšné kolaudaci stavby. 

9) Komplexní vyzkoušení – provedením komplexního vyzkoušení se rozumí vyzkoušení 
provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. 
Zhotovitel provede v rámci zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla včetně provedení komplexní zkoušky díla jakožto funkčního celku. 

 
Před zahájením zkoušek komplexního vyzkoušení a komplexní zkoušky předá zhotovitel 
objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou zkoušky provádět. O řádném 
vykonání zkoušek bude zhotovitelem vypracován písemný protokol, který bude potvrzen a 
podepsán objednatelem, či objednatelem pověřenou osobou. 
Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených zkoušek, které vypracuje 
zhotovitel.  
 
Provedením komplexního vyzkoušení a komplexní zkoušky celého díla musí zhotovitel 
prokázat, že dílo splňuje všechny funkce, parametry, náležitosti a všechny požadavky kladené 
na něj smlouvou, projektovou dokumentací, všemi aplikovatelnými ČSN a obecně závaznými 
předpisy, dále prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provozuschopnost, 
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bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech prvků, 
systémů a technologií a kvalitu díla. 
 
Po dobu provádění všech komplexních zkoušek bude činný realizační tým zhotovitele i 
objednatele, který se bude scházet na pravidelných kontrolních dnech min. 1x za 14 dnů a na 
nich bude průběžně vyhodnocovat průběh zkoušek. 
 

10) Návod na provoz a údržbu díla  
Zhotovitel vypracuje a předá objednateli k termínu dle čl. 3 odst. 3.4. smlouvy návod na provoz 
a údržbu díla. V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé 
součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a 
servisní úkony, které musí objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby 
platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle smlouvy.  

 
Součástí návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:  
– seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich 

provádění;  
– předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;  
– plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla;  
– manipulační a provozní řády; 
– návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 
 

1.5.   Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace 
podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. 
Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, zejména v projektové dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se 
zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy. 

 
1.6. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti 

změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s objednatelem 
a projektanty stavby uvedenými v projektové dokumentaci. 

 
1.7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
čl. 2. Místo plnění díla 

 
2.1. Místo plnění - stavba bude probíhat na pozemcích objednatele, tj. Města Lysá nad Labem, 

přičemž podrobný soupis dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci. 
 

čl. 3. Termíny plnění díla 
 
3.1. Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit plnění předmětu díla výhradně na základě písemné 

výzvy objednatele. 
 
Výzva objednatele musí být doručena zhotoviteli nejpozději do 15 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. V případě, že objednatel nedoručí v této lhůtě výzvu k zahájení díla zhotoviteli, platí, že 
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objednatel od smlouvy odstoupil, smlouva je zrušena od počátku a smluvní strany nemají vůči sobě 
jakýkoliv nárok vyplývající z této smlouvy. 
 
Zahájení díla:   nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy, 
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 28 týdnů, 
Dokončení díla:   nejpozději do 30 týdnů včetně odstranění vad a nedodělků. 

 
3.2. Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny, kterým musí odpovídat i jím zpracovaný 

harmonogram výstavby, jenž tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 
 
3.3. Počítání lhůt – lhůta stanovená smlouvou počíná dnem, který následuje po skutečnosti 

rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh 
výše uvedené lhůty pro dokončení kompletního díla může být přerušen z důvodu objektivních 
překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění 
příslušného správního rozhodnutí, apod., přičemž takovéto přerušení musí být jasně 
vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro 
dokončení díla. 

 
3.4. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně 15 

kalendářních dnů předem. 
 
Zhotovitel doloží objednateli min. 10 kalendářních dnů před zahájením přejímajícího řízení 
doklady nutné k převzetí díla:  
- dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace změn, geodetické zaměření, 

geometrický oddělovací plán stavby,  
- stavební deník, 
- doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek dle PD a 

platných právních předpisů, protokoly s vyhodnocením komplexního vyzkoušení 
technologických zařízení a systémů, 

- návod na provoz a údržbu, doklady o zaškolení obsluhy technologických a dalších zařízení,  
- souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve 3 vyhotoveních se všemi doklady 

potřebnými ke kolaudaci díla (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo 
příslušnými předpisy a normami, revizní zprávy zařízení, potvrzené záruční listy a další 
doklady předvídané touto smlouvou či právními předpisy), 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, 
- souhlasy správců inženýrských sítí s kolaudačním řízením stavby, převzetí stavbou 

dotčených sítí, souhlasy majitelů dotčených pozemků s úpravou do původního, 
- další doklady v potřebném rozsahu a množství v souladu s touto smlouvou, PD a 

předvídané touto smlouvou či právními předpisy. 
 
Komplexní zkoušku celého díla jako funkčního celku (dále jen „zkouška“) je povinen zhotovitel 
provést za účasti TDS a objednatele, a ukončit nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení 
díla.  
Zhotovitel bere na vědomí, že nedoloží-li v rámci přejímacího řízení objednatelem potvrzený 
písemný protokol o provedených komplexních zkouškách, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné přejímacího řízení díla. 

 
3.5. Splněním díla dle smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání 

posledního protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků 
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znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu, včetně dokončení funkčních zkoušek, 
seznámení s obsluhou a údržbou, předání podkladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů 
o předepsaných zkouškách a revizích a veškeré související dokumentace, to vše v souladu 
s podmínkami znění smlouvy. 

  
3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není způsobilá 

sloužit svému účelu. Objednatel má také právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 
občanského zákoníku se v takovém případě vylučuje. 

 
3.7. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění 

neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich 
odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel. 

 
3.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace díla dle smlouvy jednostranným písemným 

oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel nárok pouze na 
úhradu již realizované části předmětu díla.  

 

čl. 4. Cena díla 

 
4.1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Dílo Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 
 
Cena celkem 

 
8.852.161,- 

 
1.858.953,81 

 
10.711.114,81 

  
4.2.   Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací 

zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, 
ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, 
včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 

 
4.3.  Cena díla je doložena oceněným výkazem výměr zhotovitele, který je přílohou č. 2 smlouvy. 

Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
ve výkazu výměr jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

 
4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za 
předpokladu splnění požadavků § 222 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné 
v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu smlouvy, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem stavby, zpracovat změnový list, jenž bude v případě 
dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební 
práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je 
provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito 
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jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek 
bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce 
neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a 
jednání o jejich výši.  

 
4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato 
změna musí být předem odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a TDS a 
zpracována formou dodatku smlouvy. 

 
4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami 

při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v 
souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  

 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 
 
5.1.   Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených 
prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 
5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli 
k přepracování s příslušným odůvodněním. 

 
5.2.   Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění 
daňový doklad.  

 
5.3.   Objednatel je povinen hradit zhotoviteli částky dle daňových dokladů vystavených v souladu 

s podmínkami smlouvy vždy do výše 90 % fakturované částky, resp. do výše 90 % celkové ceny 
díla dle čl. 4 odst. 4.1. smlouvy. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem: 

a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po 
předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla 
uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 

b) zbytek zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele 
k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit 
až po vydání kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků. Pokud nebude 
kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně zhotovitele, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli toto 5 % zádržné do 15 dnů ode dne zjištění takové 
skutečnosti. 

Úhradou se pro účely tohoto odstavce smlouvy rozumí odeslání příkazu objednatele příslušné 
bance. 

 
5.4.   Zhotovitel vyhotoví daňové doklady (faktury) zvlášť pro kanalizaci a související plnění a zvlášť pro 

ostatní stavební práce dle smlouvy, neboť objednatel bude uplatňovat odpočet DPH na 
kanalizaci. 

 
5.5.   Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad (fakturu) vždy nejpozději do 10 

kalendářních dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.2. 
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tohoto článku smlouvy). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými 
předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta 
splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení 
daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  

 
5.6.   Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, 

s výjimkou dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.  
 
5.7.   Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

čl. 6. Povinnosti objednatele 
 

6.1.  Předat staveniště v celém rozsahu dle díla v termínu dle dohody smluvních stran, a to nejpozději 
ke dni zahájení realizace díla dohodnutém ve smyslu čl. 3. odst. 3.1. smlouvy. 

  
6.2.  K termínu předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 

a) 1 ks paré projektové dokumentace pro provádění stavby v papírovém vyhotovení a 1 ks 
v digitální podobě ve formátu ve formátech *dwg, *dgn, *doc, *xls. 
b) projektovou dokumentaci pro stavební povolení 1x v digitální podobě ve formátech *dwg, 
*dgn, *doc, *xls. 

 
6.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 

povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. K tomuto úkonu je zhotovitel povinen objednatele 
písemně pozvat dle č. 7 odst. 7.8. smlouvy. 

 
čl. 7. Povinnosti zhotovitele 

 
7.1.  Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 

stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a 
rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace 
zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném 
rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která 
v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je 
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (subdodavatele), které v souladu se smlouvou 
použije ke splnění svého závazku.  

 
7.2. Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, 

technologických postupů výrobců a norem ČSN. 
 
7.3.   Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo s 

dílem řádně nakládat. 
 
7.4. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými 

zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu 
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smlouvy předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol 
prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. 
Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění 
kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený 
s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo 
neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, 
zkoušky a testy a za řádné provedení díla.  

 
7.5.  Před zahájením zhotovovacích prací je povinen zhotovitel předložit objednateli doklady o kvalitě 

výrobků včetně dodacích listů. 
 
7.6.  U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má zhotovitel povinnost 

předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení objednateli, 
TDS, autorskému dozoru a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních objednateli. 

 
7.7.  Během stavby je povinen zhotovitel zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla 

včetně zaměření veškerých sítí ve výkopu, (hloubky), přepojení atd. před zásypem.  
 
7.8.  Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a TDS a po souhlasu se zakrytím. 
K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele a TDS písemně, nebo e-mailem 
nejméně tři pracovní dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k prověření 
objednatelem výhradně v pracovní dny. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel a TDS zapsat 
do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo 
nekvalitně provedeného díla.  

 
7.9.  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele doložit popis technologických 

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením 
prací. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a 
podrobnostech, kterou si objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla. 

 
7.10.  Zhotovitel je povinen předložit vzorky u těch výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel vyžádá, 

a to neprodleně po doručení žádosti objednatele, nejdéle však ve lhůtě 15 kalendářních dnů 
před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle.  

 
7.11.  Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla tak, aby  

– v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství v okolí staveniště;  
– neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, imisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 
– nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby.  
 
7.12  Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav inženýrských 

sítí, atd., nesmí být prováděny bez souhlasu TDS a správce dotčených inženýrských sítí. Ve lhůtě 
min. 14 kalendářních dní před zahájením takových činností, musí zhotovitel informovat TDS, 
správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. Požadavek na odstávku inženýrských sítí je povinen 
zhotovitel omezit na nezbytně nutnou dobu a řádně ho odůvodnit.  
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7.13. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením stavby, názvem a adresou 
zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a jeho telefonním číslem, termínem dokončení 
stavby, případně dalšími informacemi dle zadání stavby. 

 
7.14.  Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do 

něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde 
potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality 
prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění 
smlouvy. Do stavebního deníku má právo zapisovat rovněž TDS a autorský dozor.  

 
7.15.  Dokumentace změn stavby (dále též „DZ“) - zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést 

do projektové dokumentace pro stavební povolení veškeré odchylky a úpravy od navrženého 
technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel obdrží od objednatele 
nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1x paré dokumentace pro stavební povolení 
(dále též „DSP“) v digitální podobě na flashdisku (ve formátech *dwg, *dgn, *doc, *xls).  
Zhotovitel je povinen dodržet tyto zásady:  

- do DZ budou zřetelně zaznamenány všechny změny oproti DSP, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

- každý výkres DZ bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele, 

- u výkresů DZ obsahujících změnu proti DSP bude přiložen i doklad (minimálně zápis 
ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele, její souhlasné stanovisko a příp. odkaz na změnový list a dodatek ke smlouvě. 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) - součástí bude i 
celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních 
vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému 
DGN pro využití v GIS). 

7.16.  Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s TDS, organizaci kontrolních dnů, a to v rozsahu 
alespoň 1x za 14 kalendářních dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti 
objednatele, TDS, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob 
podle aktuálních potřeb stavby. 
 

7.17.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky, platí, že tyto vady a 
nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem. 

 
7.18. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky staveniště. 
 
7.19. Při zániku smlouvy je zhotovitel povinen předat dokončené nebo rozpracované dílo objednateli. 
 
7.20. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky, případné poddodavatele dle přílohy č. 3 

smlouvy a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, 
zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

 
7.21. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu díla 

třetím osobám.   
 
7.22. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od 

civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly 
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vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí 
osobu. 

 
7.23.  V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, bude objednatelem určen koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu § 16 a  
§ 17 citovaného zákona je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. 
V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu 
zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření. 

 
7.24.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 

operativních kontrolách díla. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru 
projektanta a koordinátora. Tyto osoby budou pověřeny plnou mocí objednatele opravňující 
k výkonu této činnosti na stavbě. 

 
7.25. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, 

ekologické předpisy. Při nástupu svých pracovníků provést školení BOZ a PO dle platné právní 
úpravy zápisem do knihy BOZP. 

 
7.26. Zhotovitel je povinen udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat veškeré 

znečištění veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele. 
 
7.27. Při provádění překopů komunikací a úprav stávajících komunikací po překopech je povinen 

zhotovitel dodržovat postupy dohodnuté s objednatelem, popř. vlastníkem příslušné 
komunikace, před zahájením těchto prací, nebude-li v jejich průběhu dohodnuto jinak. 

 
7.28.  Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si zhotovitel 

zajistí v rámci své stavební činnosti. Materiál k dalšímu využití (např. staré stožáry a svítidla 
veřejného osvětlení, žulové kostky v komunikacích, apod.) bude demontován bez poškození a 
přemístěn a uložen na místě stanoveném objednatelem, popř. s ním bude naloženo dle pokynu 
objednatele, a to na náklady zhotovitele. 

 
7.29.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem 
min. ve výši 15 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla dle smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. Potvrzení o pojištění zhotovitele či kopii příslušné pojistné smlouvy se zhotovitel 
zavazuje kdykoliv předložit objednateli na jeho žádost, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne žádosti objednatele. 

 
7.30.  Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění díla poddodavateli dle podmínek stanovených v příloze 

č. 3 smlouvy. I v tomto případě je však jediným garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho 
vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, 
které budou předmětem poddodávky, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 
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Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla 
předložit objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

 
7.31.  Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby byla zabezpečena činnost každé profese 

odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, a 
to dle podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky na předmět díla dle smlouvy. 

 
Výkon funkce stavbyvedoucího bude vykonávat: Bc. David Lambert, 

Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení stavby, je povinen být 
přítomen na stavbě trvale, včetně účasti na kontrolních dnech stavby a všech jednáních za účasti 
objednatele. 

 
Změna osoby dle tohoto odstavce smlouvy je možná pouze v odůvodněných případech, a to na 
základě předem uděleného souhlasu objednatele vydaného na základě žádosti zhotovitele 
doložené řádným odůvodněním a doklady o splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle 
zadávací dokumentace veřejné zakázky na tuto stavbu stanovené pro danou osobu.  

 
7.32.  Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu, je-li 

tento vyžadován, společností určenou objednatelem. Náklady záchranného archeologického 
výzkumu nese objednatel. 

 
7.33. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další 

povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí 
zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 
7.34. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při 

plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; volit postupy 
šetrné k životnímu prostředí; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk 
veškerých listinných výstupů odevzdávaných objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto 
možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo 
provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň 
znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením 
hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a 
zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. 

 
7.35. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v příloze č. 3 smlouvy, kterými zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný 
funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti. 

 
7.36. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly 

zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17/03/2014, 
Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 05/03/2014, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18/05/2006 a Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022. 
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7.37. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních 
pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky 
objednatel považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, 
splatnost finančních závazků, apod., shodné se smlouvou. 

 
čl. 8. Záruka na jakost díla 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí 

příslušné části díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad), s výjimkou záruční doby na 
dodaný spotřební materiál, která činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu 
anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel přebírá tuto záruční dobu 
delší.  

 
8.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí v záruční 

lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla nová záruční doba 
v délce dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

 
8.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít vlastnosti 

dohodnuté ve smlouvě. 
 
8.4.  V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu poté, co budou zjištěny. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu 
doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji 
neuznává. 

 
8.5.   Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 

a)  lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem,  

b) lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace 
(oznámení) objednatelem.  

 
8.6.  Objednatel je oprávněn, v případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 

stanovené dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, odstranit takovou vadu díla na 
náklady zhotovitele. 

 
8.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku ve výši 5 % ze sjednané smluvní 

ceny dle čl. 4 odst. 4.1. smlouvy (cena bez DPH), kterou zajistí plnění povinností spojených 
s odstraněním záručních vad. Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy je možné nahradit 
složením částky ve stejné výši na účet objednatele č. ú.: 6015-0504268369/0800, variabilní 
symbol: IČO zhotovitele. V případě nahrazení bankovní záruky složenou částkou bere zhotovitel 
na vědomí, že tato částka není nijak úročena či jinak zhodnocena.  
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8.8.  Originál bankovní záruky dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je povinen zhotovitel 
předložit ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a udržovat její platnost ve shora 
uvedené výši po celou dobu běhu záruční doby dle odst. 8.1. tohoto článku smlouvy. Po 
skončení běhu této záruční doby, pokud bude běžet záruční doba dle odst. 8.2. tohoto článku 
smlouvy, je povinen zhotovitel zajistit ke dni skončení běhu záruční doby dle odst. 8.1. tohoto 
článku smlouvy bankovní záruku ve výši stanovené objednatelem s přihlédnutím k povaze 
nadále zárukou zajištěné části díla, a to po celou dobu běhu záruční doby dle odst. 8.2. tohoto 
článku smlouvy. 

 
8.9.  Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky v případech, že zhotovitel neodstraní 

oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 
smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen, apod. Objednatel je oprávněn čerpat 
bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z titulu bankovní záruky. 

 
8.10.  V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní záruky 

na původní výši nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne úhrady čerpané částky 
poskytovatelem bankovní záruky.  

 
8.11. Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo 

nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 
8.12.  Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky po uplynutí záruční doby, a to 

ve lhůtě do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k vrácení bankovní 
záruky na základě uplynutí záruční doby. 

 
čl. 9. Sankce  

 
9.1. Za prodlení se splněním dílčího termínu dle čl. 3 odst. 3.2. smlouvy či lhůty dokončení díla dle čl. 

3 odst. 3.1. smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 4 odst. 4.1. smlouvy za každý i započatý 
den prodlení.  

 
9.2. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného termínu stanoveného smlouvou nebo 

objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění záruční vady je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení za každé jednotlivé nesplnění takového 
termínu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 4 odst. 4.1. 
smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

 
9.3. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 

pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 4 odst. 4.1. smlouvy za každý případ a započatý 
den. 

 
9.4. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele neplní některou z povinností 

uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění smlouvy (s výjimkou lhůt stanovených 
v odst. 9.1 – 9.3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 4 odst. 4.1. 
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smlouvy za jeden každý případ takového porušení povinnosti, není-li zvláštním ujednáním 
smlouvy stanoveno jinak. 

 
9.5. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. 7. odst. 7.31. 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti. 

 
9.6. V případě porušení povinnosti ve smyslu záměny osoby stavbyvedoucího v souladu 

s ustanovením čl. 7. odst. 7.31. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 
9.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. 7. odst. 7.35. nebo 7.36. smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

 
9.8. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu 

oprávněně zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.  

 
9.9. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací 

nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle 
harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění díla 
dle smlouvy má objednatel právo odstoupit od smlouvy při zachování nároků zhotovitele na 
vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na úhradu škod, které 
vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě předloží 
zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást 
zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
9.10.  Žádná ze smluvních pokut sjednaných ve smlouvě nezbavuje objednatele práva na náhradu 

škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou. 
  

čl. 10. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

10.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto smluvními stranami jinak. 

 
10.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
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10.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy. 

10.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od smlouvy.  

10.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.  

Čl. 11. Společná ustanovení 

11.1. Obě smluvní strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny 
soudní cestou, a to příslušným soudem ČR. 

11.2. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
vyplývajících ze smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti 
vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a 
neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým 
smluvním závazkům, je povinna bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o této 
skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 

Čl. 12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Smluvní vztahy neupravené ve smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
zákona. 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje 
zhotovitele za účelem vyhotovení smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti se  smlouvou. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 
povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
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12.4. Je-li některé ustanovení smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude smlouva platit ve 
všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze 
oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné 
ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému 
či nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 

12.5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její 
elektronický originál. Jakákoliv změna smlouvy musí mít elektronickou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo 
osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla uveřejněna v souladu 
s citovaným zákonem v informačním systému registru smluv. Zveřejnění dle tohoto odstavce 
smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena 
v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 
(www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

12.7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 

12.8.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
- příloha č. 1 - harmonogram výstavby / provádění díla, 
-  příloha č. 2 - oceněný výkaz výměr, tj. nabídkový rozpočet zhotovitele, 
-  příloha č. 3 - seznam poddodavatelů. 

12.9.  Uzavření smlouvy schválila rada města Lysá nad Labem usnesením č. 169 dne 04/03/2024. 

V Lysé nad Labem dne 11/04/2024 Ve Velkém Oseku dne 10/04/2024 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 
Mgr. Karel Marek 

starosta města 
Jaroslav Adamec 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 smlouvy: Harmonogram výstavby / provádění díla 
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Příloha č. 2 smlouvy: Oceněný výkaz výměr, tj. nabídkový rozpočet zhotovitele 



Stavba: 23-026

Objednatel: IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402
28922

Zhotovitel: IČO: 061 84 502

DIČ: CZ06184502
28151

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 858 953,81

0,00

0,00

323 047,79

Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

CE-DA servis s.r.o.

Celkem

8 529 113,21

Prokopa Holého 586
Velký Osek 

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23/1
Lysá nad Labem

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

8 852 161,00

10 711 114,81

8 852 161,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 8 852 161,00 1 858 953,81 10 711 114,81 100

1 0,00 4 059 094,19 852 409,78 4 911 503,97 46

2 0,00 1 088 646,96 228 615,86 1 317 262,82 12

3 0,00 2 795 074,25 586 965,59 3 382 039,84 32

4 0,00 426 771,85 89 622,09 516 393,94 5

5 0,00 284 573,75 59 760,49 344 334,24 3

6 0,00 198 000,00 41 580,00 239 580,00 2

0,00 8 852 161,00 1 858 953,81 10 711 114,81 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 732 240,69 30,9

2 HSV 82 745,26 0,9

2 HSV 15 972,00 0,2

4 HSV 66 552,50 0,8

5 HSV 2 337 351,34 26,4

8 HSV 1 970 796,66 22,3

9 HSV 392 575,19 4,4

91 HSV 16 500,00 0,2

93 HSV 226 500,00 2,6

997 HSV 400 271,91 4,5

998 HSV 36 097,86 0,4

VRN1 HSV 172 500,00 1,9

VRN3 HSV 22 500,00 0,3

Ulice Škrétova
SO 100  Komunikace a zpevněné 
plochy

SO 301 Vodovod

SO 302 Jednotná kanalizace

SO 303 Odvodnění

SO 400 Veřejné osvětlení

SO 900 VRN

Celkem za stavbu

Zemní práce

Zakládání

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Přesun sutě

Přesun hmot

Průzkumné, geodetické a projektové 
práce

Zařízení staveniště

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



VRN7 HSV 3 000,00 0,0

46-M MON 108 704,04 1,2

M21 MON 69 199,00 0,8

M21.1 MON 145 144,75 1,6

D96 PSU 53 509,80 0,6

Cena celkem 8 852 161,00 100,0

Elektromontáže - materiál

Přesuny suti a vybouraných hmot

Provozní vlivy

Zemní práce při extr.mont.pracích

Elektromontáže - montáž
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S: 23-026

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 699 553,59
1 111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně 

průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 9,00000 117,00 1 053,00 ÚRS 23 02

"plocha odměřena ze situace" 9,0 : 
9 9,00000

2 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého

m2 9,00000 275,00 2 475,00 ÚRS 23 02

"viz pol.111211101" 9,0 : 
9 9,00000

3 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 2,00000 1 750,00 3 500,00 ÚRS 23 02

"odměřeno ze situace" 2 : 
2 2,00000

4 113106144 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením 
na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a 
s jakoukoliv výplní spár strojně

m2 328,00000 33,00 10 824,00 ÚRS 23 02

"vybourání chodníku, celkové tl. cca 240 mm, horní 
vrstva, ploch aodměřena ze situace" 
129,0+50,0+62,0+69,0+4,0+14,0 : 
328 328,00000

5 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 10,00000 97,00 970,00 ÚRS 23 02

"vybourání vozovky s dlážděným krytem, zámková, 
celkové tl. cca 400 mm, horní vrstva, plocha odměřena ze 
situace" 10,0 : 
10 10,00000

6 113107161 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek zkameniva hrubého drceného, o

m2 141,00000 40,00 5 640,00 ÚRS 23 02

"vybourání chodníku z beton.panelů, celkové tl. cca 240 
mm, spodní vrstva, plocha doměřena ze situace" 
134,0+3,0+4,0 : 
141 141,00000

7 113107176 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek zbetonu vyztuženého sítěmi, o

m2 141,00000 175,00 24 675,00 ÚRS 23 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106144

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171

tl. vrstvy do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107161

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107176

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

plochy jednotlivě přes 50 m2 zezámkové dlažby
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S: 23-026

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

"vybourání chodníku z beton.panelů, celkové tl. cca 240 
mm, horní vrstva, plocha doměřena ze situace" 
134,0+3,0+4,0 : 
141 141,00000

8 113107222 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.

m2 570,00000 40,00 22 800,00 ÚRS 23 02

"vybourání asfaltové vozovky, celkové tl. cca 400 mm, 
spodní vrstva tl.150 mm" 242,0 : 
"vybourání chodníku, celkové tl. cca 240 mm, spodní 
vrstva tl.150 mm, viz pol.113106144" 328,0 : 
570 570,00000

9 113107223 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl.

m2 852,00000 60,00 51 120,00 ÚRS 23 02

"vybourání vozovky s krytem z bet. panelů, tl. cca 400 
mm, spodní vrstva tl.250 mm, plocha odměřena ze 
situace" 852,0 : 
852 852,00000

10 113107231 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100

m2 242,00000 125,00 30 250,00 ÚRS 23 02

"vybourání asfaltové vozovky, celkové tl. cca 400 mm, 
podkladní vrstva, plocha odměřena ze situace" 242,0 : 
242 242,00000

11 113107236 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek zbetonu vyztuženého sítěmi, o tl.

m2 852,00000 110,00 93 720,00 ÚRS 23 02

"vybourání vozovky s krytem z bet. panelů, celkové tl. cca 
400 mm, horní vrstva, plocha odměřena ze situace" 852,0 
: 
852 852,00000

12 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100

m2 242,00000 50,00 12 100,00 ÚRS 23 02

"vybourání asfaltové vozovky, celkové tl. cca 400 mm, 
horní vrstva, plocha odměřena ze situace" 242,0 : 
242 242,00000

vrstvy přes 100 do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107236

mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242

vrstvy přes 100 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222

vrstvy přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223

do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107231
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S: 23-026

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

13 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

m2 21,00000 60,00 1 260,00 ÚRS 23 02

"vybourání vozovky s betonovým krytem, celkové tl. cca 
400 mm, spodní  vrstva tl.250 mm, plocha odměřena ze 
situace" 11,0 : 
"vybourání vozovky s dlážděným krytem, celkové tl. cca 
400 mm, spodní vrstva tl.300 mm, plocha odměřena ze 
situace" 10,0 : 
21 21,00000

14 113107331 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do

m2 11,00000 125,00 1 375,00 ÚRS 23 02

"vybourání vozovky s betonovým krytem, celkové tl. cca 
400 mm, horní  vrstva, plocha odměřena ze situace" 11,0 
: 
11 11,00000

15 113202111 Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 372,00000 67,00 24 924,00 ÚRS 23 02

"betonové obruby, délky odměřeny ze situace" 372,0 : 
372 372,00000

16 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 300,00000 28,00 8 400,00 ÚRS 23 02

"skrývka ornice/odstranění drnu, tl 150 mm, plocha 
odměřena ze situace" 300,0 : 
300 300,00000

17 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

m3 90,00000 175,00 15 750,00 ÚRS 23 02

"odkopávky pro konstrukce, odměřeno z pracovních řezů" 
90,0 : 
90 90,00000

18 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 
000 m3

m3 621,70000 135,00 83 929,50 ÚRS 23 02

"odkopávky pro sanaci, tl.0,5m, plocha odměřena ze 
situace (součet pol.577134121 a 596212213" 
(882,0+361,4)*0,5 : 
621,7 621,70000

19 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 33,93600 635,00 21 549,36 ÚRS 23 02

přes 200 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102

150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252205
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"výkop pro drenáž, délka viz pol.212752401, průřez 
výkopu dle vzorového řezu" 202,0*0,168 : 
33,936 33,94000

20 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 22,50000 820,00 18 450,00 ÚRS 23 02

"pro nové vpusti, 5 ks" 1,5*1,5*2,0*5 : 
22,5 22,50000

21 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření 
příložné, hloubky do 4 m

m2 60,00000 90,00 5 400,00 ÚRS 23 02

"pro nové vpusti, 5 ks" (1,5+1,5+1,5+1,5)*2,0*5 : 
60 60,00000

22 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 60,00000 35,00 2 100,00 ÚRS 23 02

23 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů spotřebným 
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

m3 22,50000 65,00 1 462,50 ÚRS 23 02

"pro nové vpusti, 5 ks" 1,5*1,5*2,0*5 : 
22,5 22,50000

24 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

m3 22,50000 15,00 337,50 ÚRS 23 02

25 161151103 Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při

m3 22,50000 73,00 1 642,50 ÚRS 23 02

"viz pol.133254101" 22,5 : 
22,5 22,50000

26 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 2,00000 375,00 750,00 ÚRS 23 02

"viz pol.112251102" 2 : 
2 2,00000

27 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

m2 9,00000 75,00 675,00 ÚRS 23 02

"viz pol.111211101" 9,0 : 
9 9,00000

28 162301972 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 38,00000 15,00 570,00 ÚRS 23 02

"viz pol.112251102" 2 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133254101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311

hloubce výkopu přes 4 do 8 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972
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2*19 'Přepočtené koeficientem množství : 
38 38,00000

29 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1 000 m

m2 135,00000 20,00 2 700,00 ÚRS 23 02

"viz pol.111211101" 9,0 : 
9*15 'Přepočtené koeficientem množství : 
135 135,00000

30 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 255,75600 75,00 19 181,70 ÚRS 23 02

"ornice na mezideponii a zpět k použití k ohumusování, 
tam a zpět, tj.dvojnásobně" 279,0*0,15*2 : 
"zemina na mezideponii a zpět k použití do násypů a 
zásypů,  tam a zpět, tj.dvojnásobně" (70,0+16,028)*2 : 
255,756 255,76000

31 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 63,62200 275,00 17 496,05 ÚRS 23 02

"přebytek ornice na skládku" (300,0-279,0)*0,15 : 
"přebytek zemin na skládku" : 
"odkopávky" 90,0 : 
"rýhy" 34,0 : 
"šachty" 22,5 : 
"minus násypy" -70,0 : 
"minus zásypy" -16,028 : 
63,622 63,62000

32 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 127,87800 53,00 6 777,53 ÚRS 23 02

"ornice z mezideponie k ohumusování" 279,0*0,15 : 
"zemina z mezideponie k použití do násypů a zásypů" 
70,0+16,028 : 
127,878 127,88000

33 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
nesoudržných sypkých vaktivní zóně

m3 70,00000 120,00 8 400,00 ÚRS 23 02

"odměřeno z pracovních řezů" 70,0 : 
70 70,00000

34 171201221-R1 Poplatek za uložení bioodpadu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 02 01 - kmeny a větve, křoví

t 5,45800 650,00 3 547,70 Indiv

"hmotnosti biodpadu - stromy jehličnaté" : 

přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981
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"nadzemní část 85%, 1,8095 m3 bez kůry + 10% kůry, 
koef.pro objem štěpky 2,43, hmotn.štěpky při vlhkosti 40% 
0,225 t/m3"  1,8095*1,1*2,43*0,225*2 : 
"hmotnosti biodpadu - keře" : 
"nadzemní část 6,0 m3, koef.pro objem štěpky 2,43, 
hmotn.štěpky při vlhkosti 40% 0,225 t/m3"  6,0*2,43*0,225 
: 
5,458 5,46000

35 171201221-R2 Poplatek za uložení bioodpadu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 02 01 - pařezy, kořeny

t 0,02600 2 650,00 68,90 Indiv

"hmotnosti biodpadu - stromy jehličnaté" : 
"podzemní část 15%"  (1,8095*1,1*2,43*0,225)/85*2 : 
0,026 0,03000

36 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 191,50000 18,00 3 447,00 ÚRS 23 02

"na mezideponii" 127,878 : 
"na skládce" 63,622 : 
191,5 191,50000

37 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 117,70100 265,00 31 190,77 ÚRS 23 02

"hmotnost zeminy 1,85 t/m3" 63,622*1,85 : 
117,701 117,70000

38 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 16,02800 147,00 2 356,12 ÚRS 23 02

"pro nové vpusti, 5 ks" (1,5*1,5*2,0 -3,14*0,55*0,55*0,735-
1,5*1,5*0,265)*5 : 
16,028 16,03000

39 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 279,00000 47,00 13 113,00 ÚRS 23 02

"trávník, plocha odměřena ze situace" 
21,0+3,0+17,0+22,0+36,0+31,0+2,0+1,0+8,0+94,0+27,0+
17,0 : 
279 279,00000

40 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 279,00000 28,00 7 812,00 Indiv

"plocha viz pol.181351003" 279,0 : 
279 279,00000

41 00572410 osivo směs travní parková kg 5,58000 167,00 931,86 ÚRS 23 02
279*0,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
5,58 5,58000

42 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 279,00000 15,00 4 185,00 ÚRS 23 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111
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"plocha viz pol.181351003" 279,0 : 
279 279,00000

43 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 989,67000 34,00 67 648,78 ÚRS 23 02

"vozovka s asfaltovým krytem (D1-N-2 TDZ V)" 882,0 : 
"parkovací stání a vjezdy s dlážděným krytem (D2-D-1 
TDZ VI)" 361,4 : 
"chodník s dlážděným krytem (D2-D-1 TDZ CH)" 485,4 : 
"doplnění vozovky a asfaltovým krytem (D2-N-1 TDZ V)" 
41,0 : 
"doplnění konstrukce - beton" 12,0 : 
"pod obrubami" (358,100+334,8)*0,3 : 
1989,67 1 989,67000

44 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 
až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 1,00000 1 320,00 1 320,00 ÚRS 23 02

45 183106613 Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené 
rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 
1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm

m 13,18800 375,00 4 945,50 ÚRS 23 02

"ve vzdálenosti 2,0m od kmene stromu, R=2,1m, hl.1,0m" 
2*3,14*2,1 : 
13,188 13,19000

46 69311069-R geotextilie netkaná tl.1,2mm, PP, 360g/m2, oboustranný 
povlak z PP, černá

m2 13,84700 575,00 7 962,03 Indiv

13,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
13,847 13,85000

47 183111113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 
až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 10,00000 37,00 370,00 ÚRS 23 02

48 183117113 Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariér 
zapažených i nezapažených, v zemině skupiny 1 až 4 , 
šířky do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky 
přes 800 do 1100 mm

m 13,18800 1 450,00 19 122,60 ÚRS 23 02

"ve vzdálenosti 2,0m od kmene stromu, R=2,1m, hl.1,0m" 
2*3,14*2,1 : 
13,188 13,19000

49 184102114 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
přes 400 do 500 mm

kus 10,00000 350,00 3 500,00 ÚRS 23 02

50 02650381-R Hortenzie velkolistá ´Arborescent Aanabell´ 50-100 cm kus 10,00000 475,00 4 750,00 Indiv
51 184102116 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 

se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
přes 600 do 800 mm

kus 1,00000 1 340,00 1 340,00 ÚRS 23 02

52 02650431-R bříza vícekmen /Betula jacquemontii/ 200-250cm kus 1,00000 9 750,00 9 750,00 Indiv
53 184215133 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi 

kůly, délky přes 2 do 3 m
kus 1,00000 335,00 335,00 ÚRS 23 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183106613

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183117113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
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54 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 3,00000 175,00 525,00 ÚRS 23 02
1*3 'Přepočtené koeficientem množství : 
3 3,00000

55 184215413 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m

kus 1,00000 115,00 115,00 ÚRS 23 02

56 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,00500 1 250,00 6,25 ÚRS 23 02
1*0,005 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,005 0,01000

57 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové 
rohože v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1,00000 115,00 115,00 ÚRS 23 02

58 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 1,10000 75,00 82,50 ÚRS 23 02
1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
1,1 1,10000

59 184501141-R Nátěr kmene ochranným nátěrem Arboflex LX60 - 
základní nátěr kmene

ks 1,00000 325,00 325,00 Indiv

60 184806112 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, 
o průměru koruny přes 2 do 4 m

kus 1,00000 187,00 187,00 ÚRS 23 02

61 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 11,00000 75,00 825,00 ÚRS 23 02

62 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,13300 1 275,00 1 444,58 ÚRS 23 02
11*0,103 'Přepočtené koeficientem množství : 
1,133 1,13000

63 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,35000 395,00 138,25 ÚRS 23 02

"strom, 150 l/strom" 0,150 : 
"keře, 20 l/m2" 10*0,020 : 
0,35 0,35000

64 184813511 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 
postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 279,00000 7,50 2 092,50 ÚRS 23 02

"plocha viz pol.181351003" 279,0 : 
279 279,00000

65 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem 
na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 279,00000 10,00 2 790,00 ÚRS 23 02

"plocha viz pol.181351003" 279,0 : 
279 279,00000

66 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem na široko

t 0,00800 7 950,00 63,60 Indiv

"použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 279,0*30*0,000001 
: 0,008 0,01000

67 25191155 hnojivo průmyslové kg 8,37000 55,00 460,35 ÚRS 23 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215413

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184501141

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311
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"viz pol.185802113,použití 30g hnojiva na 1m2 trávníku" 
279,0*30*0,001 : 
8,37 8,37000

68 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,55800 395,00 220,41 Indiv
"trávník,  plocha viz pol.181351003, množství vody 0,002 
m3/m2" 279,0*0,002 : 
0,558 0,56000

69 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,55800 375,00 209,25 Indiv
"trávník,  plocha viz pol.181351003, množství vody 0,002 
m3/m2" 279,0*0,002 : 
0,558 0,56000

Díl: 2 Zakládání 82 745,26
70 211561111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 40,40000 1 150,00 46 460,00 ÚRS 23 02

"drenáž (plocha ze vzorového řezu)" 202,0*0,2 : 
40,4 40,40000

71 211971121-R Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 303,00000 25,00 7 575,00 Indiv

"drenáž (obvod ze vzorového řezu)" 202,0*1,5 : 
303 303,00000

72 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 216,34200 30,00 6 490,26 ÚRS 23 02

"drenáž (obvod ze vzorového řezu), přesahy a prořezy 
celkově 5%" 202,0*1,05 : 
212,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
216,342 216,34000

73 212752401 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360°

m 202,00000 110,00 22 220,00 ÚRS 23 02

"drenáž, délka odměřena ze situace" 64,0+132,0+6,0 : 
202 202,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 850,00
74 421941512 Demontáž podlahových plechů s výztuhami m2 9,00000 650,00 5 850,00 ÚRS 23 02

"srovnatelně pro demontáž ocelového pochozího roštu, 
plocha odměřena ze situace" 9,0 : 
9 9,00000

Díl: 5 Komunikace pozemní 2 337 351,34
75 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 82,00000 173,00 14 186,00 ÚRS 23 02

"doplnění vozovky a asfaltovým krytem (D2-N-1 TDZ V), 
plocha odměřena ze situace, 2 vrstvy" (25,0+16,0)*2 : 
82 82,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211561111

DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/421941512

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

76 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 2 249,40000 171,00 384 647,40 ÚRS 23 02

"vozovka s asfaltovým krytem (D1-N-2 TDZ V), 2 vrstvy), 
plocha odměřena ze situace" 882,0*2 : 
"chodník s dlážděným krytem (D2-D-1 TDZ CH), plocha 
odměřena ze situace" 
61,0+9,0+229,0+42,0+52,0+49,0+34,0 : 
"dtto pro reliéfní dlažbu, plocha odměřena ze situace" 
1,8+2,8+1,9+2,9 : 
2249,4 2 249,40000

77 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 2 848,20000 199,00 566 791,80 ÚRS 23 02

"parkovací stání a vjezdy s dlážděným krytem (D2-D-1 
TDZ VI), plocha odměřena ze situace" 
108,0+213,0+15,0+9,0+5,0 : 
"dtto pro reliéfní dlažbu, plocha odměřena ze situace" 
1,9+2,2+1,1+1,0+2,6+2,6 : 
"sanace tl.0,5m, t.dvojnásobně, plocha odměřena ze 
situace (součet pol.577134121 a 596212213" 
(882,0+361,4)*2 : 
2848,2 2 848,20000

78 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 41,00000 519,00 21 279,00 ÚRS 23 02

"doplnění vozovky a asfaltovým krytem (D2-N-1 TDZ V), 
plocha odměřena ze situace" 25,0+16,0 : 
41 41,00000

79 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 882,00000 519,00 457 758,00 ÚRS 23 02

"vozovka s asfaltovým krytem (D1-N-2 TDZ V)), plocha 
odměřena ze situace" 882,0 : 
882 882,00000

80 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 923,00000 30,50 28 151,50 ÚRS 23 02

"vozovka s asfaltovým krytem (D1-N-2 TDZ V)), plocha 
odměřena ze situace" 882,0 : 
"doplnění vozovky a asfaltovým krytem (D2-N-1 TDZ V), 
plocha odměřena ze situace" 41,0 : 
923 923,00000

81 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2

m2 1 846,00000 26,00 47 996,00 ÚRS 23 02

"vozovka s asfaltovým krytem (D1-N-2 TDZ V), 
dvojnásobný), plocha odměřena ze situace" 882,0*2 : 
"doplnění vozovky a asfaltovým krytem (D2-N-1 TDZ V),, 
plocha odměřena ze situace, dvojnásobně" (25,0+16,0)*2 
: 
1846 1 846,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

82 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 41,00000 343,00 14 063,00 ÚRS 23 02

"doplnění vozovky a asfaltovým krytem (D2-N-1 TDZ V), 
plocha odměřena ze situace" 25,0+16,0 : 
41 41,00000

83 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 882,00000 339,00 298 998,00 ÚRS 23 02

"vozovka s asfaltovým krytem (D1-N-2 TDZ V), plocha 
odměřena ze situace" 882,0 : 
882 882,00000

84 581124115 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm m2 12,00000 695,00 8 340,00 ÚRS 23 02

"doplnění konstrukce - beton, plocha odměřena ze 
situace" 10,5+1,5 : 
12 12,00000

85 596211113 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně složem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením

m2 485,40000 305,00 148 047,00 ÚRS 23 02

"chodník s dlážděným krytem (D2-D-1 TDZ CH), plocha 
odměřena ze situace" 
61,0+9,0+229,0+42,0+52,0+49,0+34,0 : 
"dtto pro reliéfní dlažbu, plocha odměřena ze situace" 
1,8+2,8+1,9+2,9 : 
485,4 485,40000

86 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 480,76000 259,00 124 516,84 ÚRS 23 02
61,0+9,0+229,0+42,0+52,0+49,0+34,0 : 
476*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 
480,76 480,76000

87 59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm přírodní

m2 9,68200 375,00 3 630,75 ÚRS 23 02

1,8+2,8+1,9+2,9 : 
9,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 
9,682 9,68000

88 596212213 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně složem zkameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, 
s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením

m2 361,40000 310,00 112 034,00 ÚRS 23 02

"parkovací stání a vjezdy s dlážděným krytem (D2-D-1 
TDZ VI), plocha odměřena ze situace" 
108,0+213,0+15,0+9,0+5,0 : 
"dtto pro reliéfní dlažbu, plocha odměřena ze situace" 
1,9+2,2+1,1+1,0+2,6+2,6 : 
361,4 361,40000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581124115

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212213
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

89 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 353,50000 285,00 100 747,50 ÚRS 23 02
108,0+213,0+15,0+9,0+5,0 : 
350*1,01 'Přepočtené koeficientem množství : 
353,5 353,50000

90 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 11,74200 525,00 6 164,55 ÚRS 23 02

1,9+2,2+1,1+1,0+2,6+2,6 : 
11,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 
11,742 11,74000

Díl: 8 Trubní vedení 66 175,00
91 895941000-R Demontáž vpusti kanalizační uliční - kompletní provedení, 

včetně všech zemních prací (ruční výkop a zpětný zásyp), 
pažení a jeho odstranění, manipulace s vybouraným 
materiálem, včetně případného

kus 8,00000 1 500,00 12 000,00 Indiv

92 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 
výtokem

kus 5,00000 1 200,00 6 000,00 ÚRS 23 02

93 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 5,00000 795,00 3 975,00 ÚRS 23 02

94 895941321 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
středová 195 mm

kus 5,00000 625,00 3 125,00 ÚRS 23 02

95 59223860 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 5,00000 370,00 1 850,00 ÚRS 23 02
96 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

středová 295 mm
kus 5,00000 675,00 3 375,00 ÚRS 23 02

97 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 5,00000 450,00 2 250,00 ÚRS 23 02
98 895941312 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

horní 195 mm
kus 5,00000 625,00 3 125,00 ÚRS 23 02

99 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 5,00000 370,00 1 850,00 ÚRS 23 02
100 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 

horní pro čtvercovou vtokovou mříž
kus 5,00000 875,00 4 375,00 ÚRS 23 02

101 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 5,00000 325,00 1 625,00 ÚRS 23 02

102 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení D400, E600

kus 5,00000 950,00 4 750,00 ÚRS 23 02

103 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 5,00000 725,00 3 625,00 ÚRS 23 02

104 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 
40 tun

kus 5,00000 2 850,00 14 250,00 ÚRS 23 02

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 392 575,19
105 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 

objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 9,00000 275,00 2 475,00 ÚRS 23 02

"nové značky" 5 : 
"dočasně odstraněné značky, přesun nebo zpětná 
instalace" 4 : 
9 9,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941312

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

nákupu zásypového materiálu.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941301

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941321

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941322
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úroveň

Položkový rozpočet 
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Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

106 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 3,00000 1 350,00 4 050,00 ÚRS 23 02

"nová zn.IP11" 1 : 
"nová zn.IP12" 2 : 
3 3,00000

107 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,00000 750,00 750,00 ÚRS 23 02
"nová zn.E8d" 1 : 
1 1,00000

108 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,00000 950,00 950,00 ÚRS 23 02
"nová zn.E13" 1 : 
1 1,00000

109 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

kus 7,00000 925,00 6 475,00 ÚRS 23 02

"pro nové značky" 3 : 
"pro dočasně odstraněné značky, přesun nebo zpětná 
instalace" 4 : 
7 7,00000

110 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,00000 1 250,00 3 750,00 ÚRS 23 02
111 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 3,00000 750,00 2 250,00 ÚRS 23 02
112 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 3,00000 75,00 225,00 ÚRS 23 02
113 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 18,00000 70,00 1 260,00 ÚRS 23 02

9*2 : 
18 18,00000

114 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

m 92,00000 65,00 5 980,00 ÚRS 23 02

"zn.V10a, délka odměřena ze situace" 7*2,0 : 
"zn.V10c, délka odměřena ze situace" 13*6,0 : 
92 92,00000

115 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody 
pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

m2 1,20000 750,00 900,00 ÚRS 23 02

"zn.V10f" 1,2 : 
1,2 1,20000

116 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 
prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky

m 92,00000 15,00 1 380,00 ÚRS 23 02

117 915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 
prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy

m2 1,20000 35,00 42,00 ÚRS 23 02

118 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože 
zbetonu prostého

m 358,10000 325,00 116 382,50 ÚRS 23 02

"délky odměřeny ze situace" 36,0+11,0+310,0+1,1 : 
358,1 358,10000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213
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SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

119 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 36,72000 135,00 4 957,20 ÚRS 23 02
36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
36,72 36,72000

120 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 11,22000 375,00 4 207,50 ÚRS 23 02

11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
11,22 11,22000

121 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 316,20000 143,00 45 216,60 ÚRS 23 02
"délka silniční obruby celkem minus nájezdové, 
přechodové a obloukové díly" 358,1-36,0-11,0-1,1 : 
310*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
316,2 316,20000

122 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 1,12200 425,00 476,85 ÚRS 23 02
1,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
1,122 1,12000

123 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 334,80000 300,00 100 440,00 ÚRS 23 02

"délky odměřeny ze situace" : 
"přímý" 334,0 : 
"R=0,5m" 0,8 : 
334,8 334,80000

124 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 341,49600 115,00 39 272,04 ÚRS 23 02
334,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
341,496 341,50000

125 919112213 Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 55,00000 50,00 2 750,00 ÚRS 23 02

"viz pol.919735112" 55,0 : 
55 55,00000

126 919121213 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 55,00000 144,00 7 920,00 ÚRS 23 02

"viz pol.919735112" 55,0 : 
55 55,00000

127 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 55,00000 75,00 4 125,00 ÚRS 23 02

"viz pol.919735112" 55,0 : 
55 55,00000

128 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 50 do 100 mm

m 55,00000 91,00 5 005,00 ÚRS 23 02

"délka odměřena ze situace" 19,5+6,0+29,5 : 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121213

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731122

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112213
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S: 23-026

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

55 55,00000
129 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních 

poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 
jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2

kus 2,00000 2 250,00 4 500,00 ÚRS 23 02

"při rektifikaci povrchových znaků - plynovod" 2,0 : 
2 2,00000

130 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm

m 7,10000 475,00 3 372,50 ÚRS 23 02

"3 ks žlabů" 2,4+2,4+2,3 : 
7,1 7,10000

131 56241016 rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm m 7,10000 1 720,00 12 212,00 ÚRS 23 02
132 56241201 žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-C250 světlá š 100mm m 7,10000 985,00 6 993,50 ÚRS 23 02
133 56241204 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 

PE/PP š 100 mm s nátrubkem DN 110
kus 3,00000 270,00 810,00 ÚRS 23 02

134 56241406 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
PE/PP š 100 mm

kus 3,00000 240,00 720,00 ÚRS 23 02

135 966006132 Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem suložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 5,00000 435,00 2 175,00 ÚRS 23 02

"úplné odstranění značky" 1 : 
"dočasné odstranění značky, přesun nebo zpětná 
instalace" 4 : 
5 5,00000

136 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových 
příkopových tvárnic nebo desek šířky

m 6,50000 85,00 552,50 ÚRS 23 02

"vybourání betonové žlabovky, délka odměřena ze 
situace" 2,0+2,2+2,3 : 
6,5 6,50000

Díl: 997 Přesun sutě 400 271,91
137 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 790,89500 50,00 39 544,75 ÚRS 23 02

"beton.zámková dlažba" 82,160+2,950 : 
"kamenivo" 23,970+161,820+374,880+9,240 : 
"beton" 78,650+3,575 : 
"živice" 53,240 : 
"beton ze základů značek" 0,410 : 
790,895 790,89000

138 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 7 118,05500 10,00 71 180,55 ÚRS 23 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919794441

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

přes 500 do 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
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S: 23-026

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

790,895*9 'Přepočtené koeficientem množství : 
7118,055 7 118,06000

139 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 1km

t 415,11700 65,00 26 982,61 ÚRS 23 02

"betonové panely" 46,530+281,160 : 
"betonové obruby" 76,260 : 
"ocelové pochozí rošty" 0,540 : 
"betonové díly vpustí" 8,352 : 
"betonové žlabovky" 2,275 : 
415,117 415,12000

140 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 3 736,05300 10,00 37 360,53 ÚRS 23 02

415,117*9 'Přepočtené koeficientem množství : 
3736,053 3 736,05000

141 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 254,63200 200,00 50 926,40 ÚRS 23 02

"beton.zámková dlažba" 82,160+2,950 : 
"beton" 78,650+3,575 : 
"beton ze základů značek" 0,410 : 
"betonové obruby" 76,260 : 
"betonové díly vpustí" 8,352 : 
"betonové žlabovky" 2,275 : 
254,632 254,63000

142 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 327,69000 200,00 65 538,00 ÚRS 23 02

"betonové panely" 46,530+281,160 : 
327,69 327,69000

143 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 569,91000 161,00 91 755,51 ÚRS 23 02

"kamenivo" 23,970+161,820+374,880+9,240 : 
569,91 569,91000

144 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 53,24000 319,00 16 983,56 ÚRS 23 02

"živice" 53,240 : 
53,24 53,24000

Díl: 998 Přesun hmot 36 097,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569
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S: 23-026

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

145 998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 392,36800 77,00 30 212,34 ÚRS 23 02

146 998225191 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 392,36800 15,00 5 885,52 ÚRS 23 02

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 38 474,04
147 460171252 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
šířky 50 cm hloubky 60 cm v

m 50,00000 273,00 13 650,00 ÚRS 23 02

"pro chráničky, délka viz pol.460791114" 50,0 : 
50 50,00000

148 460341113 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 5,00000 97,00 485,00 ÚRS 23 02

"pro chráničky, délka viz pol.460791114, rýha" 
50,0*0,5*0,6 : 
"minus zásyp" -50,0*0,5*(0,6-0,2) : 
5 5,00000

149 460341121 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalších i započatých

m3 5,00000 15,00 75,00 ÚRS 23 02

0,555555555555556*9 'Přepočtené koeficientem 
množství : 
5 5,00000

150 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační 
skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 9,25000 265,00 2 451,25 ÚRS 23 02

"hmotnost zeminy 1,85 t/m3" 5,0*1,85 : 
9,25 9,25000

151 460451262 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 
60 cm z horniny třídy těžitelnosti I

m3 10,00000 35,00 350,00 ÚRS 23 02

"pro chráničky, délka viz pol.460791114" 50,0*0,5*(0,6-
0,2) : 
10 10,00000

152 460661113 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 
do 65 cm

m 50,00000 75,00 3 750,00 ÚRS 23 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225191

skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451262

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171252

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

1000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121
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S: 23-026

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 100  Komunikace a zpevněné plochy

"pro chráničky, délka viz pol.460791114" 50,0 : 
50 50,00000

153 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1,00000 275,00 275,00 ÚRS 23 02
"pro chráničky, 2,0 t/m3" 5,0*0,5*0,20*2 : 
1 1,00000

154 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 50,00000 30,00 1 500,00 ÚRS 23 02

"chráničky pod zálivem podélných park.stání, délka 
odměřena ze situace plus přesah 1,0 na každou stranu" 
48,0+2*1,0 : 
50 50,00000

155 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, 
HDPE

m 16,66700 683,00 11 383,56 ÚRS 23 02

"délka 1 ks 3,0m" 50,0/3,0 : 
16,667 16,67000

156 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 14,01300 325,00 4 554,23 ÚRS 23 02

Celkem 4 059 094,19

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111
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S: 23-026

O: 01

R: 2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 438 039,70
1 114211101R00 Položka zrušena - neoceňovat m 0,00000 0,00 Indiv
2 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 2,00000 325,00 650,00 RTS 23/ II

řad V : 2*1 2,00000
3 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 3,00000 395,00 1 185,00 RTS 23/ II

3*1 3,00000
4 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 27,00000 375,00 10 125,00 RTS 23/ II

křížení sítí : 5*1*1,3*1 6,50000
kopaná sonda, napojení na stávající vodovod : 2*2*1*2 8,00000
domovní přípojky : 24,3*0,5 12,15000
0,35 0,35000

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 123,00000 225,00 27 675,00 RTS 23/ II
zem tř. 3 50% , tř. 4 50% : 
odpočet skladby komunikací tl.0,4m  a sejmutí ornice tl. 
0,2 od průměrné hl. výkopu - ( zahrnuto v objektu 
komunikace) : 
hl. řad : (16*1,55*1+143*1,35*1)*0,5 108,92500
přípojky + rozšíření výkopu pro VŠ : 
((3,5+4,2+4,2+6,8)*0,5*1,4*1+(3,5+4,2+4,2+6,8)*0,5*1,2)*
0,5+4*0,5

14,15500

-0,08 -0,08000
6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 61,50000 25,00 1 537,50 RTS 23/ II

123/2 61,50000
7 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 123,00000 275,00 33 825,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 123,00000 123,00000
8 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 61,50000 25,00 1 537,50 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 61,50000 61,50000
9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 351,20000 70,00 24 584,00 RTS 23/ II

hl.řad, 151,5m souběh s kanalizací, pažení jedna strana : 
(159-151,5)*1,75*2+151,5*1,75

291,37500

přípojky : (3,5+4,2+4,2+6,8)*1,6*2 59,84000
-0,015 -0,01500

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 351,20000 30,00 10 536,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 351,20000 351,20000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 123,00000 53,00 6 519,00 RTS 23/ II
123*2/2 123,00000

12 162701105RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
nosnost 30 t

m3 246,00000 275,00 67 650,00 RTS 23/ II

123*2 246,00000
13 162701109RT6 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 

30 t
m3 1 476,00000 12,00 17 712,00 RTS 23/ II

246*6 1 476,00000
14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 246,00000 490,00 120 540,00 RTS 23/ II

246 246,00000
15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 153,60000 147,00 22 579,20 RTS 23/ II

zásyp rýh : 123*2-(17,8+3,6+71) 153,60000
16 5832100R Zemina vhodná k zásypům vč. dovozu t 291,80000 195,00 56 901,00 Kalkul

153,6*1,9 291,84000
-0,04 -0,04000

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 301 Vodovod
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 301 Vodovod

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku

m3 71,10000 485,00 34 483,50 RTS 23/ II

řad V : 159*1*0,4 63,60000
přípojky : 18,7*1*0,4 7,48000
0,02 0,02000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 34 173,00
18 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 3,60000 3 650,00 13 140,00 RTS 23/ II

20*1*0,6*0,3 3,60000
19 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 16,00000 775,00 12 400,00 RTS 23/ II

20*2*0,4 16,00000
20 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 17,80000 485,00 8 633,00 RTS 23/ II

řad V : 159*1*0,1 15,90000
přípojky : 18,7*1*0,1 1,87000
0,03 0,03000

Díl: 8 Trubní vedení 523 934,26
21 871001002 Zaměření potrubí m 177,70000 55,00 9 773,50 Kalkul

hl .řad V : 159 159,00000
přípojky : 3,5+4,2+4,2+6,8 18,70000

22 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 4 530,00 4 530,00 RTS 23/ II
23 850001001 Zrušení napojovacího bodu na stávajícím řadu D+M sou 1,00000 15 575,00 15 575,00 Kalkul

24 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 11,90000 225,00 2 677,50 RTS 23/ II
přípojky VP01-03 : 3,5+4,2+4,2 11,90000

25 286136741R Trubka voda SDR11 32x3,0 mm  PE100 RC třívrstvé 
potrubí, barva modrá

m 12,00000 55,00 660,00 RTS 23/ II

11,9*1,015 12,07850
-0,0785 -0,07850

26 871231121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm m 6,80000 255,00 1 734,00 RTS 23/ II
přípojka VP04 : 6,8 6,80000

27 286136750R Trubka  voda SDR11  63x5,8 mm  PE100 RC třívrstvé 
potrubí, barva modrá

m 12,00000 110,00 1 320,00 RTS 23/ II

6,8*1,015 6,90200
po 6m,12m,100m : 5,098 5,09800

28 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 159,00000 290,00 46 110,00 RTS 23/ II
řad V : 159 159,00000

29 286136760R Trubka voda SDR11 110x10,0 mm PE100 RC třívrstvé 
potrubí, barva modrá

m 162,00000 305,00 49 410,00 RTS 23/ II

159*1,015 161,38500
0,615 0,61500

30 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm kus 4,00000 90,00 360,00 RTS 23/ II
VP01-VP04 přepojení na stávající přípojky na hranici 
veřejného pozemku : 4

4,00000

31 286538003R Spojka DN 32 PE100, SDR11 kus 4,00000 140,00 560,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000 4,00000

32 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 2,00000 775,00 1 550,00 RTS 23/ II
řad V : 2 2,00000

33 422935410 Prodloužené patkové koleno DN 80 litina kus 2,00000 4 885,00 9 770,00 Kalkul
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000 2,00000

34 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 6,00000 375,00 2 250,00 RTS 23/ II

kompletní provedení - odstranění armatury + propojení stáv. potrubí ( Waga+cca1m potrubí)
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řad V : 6 6,00000
35 2861102 Nákružek lemový PE 100 SDR 11 DN 110 mm kus 6,00000 375,00 2 250,00 Kalkul

řad V : 6 6,00000
36 857601102R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 8,00000 895,00 7 160,00 RTS 23/ II

řad V : 
TP : 6 6,00000
WAGA : 2 2,00000

37 2861103 Příruba točivá k lemovému nákružku DN 100 kus 6,00000 850,00 5 100,00 Kalkul
řad V : 6 6,00000

38 2861104 Spojka z tvárné litiny s přírubou WAGA 100 kus 2,00000 6 995,00 13 990,00 Kalkul
2 2,00000

39 857701102R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 kus 4,00000 1 210,00 4 840,00 RTS 23/ II
řad V : 4 4,00000

40 552599943R T kus litina DN 100/80 kus 2,00000 4 450,00 8 900,00 RTS 23/ II
řad V : 2 2,00000

41 552599944R T kus litina DN 100/100 kus 2,00000 4 650,00 9 300,00 RTS 23/ II
řad V : 2 2,00000

42 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 4,00000 1 250,00 5 000,00 RTS 23/ II
VP01-VP04 : 4 4,00000

43 286538230V Elektrotvarovka - odbočovací navrtávací T- kus 
110x32(63)  PE100,SDR11

kus 4,00000 1 750,00 7 000,00 Kalkul

44 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 se zemní 
soupravou

kus 4,00000 735,00 2 940,00 RTS 23/ II

přípojka VP01-VP04 : 4 4,00000
45 42228252R Šoupátko DN 1" pro dom.příp. - voda kus 3,00000 3 890,00 11 670,00 RTS 23/ II

na DN 32 : 3 3,00000
46 42228258R Šoupátko   DN 2" pro dom.příp. - voda kus 1,00000 6 750,00 6 750,00 RTS 23/ II

na DN 63 : 1 1,00000
47 42293140R HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L = 1,3 - 1,8 m kus 4,00000 1 475,00 5 900,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,00000 4,00000
48 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 se zemní 

soupravou
kus 2,00000 950,00 1 900,00 RTS 23/ II

řad V : 2 2,00000
49 42228310R Šoupátko DN 80 litina kus 2,00000 8 750,00 17 500,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000 2,00000
50 42293250R Souprava zemní  DN50 -100, 1,3-1,8m voda kus 2,00000 2 275,00 4 550,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000 2,00000
51 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 se 

zemní soupravou
kus 6,00000 1 150,00 6 900,00 RTS 23/ II

řad V : 6 6,00000
52 42228312R Šoupátko DN 100 litina kus 6,00000 9 870,00 59 220,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000
53 42293250R Souprava zemní  DN50 -100, 1,3-1,8m voda kus 6,00000 2 275,00 13 650,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000 6,00000
54 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 12,00000 750,00 9 000,00 RTS 23/ II

přípojka VP01-VP04 : 4 4,00000
řad V : 6 6,00000
řad V : 2 2,00000
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55 42200750R Poklop uliční šoupátkový - voda, litina kus 12,00000 1 225,00 14 700,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000 12,00000

56 422915501R Deska nosná šoupátkového poklopu kus 12,00000 225,00 2 700,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000 12,00000

57 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 1 170,00 2 340,00 RTS 23/ II
PH1,PH2 : 2 2,00000

58 422737411R Hydrant podzemní DN80 voda kus 2,00000 22 950,00 45 900,00 RTS 23/ II
2 2,00000

59 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 1 750,00 3 500,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 2,00000

60 42291452R Poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 2,00000 3 450,00 6 900,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 2,00000

61 899713111R00 Orientační tabulky kus 20,00000 175,00 3 500,00 RTS 23/ II
lomy : 6 6,00000
armatury : 4+8+2 14,00000

62 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 177,70000 35,00 6 219,50 RTS 23/ II
hl .řad V : 159 159,00000
přípojky : 3,5+4,2+4,2+6,8 18,70000

63 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá m 177,70000 30,00 5 331,00 RTS 23/ II
hl .řad V : 159 159,00000
přípojky : 3,5+4,2+4,2+6,8 18,70000

64 893411010RA0 Položka zrušena - neoceňovat kus 0,00000 0,00 Kalkul
65 55118004R Položka zrušena - neoceňovat 0,00000 0,00 Indiv
66 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 18,70000 55,00 1 028,50 RTS 23/ II

přípojky : 3,5+4,2+4,2+6,8 18,70000
67 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 18,70000 55,00 1 028,50 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 18,70000 18,70000
68 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 159,00000 65,00 10 335,00 RTS 23/ II

řad V : 159 159,00000
69 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 159,00000 65,00 10 335,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 159,00000 159,00000
70 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 180,05003 335,00 60 316,76 RTS 23/ II

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 92 500,00
71 936452112R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150 m     74,00000 1 250,00 92 500,00 RTS 23/ II

změřeno v dwg : 74 74,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
72 979081111R00 Položka zrušena - neoceňovat 0,00000 0,00 Indiv
73 979081121R00 Položka zrušena - neoceňovat  0,00000 0,00 Indiv
74 979001001 Položka zrušena - neoceňovat 0,00000 0,00 Indiv

Celkem 1 088 646,96
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Cenová 
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Díl: 1 Zemní práce 1 440 342,70
1 114211303R00 Odstranění kamenin. trub do DN 300 mm, ve výkopu m 53,00000 220,00 11 660,00 RTS 23/ II

změřeno v dwg : 53 53,00000
2 114211305R00 Odstranění kamenin. trub do DN 500 mm, ve výkopu m 104,00000 280,00 29 120,00 RTS 23/ II

změřeno v dwg DN 400 : 104 104,00000
3 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 

bagrem s kladivem
m3 25,00000 1 250,00 31 250,00 RTS 23/ II

předpoklad 10 šachet : 10*2,5 25,00000
4 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 4,80000 325,00 1 560,00 RTS 23/ II

stoka J : 2*1,2 2,40000
stoka J1,J2 : 2*1,2 2,40000

5 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 7,20000 395,00 2 844,00 RTS 23/ II
stoka J : 6*1,2 7,20000

6 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 91,50000 375,00 34 312,50 RTS 23/ II
křížení sítí : 10*1,2*2,45 29,40000
napojení na stáv.kanalizaci : 2*2*2 8,00000
domovní přípojky : 108,2*0,5 54,10000

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 412,00000 225,00 92 700,00 RTS 23/ II

zemina tř.3 50% tř. 4 50% : 
odpočet skladby komunikací tl.0,4m od průměrné hl. 
výkopu - ( zahrnuto v objektu komunikace) : 
stoka J, J1, J2 : (2,6*1,2*(151,5+8,5+13+3,3))*0,5 275,02800
stoka J3 : (3,4*1,2*4,6)*0,5 9,38400
domovní přípojky : 
(2*1*(9,8+6,2+7,5+6,8+7,5+6,3+2,4+2,4+5,2))*0,5

54,10000

rušené potrubí mimo trasu výkopů, přepokl.hl 2,5m, délka 
cca 70m : 70*1*2,1*0,5

73,50000

-0,012 -0,01200
8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 206,00000 25,00 5 150,00 RTS 23/ II

412/2 206,00000
9 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 412,00000 275,00 113 300,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 412,00000 412,00000
10 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 206,00000 25,00 5 150,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 206,00000 206,00000
11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 216,40000 70,00 15 148,00 RTS 23/ II

domovní přípojky : 54,1*2*2 216,40000
12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 216,40000 30,00 6 492,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 216,40000 216,40000
13 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 1 093,00000 90,00 98 370,00 RTS 23/ II

Položka obsahuje odstranění materiálu obklopujícího potrubí v míře nutné pro vyzvednutí, rozpojení trub, uchopení 
a vyzvednutí trub z výkopu a uložení na dopravní prostředek nebo přemístění do 5 m od výkopu.

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo 
odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo 
odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 302 Jednotná kanalizace

Položka obsahuje odstranění materiálu obklopujícího potrubí v míře nutné pro vyzvednutí, rozpojení trub, uchopení 
a vyzvednutí trub z výkopu a uložení na dopravní prostředek nebo přemístění do 5 m od výkopu.
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stoka J, J1, J2 : (151,5+8,5+13+3,3)*3*2 1 057,80000
stoka J3 : 4,6*3,8*2 34,96000
0,24 0,24000

14 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 093,00000 35,00 38 255,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1093,00000 1 093,00000

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 54,10000 53,00 2 867,30 RTS 23/ II
domovní přípojky : 108,2*0,5 54,10000

16 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 453,20000 73,00 33 083,60 RTS 23/ II
412*2*0,55 453,20000

17 162701105RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
nosnost 30 t

m3 677,00000 275,00 186 175,00 RTS 23/ II

338,5*2 677,00000
18 162701109RT6 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 

30 t
m3 4 062,00000 12,00 48 744,00 RTS 23/ II

677*6 4 062,00000
19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 677,00000 490,00 331 730,00 RTS 23/ II
20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 637,90000 147,00 93 771,30 RTS 23/ II

zásyp rýh : 338,5*2-(27,1+159) 490,90000
zásyp rýh rušeného potrubí : 73,5*2 147,00000

21 5832100R Zemina vhodná k zásypům vč. dovozu t 931,00000 195,00 181 545,00 Kalkul
490,*1,9 931,00000

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku

m3 159,00000 485,00 77 115,00 RTS 23/ II

stoka J, J1, J2,J3 : 0,62*1,2*(151,5+8,5+13+3,3+4,6) 134,58960
domovní přípojky : 0,45*1*54,1 24,34500
0,0654 0,06540

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 143,50
23 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 27,10000 485,00 13 143,50 RTS 23/ II

stoka J, J1, J2,J3 : 0,1*1,2*(151,5+8,5+13+3,3+4,6) 21,70800
domovní přípojky : 0,1*1*54,1 5,41000
-0,018 -0,01800

Díl: 8 Trubní vedení 1 137 578,25
24 871001002 Zaměření potrubí m 235,00000 55,00 12 925,00 Kalkul

stoka J,J1,J2,J3 : 151,5+8,5+13+3,3+4,6 180,90000
domovní přípojky : 9,8+6,2+7,5+6,8+7,5+6,3+2,4+2,4+5,2 54,10000

25 871001001 Napojení na stávající kanalizaci sou 1,00000 15 000,00 15 000,00 Kalkul
26 871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu DN 150 m 54,10000 125,00 6 762,50 RTS 23/ II

domovní přípojky : 9,8+6,2+7,5+6,8+7,5+6,3+2,4+2,4+5,2 54,10000

27 28611260.AR Trubka kanalizační SN 8 PVC DN160 m 56,00000 350,00 19 600,00 RTS 23/ II

54,1*1,03 55,72300
0,277 0,27700

28 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. DN 150 kus 9,00000 275,00 2 475,00 RTS 23/ II
domovní přípojky : 9 9,00000

29 286600001 Těsnící manžeta s převlečnou maticí DN160 kus 9,00000 3 750,00 33 750,00 Kalkul
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 9,00000 9,00000

30 871373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu DN 300 m 8,50000 195,00 1 657,50 RTS 23/ II

kompletní dodávka potrubí vč. tvarovek a těsnění
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stoka J : 8,5 8,50000
31 2861425013R Trubka kanalizační SN 12 DN300 žebrovaná, PP m 9,00000 1 150,00 10 350,00 Kalkul

8,5*1,015 8,62750
0,3725 0,37250

32 871393121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400 m 172,40000 225,00 38 790,00 RTS 23/ II
stoka J,J1,J2,J3 : 151,5+13+3,3+4,6 172,40000

33 2861425019R Trubka kanalizační SN 12 DN400 žebrovaná, PP m 175,00000 2 240,00 392 000,00 Kalkul

172,4*1,015 174,98600
0,014 0,01400

34 877393121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 kus 4,00000 550,00 2 200,00 RTS 23/ II
DP 02,03,05,06 : 4 4,00000

35 28656328 Odbočka kanalizační na PP na PVC DN400/150 vč. 
kolena a těsnění

kus 4,00000 8 190,00 32 760,00 Kalkul

36 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, 
na kroužek, do 2,0 t

kus 12,00000 3 000,00 36 000,00 RTS 23/ II

dle tabulky šachet : 12 12,00000
37 59224366.AR Dno šachtové TZZ-Q 1000/800 SOLID kus 12,00000 9 250,00 111 000,00 Kalkul

38 59224373.AR Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000 kus 34,00000 225,00 7 650,00 Kalkul
dle tabulky šachet : 34 34,00000

39 894421111R00 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t kus 4,00000 550,00 2 200,00 RTS 23/ II
dle tabulky šachet : 4 4,00000

40 59224150R Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 4,00000 995,00 3 980,00 RTS 23/ II
41 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t kus 18,00000 950,00 17 100,00 RTS 23/ II

dle tabulky šachet : 5+13 18,00000
42 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 5,00000 1 475,00 7 375,00 RTS 23/ II
43 59224154R Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus 13,00000 2 550,00 33 150,00 RTS 23/ II
44 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 14,00000 250,00 3 500,00 RTS 23/ II

dle tabulky šachet : 1+3+4+5+1 14,00000
45 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,00000 225,00 225,00 RTS 23/ II
46 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 5,00000 245,00 1 225,00 RTS 23/ II
47 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 4,00000 275,00 1 100,00 RTS 23/ II
48 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 3,00000 305,00 915,00 RTS 23/ II
49 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 1,00000 335,00 335,00 RTS 23/ II
50 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na 

kroužek
kus 12,00000 1 250,00 15 000,00 RTS 23/ II

dle tabulky šachet : 12 12,00000
51 59224353.AR Konus šachtový TBR-Q.600/1000x625/120 SPK kus 12,00000 1 950,00 23 400,00 Kalkul
52 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 12,00000 710,00 8 520,00 RTS 23/ II
53 55241713V Poklop litina DN 600 D400 s pantem a se zámkem kus 12,00000 7 150,00 85 800,00 Kalkul
54 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 54,10000 75,00 4 057,50 RTS 23/ II

DN 200     3ks
DN 150     1ks

kompletní dodávka potrubí vč. tvarovek a těsnění

kompletní dodávka potrubí vč. tvarovek a těsnění

vč. přechodů ULTRA RIB dle tabulky šacht.den pro 12 šachet
DN 400   24ks
DN 300     2 ks
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S: 23-026

O: 01

R: 3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 302 Jednotná kanalizace

domovní přípojky : 9,8+6,2+7,5+6,8+7,5+6,3+2,4+2,4+5,2 54,10000

55 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 8,50000 85,00 722,50 RTS 23/ II
stoka J : 8,5 8,50000

56 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 1,00000 4 250,00 4 250,00 RTS 23/ II
1 1,00000

57 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 172,40000 95,00 16 378,00 RTS 23/ II
stoka J,J1,J2,J3 : 151,5+13+3,3+4,6 172,40000

58 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou úsek 10,00000 5 250,00 52 500,00 RTS 23/ II
59 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou m 235,00000 75,00 17 625,00 RTS 23/ II

180,9+54,1 235,00000
60 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 344,17984 335,00 115 300,25 RTS 23/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 16 500,00
61 917931131RT2 Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25 

včetně dodávky kamenných dlažebních kostek 
m 13,20000 1 250,00 16 500,00 RTS 23/ II

šachty v zeleni Š9 a Š11 : 2*(0,7*pi*3) 13,19469
0,00531 0,00531

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 134 000,00
62 936452116R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400 m     40,00000 3 350,00 134 000,00 RTS 23/ II

předpoklad DN 400 : 40 40,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 53 509,80
63 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 52,98000 135,00 7 152,30 RTS 23/ II

64 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 794,70000 15,00 11 920,50 RTS 23/ II
65 979001001 Poplatek za skládku suti t 52,98000 650,00 34 437,00 Kalkul

Celkem 2 795 074,25

vč. záznamu a zpracování odborné zprávy

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 23-026

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 154 304,70
1 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 4,00000 395,00 1 580,00 RTS 23/ II

voda : 1*0,8 0,80000
kanalizace : 4*0,8 3,20000

2 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5,50000 375,00 2 062,50 RTS 23/ II
5*1,1*1*1 5,50000

3 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 42,80000 225,00 9 630,00 RTS 23/ II
zatřídění zemin tř. 3 50%, tř.4 50% : 
odpočet skladby komunikací tl.0,4m od průměrné hl. 
výkopu - ( zahrnuto v objektu komunikace) : 
dren D1,D2,D3 : (14+17+35)*1*1,1*0,5 36,30000
přípojky UV : (3+1,5+1,5+1,5+4)*0,8*1,1*0,5 5,06000
bezp. přepad : 3,3*0,8*1,1*0,5 1,45200
-0,012 -0,01200

4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 21,40000 25,00 535,00 RTS 23/ II
42,8*0,5 21,40000

5 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 42,80000 275,00 11 770,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 42,80000 42,80000

6 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 21,40000 25,00 535,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,40000 21,40000

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 242,40000 70,00 16 968,00 RTS 23/ II
dren D1,D2,D3 : (14+17+35)*2*1,5 198,00000
přípojky UV : (3+1,5+1,5+1,5+4)*2*1,5 34,50000
bezp. přepad : 3,3*2*1,5 9,90000

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 242,40000 30,00 7 272,00 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 242,40000 242,40000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 42,80000 53,00 2 268,40 RTS 23/ II
42,8*2*0,5 42,80000

10 162401102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m ( na 
mezideponii a zpět k zásypu)

m3 52,60000 95,00 4 997,00 RTS 23/ II

26,3*2 52,60000
11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 26,30000 57,00 1 499,10 RTS 23/ II

z mezideponie k zásypu : 26,3 26,30000
12 162701105RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

nosnost 30 t
m3 59,30000 275,00 16 307,50 RTS 23/ II

27,6+31,7 59,30000
13 162701109RT6 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 

30 t
m3 355,80000 12,00 4 269,60 RTS 23/ II

59,3*6 355,80000
14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 113,00000 490,00 55 370,00 RTS 23/ II

59,3*1,9 112,67000
0,33 0,33000

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku fr. 8/32mm

m3 31,70000 485,00 15 374,50 RTS 23/ II

drén : 66*1*0,4 26,40000
přípojky UV : 11,5*0,8*0,45 4,14000
bezp. přepad : 3,3*0,8*0,45 1,18800
-0,028 -0,02800

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,30000 147,00 3 866,10 RTS 23/ II

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 303 Odvodnění
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S: 23-026

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 303 Odvodnění

42,8*2-27,6-31,7 26,30000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 972,00
17 289970111R00 Obalení vsakovací rýhy geotextilií D+M m2 290,40000 55,00 15 972,00 RTS 23/ II

66*1*4*1,1 290,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 386,00
18 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku 8/32mm m3 27,60000 485,00 13 386,00 RTS 23/ II

drén : 66*1*0,4 26,40000
přípojky UV : 11,5*0,8*0,1 0,92000
bezp. přepad : 3,3*0,8*0,1 0,26400
0,016 0,01600

Díl: 8 Trubní vedení 243 109,15
19 871001002 Zaměření potrubí m 80,80000 55,00 4 444,00 Kalkul

dren D1,D2,D3 : 14+17+35 66,00000
Přípojky UV : 3+1,5+1,5+1,5+4 11,50000
Bezpečnostní přepad : 3,3 3,30000

20 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 66,00000 155,00 10 230,00 RTS 23/ II
dren D1,D2,D3 : 14+17+35 66,00000

21 286139913R Trubka drenážní PE DN 200 perforovaná m 67,00000 285,00 19 095,00 RTS 23/ II
66*1,01 66,66000
0,34 0,34000

22 871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu DN 150 m 11,50000 125,00 1 437,50 RTS 23/ II
Přípojky UV : 3+1,5+1,5+1,5+4 11,50000
UV - v části "komunikace" : 

23 28611269 Trubka kanalizační KGEM SN10 PVC DN160 kus 12,00000 350,00 4 200,00 Kalkul

11,5*1,015 11,67250
0,3275 0,32750

24 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, DN 200 m 3,30000 155,00 511,50 RTS 23/ II
bezpečnostní přepad : 3,3 3,30000

25 28611270 Trubka kanalizační PVC DN 200 SN10 m 4,00000 745,00 2 980,00 RTS 23/ II

3,3*1,015 3,34950
0,6505 0,65050

26 891355321R00 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 1,00000 750,00 750,00 RTS 23/ II
27 286547029V Klapka zpětná KG  DN 200 kus 1,00000 3 750,00 3 750,00 Kalkul
28 894410010RAA Vsakovací šachta D+M poklop litina DN600 D400 kus 6,00000 19 500,00 117 000,00 RTS 23/ II

KŠ01A,B,KŠ02A,B, KŠ 03A,B : 6 6,00000
29 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 14,80000 75,00 1 110,00 RTS 23/ II

Přípojky UV : 3+1,5+1,5+1,5+4 11,50000
bezpečnostní přepad : 3,3 3,30000

30 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 6,00000 4 250,00 25 500,00 RTS 23/ II
31 892855111R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m úsek 5,00000 4 250,00 21 250,00 RTS 23/ II

32 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 92,09298 335,00 30 851,15 RTS 23/ II
vč. záznamu a zpracování odborné zprávy

kompletní dodávka potrubí vč. tvarovek a těsnění

kompletní dodávka potrubí vč. tvarovek a těsnění

komplet prefa šachta dle výkresu D 1.3.3.(5) s kalovým prostorem, vč. podkl.betonu, litinového poklopu DN 600 
D400 , vývodů pro vsakovací drény a vývody bezp. přepadu
vč. těsnění , šachtové vložky a pod..
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S: 23-026

O: 01

R: 4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 303 Odvodnění

Celkem 426 771,85
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S: 23-026

O: 01

R: 5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 70 230,00
1 460161152 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm

m 135,00000 273,00 36 855,00 ÚRS 23 02

2 460161172 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm

m 12,00000 365,00 4 380,00 ÚRS 23 02

3 460161302 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm

m 15,00000 715,00 10 725,00 ÚRS 23 02

4 460661412 Kabelové lože zpísku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými 
deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 162,00000 75,00 12 150,00 ÚRS 23 02

5 460431132 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 
cm zhorniny třídy těžitelnosti I

m 135,00000 20,00 2 700,00 ÚRS 23 02

6 460431152 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 
cm zhornině třídy těžitelnosti I

m 27,00000 35,00 945,00 ÚRS 23 02

7 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,50000 1 040,00 1 560,00 ÚRS 23 02

8 167151121 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, zhornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,00000 183,00 915,00 ÚRS 23 02

Díl: M21 Elektromontáže - montáž 69 199,00
9 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí vzastavěném prostoru km 0,20000 1 575,00 315,00 ÚRS 23 02

10 218902011 Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez 
odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 
AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2

m 155,00000 11,00 1 705,00 ÚRS 23 02

11 218202013 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního z výložníku

ks 4,00000 205,00 820,00 ÚRS 23 02

12 228960021 Demontáž svorkovnice stožárové ks 4,00000 185,00 740,00 ÚRS 23 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161152

vhornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 400 Veřejné osvětlení

vhornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218202013

vhornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161302

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661412

skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431132

skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431152

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218902011
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S: 23-026

O: 01

R: 5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 400 Veřejné osvětlení

13 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

ks 4,00000 1 385,00 5 540,00 ÚRS 23 02

14 210204011 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových 
samostatně stojících, délky do 12 m

ks 6,00000 2 373,00 14 238,00 ÚRS 23 02

15 877360440 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo 
žebrovaného šachtových vložek DN 250

ks 6,00000 270,00 1 620,00 ÚRS 23 02

16 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním ks 6,00000 567,00 3 402,00 ÚRS 23 02

17 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil ks 6,00000 203,00 1 218,00 ÚRS 23 02

18 460791112 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

m 24,00000 30,00 720,00 ÚRS 23 02

19 460791113 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

m 162,00000 30,00 4 860,00 ÚRS 23 02

20 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 23,00000 30,00 690,00 ÚRS 23 02

21 741123224 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 
uložený volně (např. AYKY)

m 191,00000 33,00 6 303,00 ÚRS 23 02

22 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m 36,00000 25,00 900,00 ÚRS 23 02

23 741134001 Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením 
uzávěry silových kabelů celoplastových, počtu a průřezu 
žil 4x10 až 16 mm2

ks 16,00000 147,00 2 352,00 ÚRS 23 02

24 741132103 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1, 5 až 4 
mm2

ks 12,00000 73,00 876,00 ÚRS 23 02

25 210220111 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů 
bezpodpěr, průměru do 10 mm

m 164,00000 33,00 5 412,00 ÚRS 23 02

26 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby ks 6,00000 30,00 180,00 ÚRS 23 02

27 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 1,00000 138,00 138,00 ÚRS 23 02

28 210202016 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových

ks 6,00000 425,00 2 550,00 ÚRS 23 02

29 R-1 Zaměření kabelové trasy vč. geo. protokolu hod 10,00000 665,00 6 650,00 Indiv
30 R-2 Výchozí revizní zpráva vč. zpracování měřícího protokolu ks 1,00000 7 970,00 7 970,00 Indiv

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741134001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228960021

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360440

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960021

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220960133

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123224

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132103

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220302

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016
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S: 23-026

O: 01

R: 5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 400 Veřejné osvětlení

Díl: M21.1 Elektromontáže - materiál 145 144,75
31 31674067 Stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m ks 6,00000 8 750,00 52 500,00 ÚRS 23 02
32 953921111 Dlaždice betonové 300x300 mm ks 6,00000 65,00 390,00 ÚRS 23 02
33 R-3 Ochranná manžeta OMP 133 ks 6,00000 1 100,00 6 600,00 Indiv
34 35441073 Drát D 10mm FeZn kg 100,00000 65,00 6 500,00 ÚRS 23 02
35 24626715 Hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy l 1,00000 235,00 235,00 ÚRS 23 02
36 56245034 Trubka PVC D 125mm na nosné sloupky ztraceného 

bednění
m 12,00000 220,00 2 640,00 ÚRS 23 02

37 28611140 Trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 6,00000 755,00 4 530,00 ÚRS 23 02
38 54825270 Kování tesařské klín 90 80x90x2,0mm ks 24,00000 42,00 1 008,00 ÚRS 23 02
39 58932936 Beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 1,50000 3 650,00 5 475,00 ÚRS 23 02
40 58337310 Štěrkopísek frakce 0/4 t 0,15000 445,00 66,75 ÚRS 23 02
41 34112316 Kabel instalační jádro AL plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (AYKY) 4x16mm2
m 191,00000 48,00 9 168,00 ÚRS 23 02

42 35436314 Hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 
kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

ks 16,00000 137,00 2 192,00 ÚRS 23 02

43 34571350 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 24,00000 33,00 792,00 ÚRS 23 02

44 34571364 Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 75/90mm

m 162,00000 35,00 5 670,00 ÚRS 23 02

45 34571365 Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm

m 23,00000 65,00 1 495,00 ÚRS 23 02

46 34571098 Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE

m 7,00000 683,00 4 781,00 ÚRS 23 02

47 35442110 Štítek plastový - čísla svodů ks 16,00000 20,00 320,00 ÚRS 23 02
48 34575103 Deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm m 162,00000 67,00 10 854,00 ÚRS 23 02
49 34143274 Kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2
m 36,00000 20,00 720,00 ÚRS 23 02

50 R-4 MODUS Svítidlo LED STL 27W 4000lm 3000K ks 6,00000 4 280,00 25 680,00 Indiv
51 35442040 Svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát ks 6,00000 38,00 228,00 ÚRS 23 02
52 R-5 Stožárová výzbroj SV - A - 9.16.4 ks 6,00000 550,00 3 300,00 Indiv

Celkem 284 573,75
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S: 23-026

O: 01

R: 6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 172 500,00

1 012103000 Geodetické práce před výstavbou Soubor 1,00000 27 500,00 27 500,00 ÚRS 23 02

"geodetické vytyčení inženýrských sítí" 1 : 
1 1,00000

2 012303000 Geodetické práce po výstavbě Soubor 1,00000 25 500,00 25 500,00 ÚRS 23 02

"geodetické zaměření skutečného provedení 
vč.geom.plánů" 1 : 
1 1,00000

3 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 ÚRS 23 02

"dokumentace skutečného provedení, včetně výstupů do 
systému GIS + fotodokumentace" 1 : 
1 1,00000

4 013284000 Pasport přilehlých nemovitostí a pasport přilehlých 
komunikací – před stavbou, v průběhu stavby a po 
dokončení stavby

Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 ÚRS 23 02

5 013294000 Ostatní dokumentace Soubor 1,00000 97 000,00 97 000,00 ÚRS 23 02

"dokumentace DIO a DIR" 1 : 
1 1,00000

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 22 500,00
6 030001000 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 22 500,00 22 500,00 ÚRS 23 02

Díl: VRN7 Provozní vlivy 3 000,00
7 070001000 Provozní vlivy Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 ÚRS 23 02

Celkem 198 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce ul. Škrétova, Lysá nad Labem

Ulice Škrétova

SO 900 VRN

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000
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Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky  
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | 
 

| Strana 1 (celkem 1) 

Příloha č. 3 smlouvy: Seznam poddodavatelů 
 
Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 
 
Dílo bude podílem v 3,21% a v částce 284.573,75 Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů: 
 

Číslo Identifikační údaje poddodavatele Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, 
včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč 
bez DPH 

1 RAISA, spol. s r. o. 
K Automobilce 631, 280 02 Kolín - Sendražice 
IČO: 43005071, DIČ: CZ43005071 

Veřejné osvětlení, podíl v 3,21%, podíl v 284.573,75 Kč 
bez DPH. 

 


