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TUTO SMLOUVU O DÍLO (Smlouva) uzavřeli 

Zhotovitel 

Ekonomický subjekt:  Flera s.r.o. 

Adresa místa podnikání: Za Papírnou 239/3, 170 00 Praha 7 
Identifikační číslo:  28956737 
Daňové identifikační číslo: CZ28956737 

Bankovní spojení:  43-5454070217/0100 
Telefon:   +420 775 761 016 
Zastoupen   Ing. Ferdinandem Lefflerem, jednatelem, 

 a 

 Objednatel 

 Ekonomický subjekt:  Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou 

 Adresa:   Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30   
 Telefon:   +420 482 428 810 
  

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

 V této Smlouvě: 

 Dílo znamená Projektovou dokumentaci sadových úprav dle Zadání (Příloha č. 2) a Nabídky 

(Příloha č. 3). 

 Externí posudek znamená posudek či jiný dokument (zejména z oblasti statiky, hydrologie, 

půdoznalectví apod.), který bude podle odůvodněného názoru Zhotovitele nutný pro 

zhotovení Díla. 

 Řešené území znamená pozemky uvedené v Příloze č. 1. 

 Zadání znamená specifikaci požadavků Objednatele uvedených v Příloze č. 2 (Zápis 

z jednání/emailová komunikace), podle kterých Zhotovitel zhotoví Dílo. 

2. DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a Objednateli předat Dílo (pokud nebude mezi Zhotovitelem   

a Objednatelem písemně dohodnuto jinak) dle popisu uvedeného v Příloze č. 3 – cenová 

nabídka, honorář, a v souladu se zadáním, uvedeného v Příloze č. 2. 

 2.2 Vše v elektronické (.pdf) podobě. 

3. CENA DÍLA A SPLATNOST 

3.1 Cena Díla byla dohodnuta 74.700 Kč bez DPH. 

(Položkový rozpis ceny je uveden v Příloze č.2 – cenová nabídka). 
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3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo v hotovosti nebo na účet, a to  

 v následujících lhůtách: 

(a) Částku 37.350 Kč bez DPH (odpovídající 50 % z celkové ceny Díla) do 7 dnů ode  

  dne uzavření této Smlouvy, na základě vystavené faktury; 

(b) Částku 37.350 Kč bez DPH (odpovídající doplatku do celkové ceny Díla) do 7 dnů  

  ode dne odevzdání Projektové dokumentace Objednateli, na základě vystavené  
  faktury; 
 

Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě na svou emailovou adresu, 

uvedenou v odst. 11. 

3.3 Cena Díla nezahrnuje náklady na vyhotovení Externích posudků. Tyto externí posudky bude 

Zhotovitel s Objednatelem konzultovat a Zhotovitel k vypracování každého takového 

placeného posudku musí dostat od Objednatele písemné (i e-mailem) souhlasné stanovisko. 

Bez souhlasu nemá Zhotovitel nárok na vyúčtování takového posudku.  

3.4 Veškeré hodiny strávené nad pracemi po odevzdání Díla, budou v případě nezapříčinění  

  Dodavatele fakturovány se sazbou 1.500 Kč za hodinu bez DPH Senior Architekta, 900 Kč  

  za hodinu bez DPH Junior Architekta. Jedná se o zásadní změny v Díle na žádost  

  Objednatele, které mění celou koncepci návrhu. Tyto hodiny pak budou fakturovány  

  minimálně jednou za 3 měsíce, vždy na začátku měsíce, následujícího po 3 měsících, ve  

  kterých vznikl nárok na odměnu. 

 3.5 Pakliže Zhotovitel neobdrží vyjádření od Objednatele k právě předané jakékoliv části Díla do  

  14 dnů, bude se tato část Díla, či celé Dílo považovat jako odsouhlasené, odevzdané  

  a Zhotoviteli tak vzniká nárok na proplacení daného závazku - druhé dílčí plnění,  

  dle 3.2 (b). 

4. SANKCE 

 V případě, že bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku 

podle Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: 

žádnácelápětsetinprocenta) denně z dlužné částky. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení 

s odevzdáním s dodržením jakéhokoliv termínu sjednaných v článku 5. této smlouvy, 

zavazuje se Objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: 

žádnácelápětsetinprocenta) z ceny za danou část Díla, s kterou je v prodlení, za každý byť 

započatý den. Sankce pro Zhotovitele se nevztahují na skutečnost, kdy ke zdržení došlo 

vinou Objednatele. 
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 Smluvní strany dohodly touto smlouvou následující termíny provádění předmětu díla: 

● Zahájení prací: květen 2024   

● Předání Díla:  31.5.2024   

 Termín Předání Díla koresponduje s termínem předání podkladů pro zhotovení Díla, pakliže 

jsou k dispozici, a s reakční dobou Objednatele na požadavky Zhotovitele, při potřebě 

součinnosti v průběhu Díla (předpoklad reakční doby Objednatele je jeden týden, předpoklad 

dodání podkladů Objednatelem pro zhotovení Díla je 14 dní). 

 Termín se prodlužuje o stejnou dobu, o jakou vznikla prodleva v reakční době Objednatele 

nebo Předání podkladů. 

6. PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

 Objednatel závazně ujišťuje Zhotovitele o tom, že: 

(a) je vlastníkem pozemků, na kterých se nachází Řešené území; 

(b) sdělil Zhotoviteli všechny skutečnosti významné pro hotovení Díla zjistitelné při  

  náležité péči, zejména umístění inženýrských sítí, hydrologické poměry Řešeného  

  území, přítomnost fytotoxických látek v půdě, stav podloží pod obdělávanou vrstvou  

  půdy a věcná břemena či jiné dohody omezující Objednatele. 

7. ZMĚNY ZADÁNÍ 

7.1 Pokud kdykoliv do doby předání Studie bude Objednatel chtít změnit zadání uvedené  

  v Příloze 2, oznámí to Zhotoviteli. Zhotovitel pak bez zbytečného odkladu připraví kalkulaci  

  úpravy ceny za zhotovení Díla a předá ji Objednateli k odsouhlasení.  

8. VLASTNICTVÍ DÍLA 

 Vlastnictví k Dílu a jeho částem přechází na Objednatele až zaplacením celé ceny Díla. 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je autorem Díla. 

9.2 Objednatel je oprávněn užít Dílo (nebo jeho část) pouze po nabytí vlastnictví k Dílu.  

  Objednatel je oprávněn Dílo nebo jeho části užívat všemi způsoby uvedenými v § 12 z.  

  č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení. Objednatel je  

  oprávněn Dílo sám nebo jeho část měnit a upravovat sám nebo prostřednictvím třetí osoby.  
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  Touto smlouvou poskytuje Zhotovitel Objednateli k Dílu licenci neomezenou, přičemž  

  odměna za licenci je sjednána v rámci ceny za Dílo. 

9.3 Dílo nebo jeho části a zobrazení realizace úprav v Řešeném území mohou být prezentována  

  pro propagační a reklamní účely Zhotovitele. Mediální prezentace pak může být uskutečněna  

  pouze po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele. 

10. AUTORSKÝ DOZOR A KOORDINACE REALIZACE SADOVÝCH ÚPRAV 

10.1 Pokud se Objednatel rozhodne realizovat úpravy Řešeného území podle Realizační  

  dokumentace, je Zhotovitel oprávněn se ubezpečit, že realizace probíhá v koordinaci  

  s předepsanými postupy a návrhovým řešením.  

 10.2 Zajištění autorského dozoru je ohodnoceno částkou 450,- Kč bez DPH za každou půlhodinou  

  strávenou jakoukoliv činností, spojenou s autorským dozorem či koordinací stavby (včetně  

  cesty Zhotovitele na místo realizace, anebo za čas strávený přípravou v atelieru).   

 10.3 Fakturace proběhne minimálně jednou za tři měsíce, vždy na začátku měsíce, následujícího  

  po těchto třech měsících, ve kterých vznikl nárok na odměnu. 

 10.4 Doprava bude účtována se sazbou 9,- Kč bez DPH za ujetý km. 

11. KOMUNIKACE 

Pro jakékoliv oznámení podle této Smlouvy platí, že musí být učiněno takto: 

(a) je-li oznámení adresováno Zhotoviteli, na emailovou adresu: ferdinand@flera.cz, 

(b) je-li oznámení adresováno Objednateli, na emailovou adresu:     

   pohanka.lukas@vratislavice.cz 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud Objednatel bude v prodlení se zaplacením  

  jakéhokoliv svého peněžitého závazky podle Smlouvy po dobu delší než deset dnů, a přes  

  písemnou výzvu obsahující lhůtu k náhradnímu plnění nesjedná nápravu v této náhradní  

  lhůtě. 

12.2 Pokud Zhotovitel vypoví Smlouvu, nezaniká právo Zhotovitele na zaplacení plnění, ohledně  

  kterého je Objednatel v prodlení. 

12.3 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud bude Zhotovitel v prodlení se zhotovením  

  Díla (nebo jeho části) po dobu delší, než jeden měsíc. Zhotovitel má též právo vypovědět  

  smlouvu po předání Studie. 
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12.4 Ostatní případy ukončení Smlouvy, které byly dohodnuty stranami, nejsou tímto ustanovením  

  dotčeny. 

13. PODPISOVÁ ČÁST 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – řešené území + předaná dokumentace 

Příloha č. 2 – cenová nabídka 

V Praze dne:   

 

      

 

    

_____________________________ 

Ing. Ferdinand Leffler 

V Liberci dne: _______________ 

 

 

 

 

____________________________ 

                                                                                            Podlipný Pavel – vedoucí TO                                                                                      



7 

 

 PŘÍLOHA č. 1 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Hřbitov Vratislavice_vstupní část a hlavní osy 
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PŘÍLOHA Č. 2 
Zadání: Zápis z jednání 

 

Adresa: Úřad městského obvodu Liberec – Vratislavice, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30 

Datum: 18.03.2024 

Investor:  Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou 

Kontakt: podlipny.pavel@vratislavice.cz, 774 774 601 

Přítomni  za město: Lukáš Pohanka (starosta), Pavel Podlipný (vedoucí technického odboru) 
   za Mjölk: Jan Vondrák, Nikola Žuchová 
   za Fleru: Alena Burešová, Eliška Kusbachová 
Zapsala: Eliška Kusbachová 

 
Hřbitov 

 pasport hrobových míst má na starost p. Markéta Secká, secka.marketa@vratislavice.cz, 

 tel. 733 533 606 

 pasport hrobových míst bude do měsíce zveřejněn online 

 edukativní formou doporučujeme komunikovat cílový vizuál hrobů – součást studie od Flery 

 příprava projektové dokumentace k realizaci / 1. etapa obnovy 

- dodláždění centrálního kříže cest 

- výměna 4 ks lip  

- vytvoření odpočinkového místa u vstupu – mlatová plocha s lavičkou, přemístění  

   cedulí a automatu na svíčky 

- v zadní části přidání laviček a liniová výsadba stromů – nutno koordinovat se  

   správcem hřbitova 

 úpravy v dalších etapách:  

- odstranění tújí z urnového háje 

- dosadba jednotlivých stromů 

- postupné odstraňování nevhodných výsadeb mezi hroby, nutná komunikace  

   záměru s majiteli dotčených hrobů 

 úkoly: 

- Flera pošle cenovou nabídku na realizační dokumentaci 1. etapy obnovy hřbitova 

- zástupci města budou pokračovat v komunikaci s občany ohledně nevhodných výsadeb 

 
 

  

mailto:secka.marketa@vratislavice.cz
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PŘÍLOHA Č. 3 
 


