
11

7o

OSB
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk, ve znění
pozdějšĺch předpisů.

Příkazce
Sĺdlo
Zastoupený
ve věcech smluvních-
Oprávněn jednat
ve věcech technických
lČ
DIČ
Bankovnĺ spojenĺ
Číslo účtu

město Kolín
Karlovo náměstĺ 78, 280 12 Kolĺn I

00235440
CZ00235440
Česká spořitelna as., Kolín
3661832/0800

a MK0LP3B6UM

Příkazník ‚

Sídlo
Zastóupený
ve věcech smluvnĺch
Oprávněn jednat
ve věcech technických
lČ
DIČ
Bankovnĺ spojenĺ
Číslo účtu

Dřevokrov, spol. s r.o.
Býchory 172, 280 02 Býchory

43090001
CZ43090001
Česká spořitelna a.s.
433466359/0800

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

Přĺkaznĺk se zavazuje obstarat jménem přĺkazce na jeho účet a za úplatu prováděnĺ inženýrské
činndsti - výkon technického dozoru investora a dále výkon činnosti koordinátora BOZP na inestiční
akci „Výměna otopné soustavy v budově Brandlova č. p. 35, Kolín".

II. Doba a místo pinění předmětu smlouvy

Plnění předmětu podle této smlouvy bude realizováno následovně:

zahájenĺ činnosti po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na
základě výzvy přĺkazce - nejpozději do 01.06.2024

ukončenĺ činnosti 3O.O8.2O24

Příkazce bere na vědomĺ, že v rámci činnosti příkaznĺka nenĺ možné ovlivnit. maXimálnĺ lhůty
přĺsluŠných úřadů státnĺ správy a dotčených organizacĺ pro vydánĺ nutných stanovisek a vyjádření.
Dále přĺkazce bere na vědomí, že případná odvolání se proti vydaným rozhodnutĺm ze strany
účastnĺků řízení nenĺ možné ovlivnit činnosti přĺkaznĺka, protože tyto závisí na vůli jednotlivých
účastnĺků řízeňí.
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III. Odměna a platební podmínky 

Cena obsahuje všechny nutné náklady spojené s výkonem činnostĺ příkaznĺka dle předmětu této 
smlouvy. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce 
účelně vynaložil při pinění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje. Od 
pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu 
příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovĺdá za škodu. 

Cena neobsahuje správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční 
práce, kopírování vícetisků předaných dokladů a nutné dodatečné práce spojené s případným 
vyžádáním příslušnými dotčenými stranami. 

Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která 
na základě nejvýhodnější cenové nabĺdky činí: 

Odměna celkem 125 000,- Kč 
DPH 21 % 26250,-Kč 
Odměna celkem vč. DPH 151 250,- Kč 

Veškeré provedené práce budou fakturovány příkazníkem příkazci Ix měsíčně, vždy po uplynutí 
předmětného měsíce. 
Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů se splatností faktur 30 pracovních dnů od doručení příkazci. 

IV. Plná moc 

Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišt'ování činnosti uvedené v rozsahu či. I. této smlouvy 
jako jeho zástupce, aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP, a při jednáních se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil příkazníka pinou mocí. 
Udělená piná moc je platná ode dne jejího udělení a končí spiněním předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby následující povinnosti: 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, 

• účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli na základě předávacího protokolu, 
• protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, 
• účast na případném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením stavebních prací, 
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebnĺho objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry stavby, 
• o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci, 
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku, 
• v souladu se smlouvami o dílo odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich 

navazující činnosti, 
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• spolupráce s pracovníky projektanta, který bude zabezpečovat autorský dohled při zajišt'ování 

souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem, 

• spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu, 
• sledovat, zda zhotovitelé provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcĺ 

a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazujĺ kvalitu prováděných pracĺ 

a dodávek (hutnĺcĺ zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 

plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, reviznĺ zprávy elektro, prohlášení o shodě, 

apod.), 
• sledovat vedení stavebních a montážních denĺků v souladu s podmínkami uvedenými 

v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přĺstupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívaní dotčené stavby, 

• zajistit ohlášení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

středních Čech, 
• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi, 
• kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 

zhotovitele na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 

podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 
• kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů, 

• před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovací protokoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat příkazci k úhradě, 

• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednáních 

o předání. a převzetí, 
• kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 

na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 

včetně seznamů příloh), 
• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 

• účast na přejímacím a kolaudačním řízení, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu, 

• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 

• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení, 

• zajištění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 

• účast při zajištění kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby. 

Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby povinen: 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 

nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
• oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 
b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Rozsah činnosti koordinátora dle nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb.: 

(1) Koordinátor během realizace stavby: ‚ 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 

s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 

nemocí z povolání, 

3 



b) dává podněty a na vyžádánĺ zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatřenĺ k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovnĺch nebo technologických postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišt'ování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečenĺ obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cĺlem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, - 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 

(2) Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termĺny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 
‚ 

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků, 

‚. .‚. 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom,, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení s přĺkazcem při výkonu finanční kontroly. 

Vl. Závěrečná ustanovení 

Vztahy mezi oběma stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověd' doručena dle ustanovenĺ 2440 občanského zákoníku. 

. 
‚ 

Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka dle 
ustanovení 2443 občanského zákonĺku. 

Tato příkazní smlouva je zpracována ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a 
jedno příkazník. 
Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou 
schváleny oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) (dále jen:,,registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 
tornu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejněnĺ v registru smluv obdrží 
smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-
mailem, potvrzení Od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejněnĺ -smlouvy v 
registru smluv Od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

.Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
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smlouva, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálnĺch webových stránkách města
Kolĺn, tak i v registru smluv, a to včetně všech přĺpadných příloh a dodatků. Smluvnĺ strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujĺ za obchodnĺ tajemství ve smyslu přĺslušných
ustanovení právnĺch předpisů a udělují svolení k jejich užitĺ a zveřejnění bez jakýchkoliv dalšĺch
podmínek.

Smluvní strany prohlašujĺ, že si tuto smlouvu přečetly a s jejĺm obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují,
že tuto smlouvu uzavĺrajĺ na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tĺsni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášenĺ připojují oprávněnĺ zástupci obou
smluvnĺch stran své podpisy.

O5'rL 2Ü24
V Kolĺně dne .....................
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