Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
název:                                  Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo: 



  Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena: 
Ing. Vlastimilem Přidalem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci

IČO: 



  724 96 991

kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci  

  Vejdovského 988/4

  779 00 Olomouc

bankovní spojení: 

  ČNB Ostrava


číslo účtu:


  37820811/0710

ID datové schránky:

  a2azprx

kontaktní osoba:

  xxxxxxxxx 
telefon:


  xxxxxxxxx 

e-mail: 


  xxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)   

a
název:  
    Pontinagas s.r.o.
sídlo:  
    Sokolovská 570, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště


     

zastoupena: 


      Ivo Sádlo
IČO: 



      49435990
kontaktní a fakturační adresa: Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště
bankovní spojení: 

      K.B. Uherské Hradiště
číslo účtu: 


      45604721/0100
ID datové schránky: 
      kant3uj
telefon: 

  
      xxxxxxxx
e-mail:


      xxxxxxxx
(dále jen “zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. Prohlášení

1.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k provedení činnosti tvořících předmět plnění této smlouvy.

1.3. Kromě uvedených zástupců mohou být zmocněni v mezích jim udělené písemné plné moci další pracovníci objednatele a zhotovitele, kteří budou s rozsahem zmocnění oznámeni druhé straně.
2. Úvodní ustanovení

2.1
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, podaná ve veřejné zakázce nazvané „ÚP ČR – Šumperk – rekonstrukce kotelny a instalace fotovoltaické elektrárny včetně přípravných prací, M.R.Štefánika 1059/20 – dodavatel rekonstrukce kotelny“ zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou otevřené výzvy na profilu zadavatele na: https://nen.nipez.cz/ pod ev. č. N006/24/V00002609. Zhotovitel předložil nabídku v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na uvedenou skutečnost smluvní strany uzavřely tuto smlouvu, jejíž návrh byl součástí zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.

2.2. Předmětem této smlouvy jsou činnosti zhotovitele specifikované v čl. 3 této smlouvy, realizované v rámci programu reprodukce majetku – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce České republiky, reg. číslo investiční akce 013V932007301.

2.3. 
K zahájení činnosti podle této smlouvy objednatel zhotovitele písemně vyzve na základě vydání Stanovení výdajů a financování akce ze státního rozpočtu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Objednatel je srozuměn s tím, že i po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (tedy jeho nabídky), nemusí nastat účinnost této smlouvy, a to z důvodu neschválení projektu Ministerstvem práce a sociálních věcí, resp. nepřidělením finančních prostředků.

3. Předmět smlouvy
3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „ÚP ČR – Šumperk – rekonstrukce kotelny a instalace fotovoltaické elektrárny včetně přípravných prací, M.R.Štefánika 1059/20 – dodavatel rekonstrukce kotelny“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

3.2. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace: 
a) Rekonstrukce kotelny – technologie – zpracovaná xxxxxxxxx se sídlem Na Baloně 94, Bludov, IČO 65126386 

b) Elektroinstalace, měření a regulace – zpracovaná xxxxxxxxx se sídlem Čsl. armády 2090/24 Šumperk 1, IČO 43980724

c) Požárně bezpečnostní řešení – zpracované xxxxxxx se sídlem Čsl. armády 72/32 Šumperk, IČO 88918289

3.3. Jmenovitý, položkový rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby, který byl zhotovitelem oceněn jako součást jeho nabídky podané v zadávacím řízení a je Přílohou č. 1 této smlouvy. 
3.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pečlivě seznámil s projektovou dokumentací a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
3.5. Místem plnění je Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Šumperku, M.R. Štefánika 1059/20, 787 01 Šumperk.
3.6. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště včetně uvedení do původního stavu po dokončení a předání řádně zhotoveného díla,

b) ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění a evidence a doložení likvidace (naložení, odvoz na skládku, skládkovné), 

c) zabezpečení pracovního prostoru staveniště proti vstupu nepovolaných osob, 

d) uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu (úklid, oprava poškozených věcí apod.),

e) řízení stavebních a technologických prací, 

f) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 

g) zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí, 

h) stavební a montážní práce, 

i) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

j) od použitých zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy, 

k) vedení stavebního deníku 

l) uvedení do provozu včetně s ním spojených nezbytných anebo povinných revizí, atestů a zkoušek, 

m) obstarání veškerých dalších prací technologicky, stavebně souvisejících se zhotovením díla,

n) zpracování dokumentace skutečného provedení v listinné podobě ve 3 písemných vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu .pdf

o) veškeré práce budou prováděny v budově za běžného provozu, bude kladen zvýšený důraz na bezpečnost prováděných prací a také na koordinaci všech prací s objednatelem a provozovatelem kotelny,

p) fotodokumentace postupu provádění díla, kterou předá objednateli v elektronické podobě při předání díla. 

3.7. Veškeré montážní práce v kotelně je nutné při realizaci provést tak, aby s ohledem na provoz budovy byla dodávka teplé vody minimálně omezena. 
3.8. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a uvedení do provozu včetně proškolení k obsluze.  

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu výše specifikovaného díla bez písemné dohody s objednatelem.
4. Cena za dílo 

4.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, jejíž součástí je jím oceněný výkaz výměr (viz Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena bez DPH: 3 239 956,50 Kč
DPH (21%): 
      680 390,86 Kč
Cena s DPH:     3 920 347,37 Kč
4.2. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.3. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu naceněném zhotovitelem v rámci jeho nabídky) jsou ceny pevné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 

4.3.1. Doklady určující cenu 

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr. 

4.3.2. Podmínky pro změnu ceny 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, které však přímo souvisí s provedením díla, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;  

c) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na řádné provedení díla a v konečném důsledku i na sjednanou cenu za dílo; 

d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu za dílo. 

4.3.3. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného ZZVZ.

Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve výkazu výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 100% částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle výkazu výměr;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.  Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

4.5. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku. 

4.6. Činnosti a dodávky, které zhotovitel díla provede v rozporu s projektovou dokumentací, musí během určené lhůty uvedené ve stavebním deníku odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou. 

4.7. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

5.3.   Ve faktuře musí být uvedena textace: investiční akce 013V932007301 „ÚP ČR – Šumperk – rekonstrukce kotelny a instalace fotovoltaické elektrárny včetně přípravných prací, M.R.Štefánika 1059/20 – dodavatel rekonstrukce kotelny“
5.4. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle výkazu výměr (Příloha č. 1 smlouvy o dílo). Oprávněný zástupce objednatele (technickým dozorem objednatele) do 5 pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

5.5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

5.7. Práce budou hrazeny na základě měsíčních soupisů provedených prací až do výše 90% celkové ceny za dílo, 10% ze sjednané ceny za dílo bude uhrazeno až po odstranění všech závad a nedodělků.  

5.9 Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 
5.10 Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na příslušný dodatek k této smlouvě, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6. Doba plnění
6.1.Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 

Předpokládané zahájení stavebních prací: květen/červen 2024

Předání a převzetí staveniště:
do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele 

Dokončení stavebních prací:           do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

6.2.Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstranění vad a nedodělků, originál stavebního deníku, fotodokumentace. 

7. Povinnosti zhotovitele 
7.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

7.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.  

7.4. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (ve smlouvě uvedeno i jako „technický dozor objednatele“) vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

7.5. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam aktualizovat dle potřeby. 

7.7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 

7.8. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

7.9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů. 

7.12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7.13. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

7.14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

7.15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.  

7.16. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín dokončení celé stavby, …) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

7.17. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele, případně na majetku třetí osoby, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit, případně pokud to není možné, nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

7.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

8. Staveniště 
8.1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

8.2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem objednatel určí osobu vykonávající technický dozor stavebníka (TDS). 

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli na jeho výzvu doklad o trvání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 5,0 mil. Kč.  

8.4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. odst.  7.6 této smlouvy včetně zástupců objednatele, TDS. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím zhotovitele a v doprovodu zhotovitelem určené osoby. 

8.5. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

8.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8.8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

8.9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla. 

9. Kontrola 
9.1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele a TDS ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 1 pracovního dne předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

9.2. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku. 

10.   Stavební deník 
10.1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla (dále jen „Deník víceprací“). Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

11.   Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny
11.1. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré, a to nejpozději v den předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto jinak. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení, zajistí zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy. 

12.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 
12.1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do jeho převzetí objednatelem.

12.2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

12.3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení.

12.4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli v rámci přejímajícího řízení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem 

12.5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů objednatel klasifikuje jako závažné vady bránící převzetí díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad. 

12.6. Při předání a převzetí dokončeného díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad bránících řádnému užívaní, provozování díla. 

12.7. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v řádném užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13.   Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

          xxxxxxxxxx
13.1. Stavbyvedoucí:                    .....................……………………….. 

 
 
                                     jméno a příjmení 

13.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném a účinném znění a dalším právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 

13.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

13.4. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. 

13.5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 

b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci, 

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

13.6. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

13.7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

13.9 Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 
13.10 Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení anebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

13.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

14.  Odstoupení od smlouvy  

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

14.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

14.3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

14.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

15.  Sankce 
15.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

15.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

15.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
15.3.1.Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

15.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

15.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je výše smluvních pokut uvedených v odst. 15.3.1., 15.3.2. v trojnásobné výši.  

15.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
15.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

15.4.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla. 
15.5. Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost

V případě porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle článku 7.12. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15.6. Sankce za další porušení povinností

V případě porušení povinností zhotovitele dle článku 7.10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a za každý den prodlení.

15.7. Způsob vyúčtování sankcí 
15.7.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

15.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

15.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

15.8. Lhůta splatnosti sankcí 
15.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování. 

15.9. Omezení celkové výše sankcí 
15.9.1.Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle této smlouvy nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH. 

15.9.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

16.   Poddodávky
16.1.Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat: 

· přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ),

· přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět.

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
17. Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  Spory z této smlouvy se řeší přednostně dohodou, případně pak soudní cestou u soudu místně příslušného podle místa plnění této smlouvy. Strany současně vylučují použití rozhodčího řízení.

17.2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

17.3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

17.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu. 

17.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

17.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

17.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

17.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

17.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
17.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

17.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

V Olomouci dne: 11.4.2024
 
                       V Uherském Hradišti dne: 11.4.2024
...........................................................  
 
...................................................................
               Ing. Vlastimil Přidal




     Ivo Sádlo

objednatel





     zhotovitel

Příloha: 
Příloha č. 1
Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

Příloha č. 2
Seznam poddodavatelů

2

