
SMLOUVA O DÍLO Č. 810/2017
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANYA JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
zastoupená RNDr. Jiřím Hermanem Ph.D. - ředitelem
se sídlem třída Kapitána Jaroše 14, 658 70 Brno
IČ: 00559032
DIČ: CZ00559032
Bankovní spojení: Moneta Bank
číslo účtu:
Tel.: 545 321 282
zástupce ve věcech technických:
technický dozor: Ing. Pavel Švábenský

2. Zhotovitel: .
Tocháček spol. s r.o.
se sídlem Slovinská 36, 612 00 Brno
statutární orgán: Ing. Pavel Tocháček, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Petr Málek
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Brno
Číslo účtu:
Tel., email.: 541 217 527 l

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. Zn C 4127

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

l. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto
smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění
díla, že jsou mu márny veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla
nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele
do uzavření této Smlouvy.
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' 3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na
to. Že nabídka Zhotovitele na provedeni díla byla dne 21.6.2017 Objednatelem vybrána
v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem ,,Oprava fasády budovy
Školy tř. Kpt. Jaroše 14" jako nabídka nejvhodnější.

"m

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

l. Předmětem plnění (dílem) se rozumí zhotovení stavby spočívající v opravě uliční fasády
včetně provedení hydroizolací některých částí zdiva na památkově chráněné budově
Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí
dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle ČI. VI Smlouvy.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla
a. provedení všech stavebních Činností, prací, služeb a dodávek uvedených ve

smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentaci veřejné
zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je oprava vnější fasády
objektu gymnázia. D//o musí být zpŮsobilé k dohodnutému účelu, kterým
je zajištěni provozuschopnosti budovy pro vzděláváni.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce na budově Gymnázia, Brno,
tř. Kpt. Jaroše 14.

ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

l. Zhotovitel bere na vědomí, že zájmem objednatele je dokončit práce na fasádě budovy do
doby oslav 150. výročí založení gymnázia, tj. nejpozději do 30. 9. 2017. Na pozdějším
termínu dokončení díla nemá objednatel zájem. Objednatel si je vědom extrémní
,,hátkosti" stanoveného termínu a poskytne zhotoviteli veškerou součinnost pro zdárné a
včasné dokončení díla.

2. Vzhledem k tomu, že podpis této smlouvy je vázán
možné. že lhůta, ve které má být dílo zahájeno
v zadávacíni řízení oddálena. V takovém případě
provádění stavby zvýšené kapacity (zejména lidské
prací ve sjednaném termínu umožní.

na dokončení zadávacího řízení, je
bude některým procesním úkonem
se zhotovitel zavazuje nasadit na
zdroje), které dokončení popsaných

3. Dojde-li k uzavření této smlouvy (k jejímu podpisu) po terminu 15. 7. 2017, pak si
Objednatel vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit. V takovém případě nevzniká
Zhotoviteli vůči Objednateli žádný nárok včetně náhrady škody.
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ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

l. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich
zabudování do nemovitosti, byt' dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při prováděni díla nebo
v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím
osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.

3. V případě. že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu
provádění díla v dohodnutém terminu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je
Objednatel opráwiěn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách,
a zařízeních.

ČLÁNEK VI.
CENA DÍLA

l. Cena za provedení díla dle ČI. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve mění pozdějších předpisů, přičemž
celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění
díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří jako Příloha č.
l nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené
Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Cena obsahuje i případné zvýšené
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů či vývojem kurzu české koruny k jiným
měnám, a to až do doby ukončení díla.

2. Celková cena díla bez DPH 5 921 085,67 KČ
(slovy: pětmilionůdevětsetdvacetjedentisícosmdesátpětkorunčeskýchšedesátsedmhalířů)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu)

v sobě zahrnuji zejména:
- veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného fůnkčně způsobiléhoa kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem

Smlouvy,
- zabezpečeni veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení

rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství. zvláštních užívání komunikace).
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících

ke zhotovení díla a pro užíváni díla dále potřebných,
- náklady na průběžný a konečný úklid staveniště.
- zajištěni bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení

bezpečnostních a protipožárních předpisů,
- dodávku. skladování. správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů

potřebných pro realizaci díla,
- náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při

realizaci Stavby,
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TPředePsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických

norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné fůnkce díla,
náklady na pojištění a na zřízení bankovní záruky,
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během
provádění díla,

- náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
- náklady na závěrečný úklid dotčených míst budovy školy,
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a její předáníObjednateli 2x v tištěné a lx v datové podobě na CD vC. licence k projektové

dokumentaci skutečného provedení stavby,

- fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky ajejí předání
Objednateli lx v datové podobě na CD vC. licence k užití fotodokumentace,
koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla.

4. Cenu podle ČI. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě
provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedených v
předané projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu.

5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen ,,vícepráce"). Náklady na
vícepráce budou připočteny k ceně podle ČI. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na
vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového
rozpočtu (Příloha č. 1 této SmloúvY). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít
jednotkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele, bude provedeno podle
jednotkových cen obsažených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných společností
RTS, a.s., pro období, v němž mají být vícepráce provedeny, snížených o 10% (index 0,90
- obvyklá hodnota snížení skutečných cen proti teoretickým cenám stavebních prací). Ke
zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného
smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného
Změnového listu Objednatelem.

6. zjišt'ovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

""m

ČLÁNEK VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
I) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho

předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů.
2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen

faktur), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do
pátého dne následujícího měsíce na základě zjišt'ovacího protokolu se soupisem
skutečně provedených prací potvrzeným TDS. Úhrada bude provedena do výše 80 %
celkové ceny díla bez dph. zbývajících 20 % bude uhrazeno po předání a převzetí
řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a
nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

3) Konečnou faktum vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání celého
díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.

4) Doba splatnosti daňového dokladu.je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení
daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.

5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
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6) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované
částky z účtu Objednatele. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není používán
k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy jsou stavební
práce; které dle § 92ezákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43, bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové
povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody
vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového
dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

7) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
8) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění 1?ozděiších předpisů:
a. označení Objednatele, včetně sídla. doručovací adresy, JC, DIC;
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČ, DIČ;
c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu:
e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné

zakázky.
f. den uskutečnění zdanitelného plnění;
g. splatnost daňového dokladu;
h. základ daně;
i. sazbu daně v české měně;
j. doložku, daň odvede zákazník",
k. číslo účtu Zhotovitele. na nějž má být placeno;
l. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani

z přidané hodnoty,
m. označení osoby, která faktum vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
n. razítko a podpis oprávněné osoby.

2. Přílohou faktuľy bude vždy technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či
TDS) nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišt'ovací protokol obsahující
soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u
jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového
rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název,
sídlo, IČ).

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo
nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový
doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručeni opraveného či
nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat
daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny
v rozsahu odsouhlasenén] Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody
vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami
daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být
uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

.

I
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ČLÁNEK VIII.
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

l. O předáni staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této
Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 3.
této smlouvy.

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude dílo převzato
Objednatelem s ojedinělými vadami či nedodělky až dnem jejich úplného odstranění, jeden
stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního deníku náleží
Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při
přejímacím řízeni Objednateli, v případě předání díla s vadami až po odstranění těchto vad.
Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy.
Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby - stavbyvedoucí. popřípadě jeho
zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby
vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit
úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden
kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.

3. Náklady na zřízení, provozováni', zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel
i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
podružná měřicí místa na měřeni spotřebované energie a vody na vlastní náklady.
Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.

4. Zhotovitel není oprávněn využívat jako zařízení staveniště objekt školy. Sociální zázemí
pro potřeby zaměstnanců Zhotovitele si vybuduje Zhotovitel. Zhotovitel není oprávněn
využívat staveniště k ubytováni nebo nocování osob.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikáni'
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišt'uje Zhotovitel na své náklady zařízení
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu. a to i vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky
vnesených Zhotovitelem na staveniště.

7. Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště
a proveden závěrečný úklid. Pozemky a kon)unikace dotčené výstavbou budou k tomuto
dni uvedeny do původního stavu.

8. Pro uskladnění stavebního materiálu lze využit dvomi trakt školy jen s výslovným
písemným souhlasem Objednatele. V případě neudělení takového souhlasu je Zhotovitel
povinen si příslušná místa pro uskladněni stavebního a pomocného materiálu zajisti na
vlastní náklady. Obdobně se týká vybouraných hmot,

"7
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T ČLÁNEK IX.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Před zahájením provádění díla svolá Objednatel kontrolní den stavby, na nějž budou
přizváni zástupci orgánu státní památkové péče, a na tomto kontrolním dni bude dohodnut
časový harmonogram dalšího postupu sledování průběhu stavebních prací a případného
upřesňování detailů stavby z pohledu požadavků památkové péče. Zhotovitel je povinen
se takového kontrolního dne zúčastnit.

2. Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen zabezpečit detailní
fotodokumentaci fasády včetně štukové výzdoby. Tato fotodokumentace bude jedním
z výchozích podkladů pro obnovu fasády.

3. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením nebo v průběhu provádění díla bude respektovat
veškeré podmínky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací, které jsou
obsaženy v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda podmínky v nich uvedené
jsou či nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě.

4. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v projektu, závazným technickým normám vztahujícím se k plnění. Zhotovitel je povinen
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (Stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím
určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo, Zhotovitelem prohlášení o
shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a Životního prostředí, bezpečnost při užíváni, ochrana proti hluku, úspora
energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle
příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.

6. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti.
7. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené

v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného souhlasu
Objednatele se zrněnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být garantovány
ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných projektem.
Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů a snížení
standardů.

8. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

7



' ""M

T Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Viktor Jaroš
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení: 28483

Zástupce hlavního stavbvvedoucí: Ing. Petr Májek
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení: 34187

9. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala fúnkci
hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy. Změnu
v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo v osobě zástupce hlavního stavbyvedoucího po
podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písenmě oznámit Objednateli a je současně
povinen prokázat kvalifikaci těchto osob. shodně jako byla prokazována kvalifikace
původních osob v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla se Zhotovitelem
uzavřena tato Smlouva.

10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně
odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a
dále zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od
navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli
uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále
jen ,,licence") v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené
opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání
rekonstrukcích, údržbě. opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez
omezeni zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako
podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních. poskytnout
podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objekten] Stavby dle této Smlouvy.
Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva
k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci. jakož i veškeré další případné autorské
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel předá Objednateli
ne.jpozději ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedeného v článku IV.
odstavec 1.3:

,> dokumentaci skutečného provedení Stavby ve 2 tištěných vyhotoveních a v l
datovém vyhotovení (na CD včetně licence);

P fotodokunwntaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky lx
v datovém vyhotoveni (na CD včetně licence).

12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou
dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním
deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo emailem 3 dny předem. V případě, že
Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení
dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.

13. Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku 7 pracovních dnů předem
termín provádění zkoušek a seznámí písemně Objednatele neprodleně po jejich dokončení
s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k
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výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit
opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že
výsledky prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě
náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách
Zhotovitel Objednateli.

!:|:::

I

hradí
předá

14. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť' a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně
Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných
cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření
k zqjištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich
bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení s důrazem na charakter
objektu apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích
pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této
Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné míře odpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu
Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje
dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení
provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci.

15. Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla, zpracovaný Zhotovitelem
tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Harmonogram postupu prací je
zpracován v souladu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými
technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů,
systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž.

16. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla Ódstranit veškeré materiály
a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými
závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých
materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.

17. Změna poddodavátele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná
jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem Objednatele. Zhotovitel před
změnou poddodavatele předloží objednateli všechny nezbytné doklady, požadované
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a kterými musel doložit kvalifikaci původní
poddodavatel. Zadavatel ověň relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních
předpokladů nového poddodavatele, zda splňuje podmínky stanovené zadávací
dokumentací. V případě, že objednatel neodsouhlasí tuto navrhovanou změnu
poddodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není
oprávněn zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění zakázky použít.

18. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a
lhůt.

19. Zhotovitel se zavazuje k odbornému provedení čištění fasády a k nezbytnému odstranění
lokálních nesoudržných a druhotně provedených omítkových vrstev a nátěrů a jejich
doplněni omítkami materiálové sklady, struktury a barevnosti, a to v původním tvaru a
modelaci dle dochovaných částí originálu včetně technologického provedení příslušných
štukových detailů a plasticky či hladce utvářených ploch. Obnovu štukových detailů a
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dekorativních komponentů provede Zhotovitel na vysoké řemeslné úrovni prostřednictvím
uměleckého štukatéra, přičemž technologii obnovy je Zhotovitel povinen před jejím
započetím konzultovat se zástupci státní památkové péče.

20. Před aplikací fasádního nátěru je Zhotovitel povinen provést vzorky v několika odstínech
a projednat konečné řešení barevnosti nátěru s NPÚ UOP v Brně a se zástupci OPP MBB.

21. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla,, veřejných prostranství

či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a
(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiniěřenou poměrům.

22. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.

23. zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky
nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle ČI. lV Smlouvy
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby tak, aby provoz mohl
být zahájen v předpokládaném terminu, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel
provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených
v ČI. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení
dodatečných stavebních prací.

24. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru
staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele a zabezpečuje
proškolení všech pracovníků a vybavení ochrannými pracovními pomůckami na základě
vyhodnocení rizik. (Povinnost používat OOPP pro práce ve výškách včetně zpracování
pracovních postupů pro výše uvedenou činnost - NV Č.362/2005 Sb., příloha I. Zajištění
proti pádu technickou konstrukcí, II. Zajištění proti pádu OOPP, III. Používání žebříků,
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu.) Zhotovitel zodpovídá za dodržování
protipožárních předpisů a předpisů BOŽ, tj. zejména za dodržování nařízení vlády Č.
591/2006 Sb., § 2 odst.1-3, § 3 písm., příloha l - obecné požadavky, příloha 3 odst. X -
zednické práce, odst. XI. Montážní práce a PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. Před zahájením
prací bude zástupcem objednatele proškolen zodpovědný pracovník zhotovitele z možných
rizik na předávaném pracovišti a ten se zavazuje poučit z těchto rizik své pracovníky. Před
zahájením prací bude podepsán protokol o předání a převzetí staveniště. Bez podepsaného
protokolu o předání a převzetí staveniště a proškolení z BOZP nesmí být práce zahájeny.

25. Objednatel je oprávněn:
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu

prováděni díla, kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni
účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro
provádění cenové kontroly.

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor
Objednatele a v jeho průběhu zejníéna sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla.

'T
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O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce,
pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

(C) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon
autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno
dle projektu.

26. Nebudou-li práce na budově dokončeny a budova školy předána Objednateli
v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn práce pozastavit či omezit a s ohledem na
rozpracovanost díla zahájit provoz školy. Zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu
uplatňovat vůči Objednateli sankce ani náhradu škody ani náklady v souvislosti s tím
vzniklé.

27. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za provozu školy. Zhotovitel
se zavazuje, že po celou dobu provádění bude dodržovat veškerá bezpečnostní opatření na
ochranu osob, pohybujících se v prostoru školy a v prostoru staveniště a bude dodržovat i
zásady bezpečnosti a ochrany stávajících konstrukcí školy. Všechna tato rizika jsou
součástí sjednané ceny.

j
ČLÁNEK X.

PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat řádně a včas zhotovené dílo Objednateli.

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít
před dohodnutým termínem.

3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli
v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného
oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá
bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel
povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo
převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby fiinkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole
jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li
k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků
považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou
vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

4. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související
s prováděním díla, tj. zejména

· projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních,
· originál stavebního deníku,
· veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách ve dvou vyhotoveních,
· certifikaci použitých materiálů a výrobků ve dvou vyhotoveních,
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· revizní zprávyve dvou vyhotoveních,

7

· zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění
pracívedvou vyhotoveních,

· fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
· doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve

znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějícíchve dvou
vyhotoveních,

5. Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby
v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen
zhotovené dílo převzít. Stavby a pozemky, které budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

m"F

ČLÁNEK XI.
VADY DÍLA A ZÁRUKA

l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady,
které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla
v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době
předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních
vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost
uvést v písemném oznámení vady.

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zaháji
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od
písenmého oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (její to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě
havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě
stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 2 pracovních dnů
od oznámení.

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na
náklady Zhotovitele.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo
prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho
vůli.
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8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklaníované vady ani během dvojnásobku dob
uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel,
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na
uplatnění náhrady Škody není dotčeno.

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba
běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

]
ČLÁNEK XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této
Smlouvy Zhotovitelem a dále:
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu

delší než 15 kalendářních dnů;
C) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se

Smlouvou, právními předpisy, technickými nonnami nebo s pokyny Objednatele;
d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých

povinností dle Smlouvy;
e) v případě. že se Zhotovitel stane ,,nespolehlivým plátcem" dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
D v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště ke zhotovení díla více jak 15 dní,
b) v případč prodlení Objednatele s úhradou faktury více jak 30 dnů.

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy. je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupeni.

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejnkna soupis veškerých uskutečněných prací,
služeb a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle
rozpočtu.

ČLÁNEK XIII.
SANKCE

l. V případě prodlení Zhotovitele s převzetíni staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele snduvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý i započatý den prodlení.

2. V Případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN,
jiných závazných norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů,
systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je Objednatel oprávněn účtovat
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,' Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den trvání
,,' nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla proti sjednané lhůtě, je
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle ČI. X a XI Smlouvy, je
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při
prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady.

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý i započatý den prodlení.

6. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem
do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost
vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 5
tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení
a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.

7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od
doručení této výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou smluvní
pokutu, je Objednatel oprávněn uplatnit inkaso z bankovní záruky ve výši vyměřené
smluvní pokuty

8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
JO. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel

oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši.
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na
náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIV.
POJIŠTĚNÍ

l. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, Že
má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za
věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 15 milionů KČ a pojištění udržovat po celou
dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy. že
pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

ČLÁNEK XV.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

l. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat
Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou bankou, která

14



\,

byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení, k zajištění
splnění povinnosti Zhotovitele zhotovit dílo v dohodnuté době, předat budovu školy do
provozu, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli neuspokojeného závaZku Zhotovitele vůči
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního Zhotovitele,
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku 100.000,- KČ.
3. Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy a po dobu dvou

měsíců od termínu pro předání díla dle ČI. IV. Smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném
s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do
7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

4. Objednatel vrátí Bankovní záruku na plněni Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku
vystavila, do dvaceti dnů od uplynutí doby Bankovní záruky.

5. V případě jakékoli změny doby provedení díla, je zhotovitel povinen platnost záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto ČI. smlouvy.

ČLÁNEK XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován
návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
- dohoda o změně či zrušeni této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této
Smlouvy.

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., v platném znění.

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a l Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

l

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dnem zveřejnění podepsané smlouvy v Registru smluv.

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy
na třetí osobu dle §1895 a násl. Občanského zákoníku.
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8. Zhotovitel bere na
veřejných prostředků
o rozsahu a příjemci
zákona č. 106/1999
předpisů).

Přílohy:
č. l položkový rozpočet
č. 2 harmonogram

vědomi, že při poskytování informace, která se týká používání
souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace
těchio prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2
Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

V Brně dne 30.6.2017 V Brně dne 30.6.2017

za Objednatele: za Zhotovitele:

Ing. Pavel T cháček
ředitel gymnázia

Gymnázium
658 70 Brno

třída Kapitána jaroše 14

\AjL SRAL
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