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Smlouva o dílo č. 24 T 050 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami 

 

1.1.město Litovel. 
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 
IČ: 00299138 
DIČ: CZ00299138     
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních: Viktor Kohout, starosta města  
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS 
  
(dále jen Objednatel) 

 
1.2. AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. 
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov 
IČ:  60748982 
DIČ: CZ60748982 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Oldřich Bajer, manažer projektu 
 Bc. Radek Žižlavský, vedoucí střediska el. a MaR 
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu: 8949890237/0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19054 
 
(dále jen Zhotovitel) 

1. Základní ustanovení a předmět díla 

1.1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést dílo s názvem „Modernizace 
předávací stanice tepla vč. řídícího systému pro učebny na ZŠ Vítězná Litovel““ (dále jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo. 

1.2. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 

1.3. Dílo je blíže specifikováno v cenové nabídce zhotovitele č. CN24 003 ze dne 15.1.2024 (dále jen cenová 
nabídka). Cenová nabídka jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

1.4. Provedením díla se rozumí realizace díla, jeho dokončení bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání 
díla a jeho předání objednateli, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla 
(v této smlouvě jako „provedení díla“). 

2. Termín provedení díla 

2.1. Přípravné práce, výroba předávací stanice:    květen – červen 2024 

2.2. Zahájení realizace:     červenec 2024 

2.3. Dokončení díla      srpen 2024 

2.4. Předání díla vč. předávací dokumentace:  do 30.9.2024 

2.5. Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen 
dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

2.6. Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí provedeného díla ve dvojím vyhotovení, kdy 
objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení. 
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2.7. K převzetí díla přizve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku 
nebo jiným dohodnutým způsobem. Pokud se objednatel k předání díla nedostaví, aniž by předem svou 
neúčast omluvil, splní zhotovitel svou povinnost dílo předat sepsáním protokolu, na kterém uvede mimo 
jiné právě to, že objednatel se k přejímacímu řízení bez omluvy nedostavil a dílo se považuje za řádně 
předané. 

2.8. Součástí předávací dokumentace díla bude v souladu se zadávací dokumentací pro každý jednotlivý 
stavební objekt (SO) základní popis nastavení jednotlivých prvků a hodnot MaR a popis funkce a závislostí 
jednotlivých prvků MaR DPST a dále zdrojové kódy MaR domovní předávací stanice (DPST) na nosičích 
CD/DVD pro každý SO samostatně (v dekompilované podobě) s tím, že se objednatel zavazuje, že po dobu 
záruky nebude zasahovat do programu MaR a neposkytne zdrojové kódy třetím stranám. 

2.9. K provedení díla je nutná stavební připravenost díla. Po dobu trvání stavební nepřipravenosti není 
zhotovitel v prodlení s prováděním díla a termín pro provedení díla se automaticky posunuje o počet dnů 
stavební nepřipravenosti. Pokud je k provedení díla nutná součinnost objednatele, je objednatel povinen ji 
poskytnout na výzvu zhotovitele. Pokud tuto součinnost ve stanovené lhůtě neposkytne, posunuje se 
automaticky o počet dnů čekání na nutnou součinnost termín pro provedení díla. Jestliže by však 
v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro 
provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší 
době. 

2.10. Pokud se smluvní strany dohodnou na kvalitativní či kvantitativní změně díla, musí se současně dohodnout 
na jiném termínu provedení díla, pokud tím bude ovlivněn. Pokud by se smluvní strany nedohodly 
současně na jiném termínu provedení díla, změní se termín provedení díla přiměřeně vzhledem ke změně 
rozsahu díla. 

2.11. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla a zhotovitel 
je povinen staveniště převzít. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do pěti dnů ode dne 
předání díla objednateli. 

3. Cena za dílo a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění jako cena 
pevná v rozsahu dle cenové nabídky a je ve výši: 

Dodávka OPS + VZT  Učebny     480 718,-  Kč 

Připojení OPS      175 000,- Kč  

MaR OPS a VZT      212 682,- Kč 

Dispečink (licence, instalace, vizualizace Učebny)  130 000,- Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH:  998 400,- Kč 

  

3.2. Objednatel prohlašuje, že bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V režimu přenesení daňové povinnosti je 
objednatel povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněných či opravených dokladů. 

3.4. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3.5. Po dodání strojní části předávací stanice zhotovitel vystaví fakturu za dílčí plnění ve výši 480 718,- Kč bez 
DPH, na základě předávacího protokolu.  

Závěrečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.  

3.6. Splatnost daňových dokladů bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účet zhotovitele. 

3.7. Podpisem této smlouvy smluvní strany prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zák. č. 235/2004 Sb.  
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3.8. Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, že objednatel s ohledem na nové zjištěné skutečnosti 
požádá o změnu rozsahu díla. V takovém případě zhotovitel navrhne objednateli změnu ceny za dílo 
včetně jejího ocenění, a pokud objednatel s navrhovanou změnou souhlasí, zapíše zhotovitel soupis změny 
díla včetně jejího ocenění do stavebního deníku, kde ji objednatel odsouhlasí svým podpisem, pokud již 
svůj souhlas neprojevil písemně jiným způsobem (např. písemným odsouhlasením návrhu změny díla 
včetně jejího ocenění). Změna díla bude poté zapsána v protokolu o předání a převzetí díla. 

4. Podmínky provádění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení platných norem bezpečnosti práce a zajistit bezpečnost stavby dle 
platné legislativy. 

4.2. Zhotovitel je odpovědný za případná poškození v místě realizace, pokud jej způsobí. 
4.3. Zhotovitel zajišťuje kompletní inženýrskou činnost budovaného díla. 
4.4. Objednatel určí zhotoviteli zdroj elektrické energie a vody.  
4.5. Objednatel zajistí funkční WC v místě plnění.  
4.6. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jsou oprávněny zejm. k podpisu 

„Protokolu o předání a převzetí díla“, odsouhlasování soupisů provedených prací zhotovitele, koordinaci 
činností na stavbě, jako stavbyvedoucí a technický dozor, k zápisům a odsouhlasování změn díla ve 
stavebním deníku, reklamování vad díla. 

4.7. Zhotovitel může pověřit provedením díla, popř. jeho části jinou osobu (subdodavatele). Za řádné plnění 
této smlouvy však zhotovitel odpovídá, jako by dílo prováděl sám. 

4.8. Zhotovitel odpovídá za to, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 
V opačném případě zhotovitel provede okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. 

4.9. Zhotovitel může na stavbě nasadit jen personál, který má požadovanou kvalifikaci, který vykonává 
potřebné práce podle smluvně dohodnutých podmínek a v přiměřeném čase a je dostatečně vybavený 
vhodnými bezporuchovými přístroji. 

4.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu na staveništi.  

4.11. Případné změny této smlouvy musí být uzavřeny vždy písemně, o změnách mohou za smluvní strany 
rozhodnout a potvrdit je i osoby jednající ve věcech technických. 

5. Vlastnické právo, nebezpečí škody, náhrada škody 

5.1. Vlastníkem díla se stává objednatel zaplacením ceny za dílo v celé výši. 

5.2. Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od okamžiku zahájení provádění díla 
až do okamžiku předání dokončeného díla objednateli. Smluvní strany se mohou dohodnout, že dílo bude 
předáváno po částech, nebezpečí škody v takovém případě přechází na objednatele okamžikem dílčího 
předání. 

5.3. Pokud činností zhotovitele vznikne objednateli prokazatelně škoda, zhotovitel škodu bez zbytečného 
odkladu odstraní, pouze pokud to není možné, pak škodu finančně uhradí. 

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z této smlouvy či k obvyklému 
účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu.  

6.2. Záruční doba na montážní práce bude poskytnuta v délce 36 měsíců, na instalované výrobky, v délce dle 
záručních podmínek výrobců, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí díla 
objednatelem. 

6.3. Objednatel je povinen provést prohlídku provedeného díla v okamžiku jeho předání a nahlásit veškeré 
zjevné vady díla objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od předání díla, jinak ztrácí 
práva z vadného plnění. Objednatel oznámí skrytou vadu díla zjištěnou v záruční době zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne jejího zjištění, jinak ztrácí práva z vadného plnění. V 
oznámení objednatel vadu popíše.  
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6.4. Zhotovitel odstraní bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla 
objednateli a dále vady vzniklé na díle během záruční doby, pokud byly prokazatelně způsobeny 
porušením povinností zhotovitele. Záruční doba reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady.  

6.5. Zhotovitel nastoupí na odstranění případné vady díla do 5 pracovních dnů od doručení písemného 
ohlášení vady díla a provede odstranění vady díla ve lhůtě, na níž se smluvní strany dohodnou v závislosti 
na rozsahu vady.  

6.6. Při zjištění vady díla má přednost před ostatními nároky z vad díla opravení vady díla zhotovitelem. 

6.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostorů nebo místností pro řádné odstranění vad 
nebo nedodělků dle požadavku zhotovitele.  

6.8. Podmínkou držení záruky za jakost je užívání díla k účelům předpokládaným touto smlouvou, nebo 
účelům, pro které běžně slouží a jeho běžná údržba. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí, vzniklé běžným opotřebením, nedodržením záručních podmínek, 
pravidel údržby, nevhodnou údržbou, majících původ v působení vnějších sil na dílo, nebo nedodržováním 
předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, neodbornou manipulací či násilným poškozením. 

6.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů nebo věcí převzatých 
od objednatele, příp. dodržením nevhodných pokynů od objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich 
použití/dodržení trval.  

6.10. V případě prodlení objednatele s úhradami jednotlivých plateb za provádění díla nebo jiných finančních 
nároků zhotovitele není zhotovitel povinen provádět odstraňování vad díla a není tak v prodlení, ani 
nenese odpovědnost za škodu vzniklou neodstraňováním vad. 

7. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Tuto smlouvu nelze vypovědět. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech, které 
stanoví občanský zákoník, tato smlouva nebo v případě, že bude rozhodnuto o úpadku druhé smluvní 
strany, nebo pokud druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.  

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo 
se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 30 dnů.  

7.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy 
bylo druhé smluvní straně doručeno.  

7.4. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokuty a náhradu 
škody v celé výši a dále ostatní finanční nároky, které vznikly do okamžiku účinnosti odstoupení 
od smlouvy. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo 
rozpracované práce na díle fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných 
prací (v cenách dle položkového rozpočtu) ke dni odstoupení od této smlouvy. 

8. Sankce 

8.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem, 
popř. její části, a v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, nejvýš 
však do výše 20 % dlužné částky bez DPH.  

8.2. V případě zhotovitelem zaviněného prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení, nejvýš však do výše 20 % ceny za dílo bez DPH.  

8.3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na dobu 30 dnů od obdržení jejich vyúčtování. 
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9. Stavební deník a kontrola provádění díla 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla 
stavební deník. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, 
zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet zaměstnanců, 
popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o 
stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních v  oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o 
mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla. 

9.2. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy objednatel a 
v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci.  

9.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek a dodržování 
předpisů a norem, a to buď sám, nebo prostřednictvím jím zmocněné třetí osoby. Při nedodržení kvality je 
objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z 
tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele.  

9.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude 
provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady 
s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže 
se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu 
řádně vyzván, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je 
zhotovitel povinen této výzvě objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s 
dodatečným odkrytím a doba potřebná k odkrytí není prodlením zhotovitele při provádění díla.  

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

10.3. Přílohy tuto smlouvu doplňují. V případě rozporu textu této smlouvy o dílo a textu její přílohy má přednost 
ujednání v této smlouvě o dílo.  

10.4. Dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jí se týkající pozbývají podpisem této smlouvy platnosti. 

10.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými oboustranně podepsanými ujednáními výslovně 
nazvanými Dodatek č. …. ke smlouvě o dílo, pokud tato smlouva výslovně neurčuje jinak. 

10.6. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 
jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti Brno a bude písemné. Toto 
ustanovení platí i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze 
stran či oběma stranami. 

10.7. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu 
v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této 
smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle 
tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel 
zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.  

10.8. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním souvisejícími. 

10.9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
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odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té
doby platí úprava příslušných právních předpisů.

10.10. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se
shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy
dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni
za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

10.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Litovel č. 942/32 ze dne 4. dubna 2024

Tato smlouva obsahuje tyto přílohy, které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této
smlouvy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele č. CN24 003 ze dne 15.1. 2024


