
Přikazni smlouva č. 2024/12/0178

Příkazní smlouva č. 2024/12/0178

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě

„Mateřská škola Otakara Jeremiáše, Ostrava — Poruba, Rekonstrukce

elektroinstalace“

Příkazce:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 OstraVa—Poruba

Zastoupen: Ing. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

nejedna jako osoba povinná k dani

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

osoba oprávněna jednat ve věcech technicich: Iní Jan Hudecl odbor investičníi

(dále jen „přikazce“)

Příkazník:

SUVESTA s.r.o.,

se sídlem: Višňová 1151/3, 747 14 Ludgeřovice,

Zastoupena: Ing. Marek Tkaczik, jednatel společnosti

zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě oddíl C, vložka 77179

ICO: 077 72 394

DIČ: (207772394

Bankovní spoj ení: Fio Banka, a.s.

Císlo účtu: 2501561024/2010

(dále jen „přikaznik“)

uzavřeli V souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku), tuto přikazni smlouvu

(dále jen „smlouva“):



Příkazní smlouva č. 2024/12/0178

čl. I. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné

práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Mateřská škola

Otakara Jeremiáše, Ostrava — Poruba, Centrum volného času, Rekonstrukce

elektroinstalace“ V k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se

skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Příkázník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Příkázník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V

průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí příkázci.

Příkázník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude

mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem

předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále

předloží zástupci příkazce k nahlédnutí. (V případě, že na realizaci předmětu této smlouvy

se bude podílet více příkázníků společně, bude každý příkazník pojištěný za újmu

způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 1 mil. Kč. Tato

povinnost bude splněna tím, že každý z příkazníků předloží kdykoli na požádání zástupci

příkazce k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty V plné výši a V originále

samostatně, anebo tak, že kterýkoliv z příkázníků doloží pojistnou smlouvu, ze které bude

vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních příkazníků).

Příkázník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a

právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné

následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II. Předmět

Příkázník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkázce a V rozsahu této

smlouvy vykonávat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Mateřská škola Otakara

Jeremiáše, Ostrava— Poruba, Centrum volného času, Rekonstrukce elektroinstalace“ V k.ú.

Poruba-sever, obec Ostrava (dále také „stávba“).

Rozsah stavby je dán stejnojmennou projektovou dokumentaci pro provádění stavby

zpracovanou Ing. Zdeňkem Novákem, IČO: 42071887, A. Gavláse 111/32, Dubina, 700

30 Ostrava, (dále jen „projektová dokumentace“).

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také ,,TDS“)

je příkazník povinen vykonávat v tomto rozsahu:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména

s obsahem projektové dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem

smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv
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vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení, stavebních povolení ajiných

rozhodnutí vztahujících se ke stavbě,

předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu,

výkon odborného technického dozoru dle stavebního zákona ve znění účinném ke dni

provedení stavby při realizaci všech prací na stavbě, spočívající V provádění fyzické

kontroly stavby V min. rozsahu 2X týdně, a to vždy min. 2 hodiny denně po dobu

provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby, sledování postupu

provádění stavby, V rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS do

stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat čas příchodu a odchodu ze stavby,

rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly,

účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,

plnění povinností stavebníka dle stavebního zákona,

provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu

s podmínkami stavebního povolení, s dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení, s

podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem

díla (ve spolupráci s autorským dozorem), posuzování a projednávání případných

návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektu nebo postupů výstavby V případě jejich

dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla,

předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,

kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby,

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů

(zápis bude zpracován V textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních

dnů od konání kontrolního dne), kontrolní dny stavby se budou konat min. 1X týdně,

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle

ceníků pro investiční výstavbu,

V případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení

jednání včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy

řešení změn,

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace

s příkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů

příkazci k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za

formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve

změnových listech,

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a

dodávek, a to V souladu s projektovou dokumentací staveb a smluvními podmínkami

stavby,

m) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení

prací a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a

technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a

kontrola správného zpracování stavebních hmot, V případě potřeby odebírání vzorků

hmot a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, V případě zjištěných závad

a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně

negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad

kvalitou odstraněných závad,

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování

opatření na odstranění případných závad projektu stavby,

projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem

vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud

příkazník s návrhem změny projektu stavby předloženým zhotovitelem stavby
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nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení,

řešení navržené ze strany příkazníka musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při

zachování celkové kvality a jakosti díla,

vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a

evidence faktur,

kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby

včetně upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně

přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,

kontrola dodržení technologických postupů,

kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebních

povoleních pro stavbu a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace

stavby,

kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných

předpisů a pokynů příkazce,

odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu

s postupem výstavby a finančními možnostmi příkazce,

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi,

w) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku V souladu s platnými

cc)

dd)

ee)

fi)

právními předpisy a V souladu s podmínkami V uzavřených smlouvách, zapsání

stanovisek technického dozoru a průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci (min.

1X týdně),

organizační zabezpečení povinností příkazce při předepsaných zkouškách a účast na

těchto zkouškách,

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků

a kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly

apod.),

kontrola technického stavu a kvality těch částí stavby, které budou V dalším postupu

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby

nebo jejich části, zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby,

kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí

dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných

protokolů (zápis o předání a převzetí),

vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na

řízeních, obstarání rozhodnutí o změně stavby V právní moci včetně vyjádření

dotčených subjektů,

zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího řízení,

zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro

kolaudační řízení včetně příloh apod.), zajištění příslušných kolaudačních

souhlasů/kolaudačních rozhodnutí a všech potřebných dokladů pro užívání stavby ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolních

prohlídek stavby včetně účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných

dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních řízeních,

předání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí včetně všech souvisejících

dokumentů příkazci do l4-ti kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,
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gg) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s

příkazcem,

hh) kontrola vyklizení staveniště

ii) zajištění odstranění vad z přejímacích řízení ve spolupráci s příkazcem,

jj) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce

V průběhu záruční doby,

kk) kontrola fakturačních podkladů, které bude příkazník (TDS) potvrzovat svým

podpisem, příkazník bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost,

úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za

stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací) a

bude provádět kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami

sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět kontrolu

faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržněho), odsouhlasení

faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkazci,

ll) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH V souladu s §92a

a ostatnimi ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,

mm) V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle

zákona o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z

příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

nn) V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku, tj. předávací protokoly

včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení stavby

apod.,

00) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace

stavby,

pp) zajištění obnovy vyjádření dotčeným orgánům a organizacím,

qq) zajištění prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a stavebních povolení,

rr) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před

zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a

kvalitu, fotodokumentace bude předávána příkazci na elektronickém nosiči dat ve dvou

(2) vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas

pořízení fotografie) při závěrečném předání díla.

ss) spolupracuje s odpovědnými zástupci příkazníka, zhotovitele stavby pro oblast

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „koordinátor BOZP“) je příkazník povinen vykonávat V tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.

309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazník):

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho

příslušnému orgánu. Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání stavenišť

kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,



Příkazní smlouva č. 2024/12/0178

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích,

která mohou vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních

předpisů vztahujících se ke stavbě,

c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č.

262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

(1) vypracuje a zabezpečí předání Plánů BOZP všem zhotovitelům stavby a V průběhu

výstavby bude provádět jejich aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních

orgánů a zhotovitele stavby, Plány BOZP budou V průběhu aktualizace proj ednávány s

bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo jejich zástupci, aktualizované Plány

BOZP V požadovaném rozsahu budou příkazci předány vždy nejpozději do 2 dnů od

změny podmínek na staveništích, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních V tištěné podobě,

é) kontroluje zabezpečení obvodu stavenišť včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

Í) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky V uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k

tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

g) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništích, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o

tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

h) oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

i) účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1X

týdně),

j) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništích současně V těsné

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a

předcházet vzniku nemocí z povolání,

k) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a

plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

l) spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění

jednotlivých prací nebo činností,

m)sledujé provádění prací na staveništích, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje

sjednání nápravy, která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení

kontroly za účelem dodržování plánu BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně),

n) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

o) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s

fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

p) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na

staveništi za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

q) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu,

r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého

budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništích, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plány BOZP na
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staveništích, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při

pochůzkách na stavbách včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí

uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů

stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cilem vyloučení bezpečnostních

kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništích, originál

bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkázci,

s) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plány BOZP na staveništích á projednává s nimi přijetí

opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

Příkázce se zavazuje za činnosti provedené dle této smlouvy příkazníkovi zaplatit

odměnu dle čl. V. této smlouvy.

Příkázník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a

vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a

zabezpečení realizace výše uvedené stavby.

Příkázník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu

dosažení největšího prospěchu příkázce a V tomto smyslu optimalizovat dopády své

činnosti do kvality, harmonogramu a rozpočtu stavby.

Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o

zadávání veřejných zakázek, V platném znění (dále jen „ZZVZ“).

čl. III. Doba plnění a misto plnění

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného

dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení vč.

splnění všech činností uvedených V čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník

vykonává svou činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se

zhotovitelem stavby, bude příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2X V měsíci,

přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit jako osobá odborně znalá, zdá V obdobi přerušení

provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv újmy na majetku příkázce, a V takovém

případě je příkázník povinen provádět kontrolu stavby a staveniště častěji.

V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání

podstatným způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá

nutnost rozšíření činnosti příkázníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této

příkazní smlouvě, vždy však za současného dodržení legislativy na úseku zadávání

veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních prací, resp. za podstatné

prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh dodatku včetně

podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby

uvedenou V odst. 1. čl. II. této smlouvy.

čl. IV. Plná moc

Příkázce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.
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čl. V. Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených V čl. II. této smlouvy činí:

 

 

 

 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč Odměna vč.

DPH v Kč DPH v Kč

Výkon technického dozoru 105 000 22 050 127 050

stavebníka

Výkon funkce koordinátora BOZP 24 000 5 040 29 040

Celkem 129 000 27 090 156 090    
 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré

náklady nutné a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do doby ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní

strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby

DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

čl. VI. Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Odměna za odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi bude uhrazena po nabytí účinnosti kolaudačního

souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné

zprávy a předání všech náležitostí, dokladů potřebných pro užívání stavby a pro předání

stavby do majetku objednatele stavby, ato na základě daňového dokladu (ve smlouvě dále

jen „faktura“).

4. Příkazník vystaví fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze

odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

d) rozdělení plnění na část týkající se Mateřské školy a část týkající se Centra volného

času.

e) dobu splatnosti faktury,

N
.
—
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f) soupis provedených prací,

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

h) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, V případě, že

faktura bude vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu

vyhotovila,

i) označení příkazce:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich

doručení příkazci. Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut,

náhrad újmy, aj.) si smluvní strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

Doručení faktur příkazník provede osobně na podatelně příkazce nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitelé poštovní licence nebo V elektronické podobě

prostřednictvím datové schránky.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

nesprávně vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp.

sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo

příkazník vyučtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před

uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení příkazníkovi k provedení opravy. Ve

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné

číslo účtu.

Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

příkazce oprávněn uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně příkazníka a zaplacením

odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce uhradit sjednanou odměnu.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

čl. VII. Povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.
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Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby a přejímacího řízení

stavby od zhotovitele s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba

vznikne V průběhu plnění této smlouvy.

čl. VIII. Povinnosti příkazníka

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy,

technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních

stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazníkje povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen

tehdy, když na něm příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na

splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto

skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy,

osobně a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly

vést ke změně pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen muje ihned

vydat.

Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za

stavební práce, dodávky a služby do tří (3) pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele

stavby.

čl. IX. Náhrada újmy

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části

nese příkazník v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady

V důsledku porušení povinnosti příkazníka.

Příkazník uhradí příkazci újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. X. Sankční ujednání

Za neplnění, porušení povinností z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci:

za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení

příkazcem smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,

nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti

dle čl. II. odst. 1. bodu 1.1 této smlouvy a V požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit

10
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smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení povinnosti příkazníka dle této smlouvy,

pokud se nejedná o porušení povinnosti příkazníka dle písm. a), c) tohoto bodu .

za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných

podkladů k fakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní

pokutu ve výši 1.000 Kč.

Provede-li příkazník změnu osoby, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky a bude

odpovědná za poskytování příslušných služeb V rozporu s ustanovením čl. XI. odst. 7. této

smlouvy, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý

jednotlivý případ. Příkazník je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána V této

výši vzhledem k utvrzovaněmu závazku.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

V případě, že příkazce neuhradí fakturu V době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za

prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této

smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se

smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

čl. XI. Závěrečná ujednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Příkazce potvrzuje, že oprávnění k uzavření

této smlouvy je V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění

dodatku č. 1, jejichž znění schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi konané

dne 25. 2. 2020 usnesením č. 1220/MRMOb1822/29 a dne 12. 6. 2020 usnesením č.

1479/RMOb1822/36.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno

uveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluV.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust., § 1978

odst. 2 OZ. Příkazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
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11.
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Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy prostřednictvím osob

(poddodavatelé, realizační tým), kterými byla prokazována kvalifikace V nabidce

příkazníka podané V rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen

„odborná osoba“). Příkazníkje oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů,

a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech

technických). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady

potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Příkazce vydá písemný souhlas

se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů

za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná

osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena

V zadávacích podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a bez udání důvodu. Účinky

výpovědi nastávají jejím doručením příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o

náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení

povinnosti příkazníka dle této smlouvy.

Příkazce může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se příkazník nachází V

úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná

doručením příkazníkovi.

Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním závazku je příkazník povinen ihned

předat příkazci nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění

této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi poměrnou část odměny za již provedené plnění

předmětu této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků (s výjimkou případu uvedeného V čl. V. odst. 5 . této smlouvy, a změny

poddodavatele a osoby dle odst. 7 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových zpráv.

Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani

převést své kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit

takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.
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20.
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Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami

platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských

oprávnění.

23. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Za příkazce Za příkazníka

_ '“g' -
EgaRovmkan Datum: 2024.04.15 Marek Datum:

al USG 15:58:41 +02'00' Tkaczi kšgíígťfozm.

Ing. Roman Gaj dušek Ing. Marek Tkaczik

vedoucí odboru investičního jednatel
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