Smlouva o dílo
„Opravu havarijního stavu kanalizace DS Jenštejn“.
Objednatel:

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem:

Vinořská 78, 250 73 Jenštejn
zápis v OR:

oddíl Pr, vložka 967
IČ: 


71229108
DIČ:


CZ71229108 (nejsme plátci DPH) 
bankovní spojení:


číslo účtu:





zastoupený:

Mgr. Jiří Ploner, ředitel
číslo smlouvy

1/1767/2016
a

Zhotovitel:

Stavokomplet spol. s r.o.

se sídlem:

Královická 251, 250 01  Zápy
zápis v OR:

oddíl C, vložka 14934

IČ: 


470 52 945

DIČ:


CZ 470 52 945

bankovní spojení:   


číslo účtu:



zastoupený:

jednatelem Ing. Martinem Fučíkem 

jednající:

 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
1.
Předmět smlouvy

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „Opravu havarijního stavu kanalizace DS Jenštejn“. 
1.2 Dílo zahrnuje tyto činnosti a objekty:

1. Tlakové čištění splaškové a dešťové kanalizace DN300
2. Likvidace kalů 

3. Doprava (tlako-sací vůz) - jeden cyklus do areálu domova seniorů Jenštejn
4. Vytyčení trasy kanalizačního potrubí

5. Kamerový průzkum

6. Vyhodnocení závad kamerového průzkumu

7. Dokumentace skutečného provedení areálové kanalizace

8. Vložkování kanalizace/bezvýkopová technologie

9. Frézování kanalizačního potrubí

10. Sanace šachet (vyplnění mezikruží, úprava šachtových žlábků)

11. Rekonstrukce šachet (demolice + osazení nové)

12. Výstavba dešťové kanalizace  DN300 v zeleném terénu
1.3 Dílo je vymezeno cenovou nabídkou zhotovitele.
1.4 Prioritně se budou realizovat činnosti z bodu 1.2 v naléhavosti dle míry havarijního stavu. 
1.5 Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou. 
1.6 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla.

1.7 Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení dotčených ploch do původního stavu, kontinuální úklid komunikaci, které svou činností znečistí, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod..
1.8 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
 2.
Doba plnění
2.1
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:
a) termín předání staveniště:

12. září 2016
b) termín zahájení prací:


do 10 dnů od předání staveniště
c) termín dokončení prací:

do 3 měsíců od zahájení prací
d) vyklizení staveniště:

do 5 dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla
Zhotovitel je povinen min. 2 kalendářní dny předem vyzvat oprávněného zástupce objednatele ke kontrole dokončení každého stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak.
2.2 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li práce zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli, o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku, a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách.
2.3 Obě smluvní strany můžou na základě vzniklých skutečností a poznatků z monitoringu kanalizace prodloužit termín dokončení prací. Změna bude sjednána dodatkem smlouvy. 
2.4 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané době, se považují také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění prací podle stanovených technologických postupů (prudké deště, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň zápisem ve stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele.

2.5 Jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých povinností podle této smlouvy, zejména povinnosti ke spolupůsobení, nebo jestliže změna rozsahu nebo způsobu provádění díla v důsledku okolností, které nezpůsobil zhotovitel, znemožní provedení díla nebo jeho části ve sjednané době, prodlužuje se sjednaná doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů provádět dílo. Zhotovitel se však i v těchto případech zavazuje po odpadnutí příslušného důvodu provést dílo v co nejkratší době.
2.6 Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném smlouvou.

2.7 Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit.

2.8 Při každém přerušení prací se zhotovitel zavazuje objednateli písemně doporučit návrh způsobu zabezpečujícího nejúčelnější a nejefektivnější způsob odstranění překážek provádění díla. Objednatelem schválená opatření se zhotovitel zavazuje realizovat. Zhotovitel se dále zavazuje vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny.

3.
Cena díla

3.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 1. této smlouvy je cena pevná a konečná. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Rozsah práce bude omezen dle této maximální částky. Dle nabídkových jednotkových cen za jednotlivé úkony bude postupně schvalován objednatelem rozsah jednotlivých činností, tak aby se v rámci finančních možností provedlo co nejvíce práce, ale nepřesáhl se tento finanční fond.
Cena díla celkem bez DPH:

450 000,- Kč
DPH 21 %:

 94 500,- Kč





Cena díla celkem včetně DPH:       
544 500,- Kč

3.2 Cena může být upravena pouze v těchto případech:
a) při změně předmětu díla specifikovaném v dodatcích smlouvy;
3.3
Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Změny budou sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Vícepráce budou realizovány až po uzavření písemného dodatku.
3.4
V případě potřeby dalších prací a dodávek, které nejsou zahrnuty v nabídce a ohodnoceny jednotkovými cenami, budou jednotkové ceny prací a dodávek doplněny zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem. Cena těchto doplněných prací a dodávek bude odpovídat ceně obvyklé a u stavebních prací uvedené v ceníku ÚRS.
3.5
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s kompletací díla a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4.
Platební podmínky

4.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle této smlouvy po celou dobu plnění.
4.2 
V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Právo na vystavení dílčí měsíční faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis prací, který je zároveň podkladem dílčí měsíční faktury. 
4.3 Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady.
4.4 Zálohy na provedení prací nebudou objednatelem poskytovány. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.
5.
Staveniště

5.1
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.2
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu řádně odstranit.

5.3
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proto možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5.4
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

5.5
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

5.6
Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu, a to až do vyklizení staveniště.

5.7
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.
Provádění díla
6.1
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
6.2
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zastavit od smlouvy odstoupit.

6.3
Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí. 

6.4
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

6.5
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6.6
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6.7
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Dále se obě smluvní strany dohodly, že práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a technologickými předpisy vztahující se k provádění díla. 

6.8
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.9
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

6.10
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.11
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.12
Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt odpovědnostní škody (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel tuto smlouvu bude po celou dobu realizace díla udržovat v platnosti.

6.13
Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
6.14
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy
6.15 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

6.16
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. 

6.17
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.
Stavební deník
7.1
Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě smluvní strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, počty pracovníků jednotlivých profesí, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie, z nichž první obdrží objednatel a druhou zhotovitel. Originály deníků budou předány objednateli při přejímce díla. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele
7.2
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČ zhotovitele

· název, sídlo, IČ objednatele

· název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

· název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele pokud je technický dozor vykonáván
· přehled všech provedených zkoušek jakosti

· seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

7.3
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

7.4
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko.

7.5
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případnou změnu smlouvy.
7.6
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

8.
Předání a převzetí díla

8.1
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.3
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.4
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

8.5
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8.3 smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

8.6
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.7
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

8.8
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
9.
Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

9.1
Při prodlení objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den zpoždění
9.2 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování. 

10.
Záruky a odpovědnost za škodu
10.1
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 1. celkovou záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.


10.3
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

10.4
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

10.5
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.7
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 72 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované havárie ani do 72hodin po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

10.8
V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce, Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

10.9
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.

10.10
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.11
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

10.12
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.13
Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

10.14
V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 15 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
11.
Odstoupení od smlouvy

11.1
Každá ze stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 

11.2
Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění;
b) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 30 dnů;
c) jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů.

11.3
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.
12.
Ostatní ujednání

12.1
Při dočasném, nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin a důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady (provedené práce, stěhování stavebních kapacit, nakoupený materiál související s přerušením či zastavením prací apod.).

12.2
Dodavatel stavebních prací souhlasí se uveřejněním textu této smlouvy.
13.
Závěrečná ujednání

13.1
Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13.2
V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

13.3
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu.

13.4
Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

13.5
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Jednotkové ceny požadovaných činností
V Jenštejně dne    
        



V Zápech dne             
Za objednatele:




Za zhotovitele
………………………………………



………………………………………………

Mgr. Jiří Ploner




 Ing. Martin Fučík
ředitel
jednatel
Příloha číslo 1. ke smlouvě č.1/1767/2016
Jednotkové ceny požadovaných činností
	Popis
	cena/ks bez DPH
	jednotka

	Tlakové čištění splaškové a dešťové kanalizace DN300
	95
	bm

	Likvidace kalů
	1 200
	m3

	Doprava (tlako-sací vůz) - jeden cyklus do areálu domova seniorů Jenštejn
	1 960
	cyklus

	Vytyčení trasy kanalizačního potrubí
	450
	h

	Kamerový průzkum
	1 450
	h

	Vyhodnocení závad kamerového průzkumu
	450
	h

	Dokumentace skutečného provedení areálové kanalizace
	35 000
	dokumentace

	Vložkování kanalizace/bezvýkopová technologie
	6 500
	bm

	Frézování kanalizačního potrubí
	7 200
	bm

	Sanace šachet (vyplnění mezikruží, úprava šachtových žlábků)
	11 000
	ks

	Rekonstrukce šachet (demolice + osazení nové)
	75 000
	ks

	Výstavba dešťové kanalizace dn300 v zeleném terénu
	3 900
	bm

	celková jednotková cena
	144 205
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