

# Objednávka č.: MD2400433

<b>Odběratel - objednatel:</b> Ministerstvo dopravy nábr. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČO:</b> 66003008 <b>DIČ:</b> CZ66003008 <b>B.Ú.:</b> 22027001/0710	<b>Dodavatel:</b> CENDIS, s.p. nábržeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČO:</b> 00311391 <b>DIČ:</b> CZ00311391 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>
<b>Adresa dodání:</b> Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábržeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	<b>IČO:</b> 00311391 <b>DIČ:</b> CZ00311391 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>

**Datum vystavení:** 28.03.2024

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!**

**Datum dodání:** 31.03.2026

**Měna:** CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: [posta@mdcr.cz](mailto:posta@mdcr.cz) nebo do DS: n75auu3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1	Na základě Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy 2023+ č. S-41-330/2023 uzavřené dne 05.10.2023 a na základě Písemného pokynu č. 150/2024/2/v1 ze dne 27.02.2024 (den podpisu Poskytovatele) u Vás objednáme služby rozvoje SW NKM (modul EUCARIS EXPERT) na období od 01.04.2024 do 31.03.2026 dle nabídky číslo CEN/1000/307/2024 ze dne 27.02.2024 (den podpisu Poskytovatele).  Nový počáteční termín od 01.04.2024, který je odlišný od původního termínu uvedeného v nabídce (od 01.03.2024), byl oběma stranami odsouhlasen.  Touto objednávkou budou řešeny následující práce:  ETAPA 1 - předpokládané dodání do 31.10.2024 (fakturace v jednom milníku) - úprava části NKM - CBE.	1	*	529 292,7200	529 292,72

PLÁTCI DPH

# Objednávka č.: MD2400433

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod. dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
	<p>Webové rozhraní pro práci s daty v relační DB, exporty záznamů (seznam, detail). Pracnost: vývoj 332 h/42 čld, administrace projektu 16 h/2 čld.</p> <p>ETAPA 2 - předpokládané dodání celé etapy do 31.03.2025 (fakturace ve dvou milnících) - vývoj částí NKM - RESPER. Milník 1 - parsování xml do relační DB, rozšíření identifikace uživatele. Pracnost: vývoj 320 h/40 čld, administrace projektu 16 h/2 čld. Milník 2 - mapování dat, úprava podle zadání SO 035. Pracnost: vývoj 472 h/59 čld, administrace projektu 16 h/2 čld.</p> <p>ETAPA 3 - předpokládané dodání celé etapy do 31.03.2026 (fakturace ve třech milnících) - vývoj částí NKM - TOLL. Milník 1 - přehledové statistiky, exporty reportů. Pracnost: vývoj 160 h/20 čld, administrace projektu 16 h/2 čld. Milník 2 - parsování xml do relační DB, rozšířená identifikace uživatele. Pracnost: vývoj 320 h/40 čld, administrace projektu 16 h/2 čld. Milník 3 - webové rozhraní pro práci s daty v relační DB, exporty záznamů (seznam, detail). Pracnost: vývoj 376 h/47 čld, administrace projektu 16 h/2 čld.</p> <p>Předpokládaná cena za 1 člověkodenní vývoje je ve výši 9 956,00 Kč bez DPH, tj. 12 046,76 Kč vč. DPH. Předpokládaná cena za 1 člověkodenní administrace projektu je ve výši 9 640,00,00 Kč bez DPH, tj. 11 664,40 Kč vč. DPH.</p> <p>Celková cena za poskytnuté plnění nepřekročí částku 2 584 768,00 Kč bez DPH, t.j. 3 127 569,28 Kč vč. DPH. Uvedená cena je cenou maximální.</p> <p>Výstupy budou přebírány a následně akceptovány v tištěné či elektronické podobě, či v podobě osobních konzultací.</p> <p>Fakturace se bude realizovat na základě měsíční zprávy (dle skutečně provedených prací), která bude shrnovat činnosti a dosažené výsledky projektu.</p> <p>Předpokládaný termín plnění objednávky je od 01.04.2024 do 31.03.2026.</p> <p>Rámec čerpání 1. ETAPY je ve výši 437 432,00 Kč bez DPH, tj. 529 292,72 Kč vč. DPH.</p>				
2	Rámec čerpání 3. ETAPY ve v celkové výši 1 123	1	*	1 358 989,7200	1 358 989,72

PLÁTCI DPH

# Objednávka č.: MD2400433

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
	132,00	Kč bez DPH, tj. 1 358 989,72 Kč vč. DPH.				
3	Rámec čerpání 2. ETAPY je v celkové výši 1 024 204,00 Kč bez DPH, tj. 1 239 286,84 Kč vč. DPH.		1	*	1 239 286,8400	1 239 286,84

Ceny jsou uvedeny s DPH.

**Celková částka (CZK) 3 127 569,28**

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: