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SMLOUVA o DÍLO 
(dále jen ,,smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele: ............ _. 
číslo smlouvy zhotovitele: .......... .. 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,občánský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními 

stranami: 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Dačice 
siáıøz Içvfljiřøvø 27, 380 13 Dflčiølø 1 

Zastoupený: - starostou města 

Ićoz 00246476 
DIČ; CZ00246476 
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 
 - starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních: 
- pracovník odboru správy majetku, 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla: 
- pracovník Odboru správy majetku, 

(dále jen ,,obj ednatel“) 

Zhotovitel: Alumbrado s.r.o. 
Sídlo: Rašínova 103/2, 602 00 Bmo 
Zápis v Obchod. rejstříku: u kraj ského soudu V Bmě, oddíl C, vložka 64785 
Zastoupený: - jednatelem 

IČO; 291 94 911 

DIČ: cz29194 911 
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Datová schránka: 5 fWiDš7 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 
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Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech technických: 

(dále jen ,,zhotovitel“) a (společně dále také jako ,,Smluvní strany“) 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

Zadávací dokumentace veřejné Zakázky S názvem: “Energetický audit“, která je přílohou č. 1 - Plán 
energetického auditu města Dačice a nedílnou součástí této Smlouvy. 

Nabídka zhotovitele ze dne 26.02.2024. 

Článek II. - Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a na své nebezpečí a objednateli předat finální verzi 
energetického auditu města Dačice zpracovaného za účelem splnění povinnosti dle zákona 406/2000 Sb., 
O hospodaření energií, v platném znění, dále též jen ,,dílo“. 

Dílo bude zhotoveno způsobem a v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky - Plánu 
energetického auditu města Dačice a nabídky zhotovitele ze dne 26.02.2024, v této zakázce podané, a 
proto je zadávací dokumentace veřejné zakázky nedílnou součástí a Přílohou č. l této smlouvy, neboť 
popisuje způsob plnění a rozsah díla. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy 
a za podmínek dohodnutých V této smlouvě. 

Místem plnění je město Dačice a související místní časti - vybrané nemovitosti ve vlastnictví města (dle 
Plánu energetického auditu pro město Dačice). 

Článek III. - Cena dila 

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu plnění. 

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. 
této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Cena díla bez DPH 349 000,- Kč 
DPH 21 % 73 290.- Kč 
Cena díla celkem vč. DPH 422 290,- Kč 

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

Celková cena díla se Skládá z následujících dílčích plnění: 

vyhøıøvęni UČEH 1 

Vyhotovení UČEH 3 

Vyhotovení UČEH 4 
Vyhotovení UČEH 5 

Vyhotovení UČEH 6 

4l 250,- Kč bez DPH 
4l 250,- Kč bez DPH 
4l 250,- Kč bez DPH 
4l 250,- Kč bez DPH 
4l 250,- Kč bez DPH
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. vyhøtøveni UČEH 7 41 250,- Kč bez DPH 

. vyhøtøveni UČEH 8 41 250,- Kč bez DPH 

. Vyhotovení UČEH 9 41 250,- Kč bez DPH 
Vyhotovení výsledné zprávy 19 000,- Kč bez DPH 

Cenu je možno upravit pouze V případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec Plánu energetického 
auditu města Dačice požadované obj ednatelem. Cenu díla je dále možno upravit V případě, že při realizaci 
díla se zjistí skutečnosti, které nebyly V době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od Plánu energetického 
auditu města Dačice předaného objednatelem. Vtakovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci 
a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními 
stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož io případném prodloužení termínu 
pro dokončení díla. Obj ednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 

Článek Iv. - Platební pøáıninky 

Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána v článku 
III. odst. IlI.l. této smlouvy. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany 
objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy na základě faktur - daňových dokladů - vystavených zhotovitelem pro obj ednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že obj ednatel nebude poskytovat zálohy. 

0 Cena za jednotlivé ucelené části díla bude obj ednatelem uhrazena na základě faktur vystavených 
zhotovitelem adoručena objednateli dle Harmonogramu vypracování energetického auditu - 
nabídka zhotovitele ze dne 26.02.2024. 

0 Fakturace za provedené dílo dle této smlouvy může být realizována ve dvou fázích, a to první 
po řádném předání kompletní dokumentace kminimálně čtyř ÚČEH, zbývající platba bude 
uhrazena až po dokončení a předání finální verze EA, a to na základě jím vystavené konečné 
faktury do 14 kalendářních dnů po předání a převzetí díla objednatelem. 

Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury 
objednateli. 

vv Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné penezní částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně 
provedených prací odsouhlasených Obj ednatelem. 
Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací tak, jak budou tyto fakturovány 
obj ednateli, zahmout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Faktura musí, kromě 
náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také název díla a číslo 
smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované 
právními předpisy nebo náležitosti uj ednané v této smlouvě, je obj ednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
až doručením řádně opravené faktury obj ednateli. 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je obj ednatel oprávněn započíst takovou pohledávku proti 
pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.
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Mezi smluvními stranami se sjednává, že V případě nedostatku finančních prostředků na straně 
objednatele, je Objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících 
S prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů Z tohoto 
zastavení vzniklých. 
Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu 
k provedeni díla, pricemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud V této věci nedojde k dohodě, 
bude lhůta pro provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

Článek V. - Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínech: 

Zaháj ení dila: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo 
Termín dodání díla: do 30.5.2025 

Předmět plnění dle čl. II. této Smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním kompletního díla, a to 
na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla obj ednatelem. 

Článek VI. - Podmínky realizace díla 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění 
praci v požadované kvalitě a stanovených termínech. 

Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy 
objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. Pokud zhotovitel využije pro provádění části díla služeb subdodavatele, odpovídá za 
provedení této části díla obj ednateli, jako by dílo prováděl sám. 

V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 
neprodleně písemně objednateli. 

Článek VII. - Součinnost zhotovitele a objednatele 

Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost, která bude v průběhu zpracování díla zahmovat 
predevším tyto činnosti: 

) Účast na rekognoskaci předmětných nemovitostí, tj. umožnění přístupu do auditovaných objektů 
a k dotceným zařízením s účelem místního šetření za doprovodu kompetentniho zástupce objednatele, 

vv předložení fakturační spotřeby nebo odečtů Z meridel energií všech provozoven za poslední 2 roky, 
předložení revizních zpráv elektro a plynových zařízení u auditovaných objektů, předložení provozní 
dokumentace všech užívaných silničních vozidel, 

poskytnutí dostupných informací provozních pracovníků, poskytnutí kopií, příp. zapůjčení projektových 
dokumentací, j iž zhotovených auditů a PENB.
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Článek VIII. - Předání a převzetí dfla 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným předáním finální verze EA obj ednateli. 

Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu. 
Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, 
Sepíše se zápis S uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží V podkladéch, které 
sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto 
ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zaháj ení prací věděl nebo vědět musel O vadách podkladů 
a na tyto vady neupozornil. 

Článek IX. - Odpovědnost za vady, záruka 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude zhotoveno podle této smlouvy a že po stanovenou 
dobu (Záruční doba - doba platnosti Energetického auditu) bude mít náležitosti dojednané v této smlouvě. 

Záruční doba zhotovitele vůči objednateli plyne ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy 
objednatelem. Po této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují porušení 
právních předpisů a norem platných v době jeho zpracování. 

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky Z prodlení 

V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží tennín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný 
v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý Započatý den prodlení byť i dílčího plnění. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze 
v případě, kdy nedodržení tennínu bylo Zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle 
článku VII. této smlouvy. 

V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených 
v této smlouvě se obj ednatel zavazuje uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě j ednostranného právního úkonu. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které 
se smluvní pokuta vztahuje. 

Článek XI. - Vyšší moc 

S1 r - v r vr vr r r vr r r O O r vv m uvnı strany nej sou odpovedne za castecne nebo uplne nesplnenı smluvních zavazku zpusobene vyssí 
mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, 
nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které objektivně brání 
v plnění povinností smluvních stran dle smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto platí pouze 
po dobu existence takové okolnosti vyssí moci nebo trvání jejich následků a pouze ve vztahu k povinnosti 
nebo povinnostem smluvních stran přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností. 

Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje prodlení 
s plněním povinností smluvních partnerů zhotovitele, stávka zaměstnanců zhotovitele a jeho smluvních 
partnerů, selhání technického vybavení zhotovitele, následky nedodržování právních předpisů nebo 
smlouvy zhotovitelem, insolvence, předlužení, konkurz, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost
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týkající se zhotovitele či jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele a exekuce majetku zhotovitele nebo 
jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o tom, že nastala okolnost vyšší 
moci a okolnostech bránících mu V plnění smlouvy. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se 

vv vv na působení vyssí moci odvolávat. V případě trvání vyssí moci po dobu delší třicet (30) dnů, je obj ednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Odstoupit může Objednatel V případě, že: 

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace 
b. zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH, 
c. zhotovitel provádí práce nekvalitně a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv 

byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění, 
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli. 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou 
daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení 
provádění díla z důvodu prodlení objednatele se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a j iné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání 
účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně 
a právo zhotovitele na úrok Z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno. 

Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně. 

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 

Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských 
a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby 
řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést V souladu s touto smlouvou 
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že obj ednatel má značný záj em na dokončení díla, které 
je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy. 

vv V případe rešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud. 
Jakékoliv nároky z této Smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

Jakákoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena, 
budou považována za právně neúčinná. 

Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení.
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Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce V poslednich třech letech nebyl disciplinámě potrestán 
podle zvláštních předpisů upravujících výkon odbomé činnosti (zákon č. 360/ 1992 Sb., v platném znění). 

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozděj ších předpisů. 

Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění dila, 
přesahující jejich zmocnění, se považují jen za připravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen 
tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová Smlouva. 

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící jeji podstatnou náležitost, je nebo 
se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních 
ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost 
a vymahatelnost jakýchkoliv ostatnich závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují V rámci této 
smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této 
smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným 
jako celek nebo jeho část, Smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek V rámci nové 
smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nej vyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě. 

Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou smluvních 
stran. Nedohodnou-li se smluvní strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
se Smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky. Smluvní strany dále sj ednávají ve smyslu 
§ 89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou 
řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních/kopiích, každé S platností originálu. Každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu 
si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy. 

Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

vv Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva, včetně všech jejich pozdejsích dodatků, podléhá 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů 
ode dne podpisu smlouvy posledni smluvní stranou, nejpozději do tři (3) měsíců ode dne podpisu 
smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
občanského zákoníku. 

vv Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdejsích 
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejim 38. zasedání 
konaném dne 20.03.2024 pod č. usneseni 867/3 8/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady
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a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této 
smlouvy.

v V prípadě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, domčuje Se 
na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou V záhlaví této smlouvy. 
Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li 
písemně oznámena jiná adresa, má Se za to, že se jedná o adresu uvedenou vzáhlaví této Smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí 
písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště V případě, že adresát nebyl osobně 
zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. Smluvní 
Strany Se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této Smlouvy nebo V souvislosti s plněním této 
Smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno 
prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době 
doručování S tím, že za donıčenou Se považuje písemnost přihlášením adresáta do datové schránky, anebo 
desátým dnem od dodání písemnosti do datové schránky, pokud se do této doby adresát nepřihlásí do své 
datové schránky. 

Smluvní Strany berou na vědomí, že v souvislosti S touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních 
údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. l písm. b) GDPR. 
V Souvislosti S touto Smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména 
O daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů, případně dotačních podmínek. Protože 
je smluvní stranou veřej ný subj ekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění 
těchto povinností dochází ke Zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností 
v souladu S čl. 6 odst. l písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na 
WWW.dacice.cz. 

Přílohy: 
Příloha č. l - Zadávací dokumentace veřejné zakázky - Plán energetického auditu města Dačice 
Příloha č. 2 - Harmonogram vypracování energetického auditu 

V Bmě V Dačicích 

Za zhotovitele: za objednatele: 

-jednatel  starosta města



Př íloha č. 1 

Plán energetického auditu města Dačice 

vytvořený v souladu s Přílohou č. 2 vyhlášky č. 140/2021 a ČSN ISO 50002 

Zadavatel: město Dačice 
Se sídlem: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, Česká republika 
ıčo 002 47 456 
DIČ: CZ 00247456 
Zastoupen:  starostou 

(dále jen ,,Zadavatel“)

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: neplátce DPH 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

1. Požadavky na míru detailu provedení energetického auditu 

Energetický audit (dále jen ,,EA“) bude primárně využit pro zmapování energetické situace 
zadavatele a určení budoucích priorit opatření vedoucí kenergetickým úsporám. EA je 
zpracován pro potřeby zadavatele dle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., Zákon O hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů V rozsahu A1. 

2. Předmět EA 
Specifikace energetického hospodářství a ucelených částí energetického hospodářství (dále 
jen ,,UČEH“) a lokalizaci ve smyslu § 7 vyhlášky č.140/2021 Sb. Předmětem EA je 
energetické hospodářství města Dačice umístěné v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví 
města včetně jeho rozpočtových či příspěvkových organizací. 
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MŠ Dačice, Dolní Němčice čp. 15 300 300 06 
MŠ Dačice, Bílkov čp. 98 300 300 06 
MŠ Dačice, Za Lávkami 473, Dačice 300 300 06 
MŠ Dačice, Sokolská 163, Dačice 300 06 06 
ZŠ J. A. Komenského Dačice, Komenského 7, Dačice 300 300 06 
ı\/ıš Dačice, B. Nèmøøvê 444, Dačice 300 300 06 

Němcové 213, Dačice 
ZŠ B. Němcové Dačice a Gymnázium Dačice, Sjídelnou, B 300 300 300 

Bílkov čp. 89, byty a Společenský Sál částečná 300 06 
Bytový dům, Bratrská 175, Dačice 06 300 06 
Bytový dům Nivy čp. 161 - 165, Dačice 06 300 06 

Areál lesní školky, Český Rudolec čp. 166 

Dům S pečovatelskou službou, Bratrská 221, Dačice Částečná 300 06 

06 06 06 
Smuteční síň, Kapetova 57, Dačice 300 06 06 

Bratrská 228, Dačice 
Areál městského sportovního stadionu Dačice a byt správce, 300 06 06 

Městská sportovní hala, Sokolská 562, Dačice 

Požární Zbrojnice SDH, Dolní Němčice, na pozemku p .č. S t. 72 

300 300 06 

300 06 06 
Požární Zbrojnice SDH, Chlumec, na pozemku p.č. st. 52 300 06 06 
Požární Zbrojnice SDH, Tyršova 571, Dačice 300 300 06 
Požární Zbrojnice SDH, Lipolec čp. 36 300 06 06 
Požární Zbrojnice SDH, Bílkov, na pozemku p.č. st. 77 300 06 06 
Čistírna odpadních vod, Toužín čp. 21 300 300 06 
Budova občanské komise místní části, Bílkov čp. 7 300 06 06 
Budova občanské komise místní části, Borek čp. 13 300 06 06 
Budova občanské komise místní části, Dolní Němčice čp. 62 300 06 06 
Budova občanské komise místní části, Hostkovice čp. 28 300 06 06

v Budova občanské komise místní části, Hradisťko čp. 2 06 06 06 
Budova občanské komise místní části, Chlumec čp. 21 300 300 06 
Budova občanské komise místní části, Lipolec čp. 55 300 06 06 
Budova občanské komise místní části, Malý Pěčín čp. 30 300 06 06 
Budova občanské komise místní části, Velký Pěčín čp .3l částečná 06 06 
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viz tabulka - ,,UČEH 7- Doprava - Dokumentace vozidel 

Veřejné osvětlení ano 

Technické služby Dačice S.r.o .- administrativní budova 

ıı 

HE HE 

ne HE HE 
Technické služby Dačice S.r.o .-dílna ne HE HE 
Technické služby Dačice s.r.o . - garáže ne ne ne 
Městské lesy Dačice s.r.o. - h ájenka ne ne ne 

UČEH 7- Doprava - Dokumentace vozidel 

Dokumentace vozidla: město Dačice
l 

nafta 4 
benzín 6 

benzín + LPG 
elektromobil 

l l l 

l 

5 
l l 

l 

1 
l l 

Dokumentace vozidla: Technické Služby Dačice 
s.r.o.

l 

- 

nafta 

benzín 2 l1l1°l 7

l 

Městské lesy Dačice Dokumentace vozidla: 
s.r.o. 

I 

nafta 

benzín 
l 

4 
l 

10 
l

l l 

1 
l l 
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3. Potřeby zadavatele a jeho očekávání pro dosažení cílů EA 
Zadavatel požaduje splnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., 
Zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a nepožaduje naplnění 
konkrétních cílů nad rámec splnění této zákonné povinnosti. 

4. Kritéria pro hodnocení a klasifikaci příležitostí ke snížení energetické 
náročnosti 

Zadavatel stanovuje dobu hodnocení technologických částí a opatření na budovách na 20 let 
při diskontní míře 5 %, přičemž není v současné době kolísavých cen schopen stanovit vývoj 
finančních parametrů. Okrajovou podmínkou bude cena komodit ke dni zahájení EA, 
spotřeby budou stanoveny průměrnými hodnotami za poslední dva roky. Vícekriteriální 
hodnocení bude stanoveno podle významnosti příležitostí. V současnosti požaduje zadavatel 
za prioritní snížení energetické náročnosti budov vhodnými technickými úpravami. 

Zadavatel požaduje: 

- upozornit na možná místa, kde by bylo vhodné se podrobněji věnovat úsporám energií, 
pokud budou identifikována. Vtakovém případě požaduje i navrhnout vhodné způsoby 
měření 

- určit případné nízkonákladové a beznákladové příležitosti 
- odhadnout možnosti zavedení energetického managementu a jeho případné přínosy 
- vyhledání příležitostí s krátkou dobou návratnosti, a to časově cca do 4 let. 
- diskont: 5 % 
- roční zvyšování nákladů na energie: 2 % 
- požadavek na hodnocení příležitosti se zahrnutím podmínek projektů financovaných 

Z programů podpory ze státních evropských finančních prostředků nebo prostředků 
Z prodeje emisních povolenek. 

Kritéria hodnocení mohou být různá pro různé ucelené části energetického hospodářství. 

5. Požadavky na součinnost zadavatele 

Od doby nabytí platnosti vyhl.140/2021 Sb., Vyhláška O energetickém auditu, se EA stal 
procesem, nebot' je úzce opřen O ČSN ISO 50002, a ztoho vyplývá obtížné stanovení 
termínu jeho ukončení. Pro jeho úspěšné provedení je nutná plná součinnost zadavatele 
S auditorem jak v personální, tak i v administrativní oblasti. Je tedy nutné zajistit odborné 
osoby znalé problematiky energetického hospodářství města a energetického managementu 
s přístupem k požadovaným datům. Pokud auditor navrhne některá opatření, je třeba tato 
opatření operativně provést a popř. provádět požadované odečty Spotřeb energií. 
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Předpokládaný harmonogram EA: 

Akce Termín 

Zahájení auditu 

vyhøtøveni EA UČEH 1 

vyhøtøveni EA UČEH 3 

Vyhotovení EA UČEH 4 

Vyhotovení EA UČEH 5 

vyhøtøveni EA UČEH 6 

vyhøtøveni EA UČEH 7 

Vyhotovení EA UČEH 8 

Vyhotovení EA UČEH 9 

Vyhotovení výsledné zprávy 

Závěrečné projednání výsledků EA 
Předání finální verze EA 

Předpokládaný harmonogram je orientační, dřívější dokončení je samozřejmě možné. 
V případě zjištění nutnosti podružného měření a jeho sledování bude muset být termín 
zpracování dat a závěrečného projednání posunut. 

6. Seznam strategických dokumentů a plánů zadavatele 

Zadavatel na vyžádání zhotovitele poskytne k předmětu auditu informace a podklady 
k uvažovanému rozvoji města a tím i dopady na jeho energetického hospodářství, 
a to zejména: 

0 fakturační spotřeby nebo odečty změřidel energií všech provozoven za poslední 
2 kalendářní roky 

0 Seznam podružných měřičů energií a odečty Z nich 
0 kompletní popis technologií a jejich prvků nacházejících Se v nemovitostech 
0 poslední revizní zprávy elektro a plynových zařízení u auditovaných objektů 
0 veškeré technické podklady k možným zamýšleným opatřením 
0 provozní dokumentaci všech užívaných silničních vozidel (typ vozidla, SPZ, pohonná 

látka, roční Spotřeba, nájezd v km/rok) 
0 průměrné ceny nafty a benzínu 
0 další dokumenty dle požadavků auditora 
0 kopii nebo zapůjčení projektové dokumentace, již zhotovených auditů a PENB 

a dokumentace k dotčeným technickým zařízením 
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0 umožní přístup do objektů a k dotčeným zařízením za účelem místního šetření 
za doprovodu kompetentního Zástu pce zadavatele. 

7. Formát Zprávy o EA 
O Elektronická verze zprávy o EA ve formátu *.pdf na elektronickém nosiči 
0 2 X tištěná verze zprávy O EA včetně protokolu O předání EA. 

8. Způsob projednání dílčích výstupů a postup při schvalování změn 

EA bude před dokončením předán zadavateli, který bude mít 30 kalendářních dní na 
vyjádření se kněmu. Pokud do této doby nevznese připomínky, má se za to, žes EA 
souhlasí a energetický auditorjej může zaregistrovat u MPO a finalizovat. 

Před předáním výstupů Z EA provede zhotovitel v případě zájmu zadavatele prezentaci díla 
(na bázi kompletního konceptu EA v elektronické formě a přehledného souhrnu 
nejvýznamnějších poznatků a návrhů) určeným zástupcům zadavatele a odsouhlasení 
sestav úsporných variant z dílčích identifikovaných potenciálů úspor a navržených opatření. 
Vtéto fázi provede zhotovitel na požadavek zadavatele případné změny v prioritě variant 
výstupů z EA a zahrne je do finální zprávy. V případě, že bude mít zadavatel požadavky 
na úpravy a další šetření v rámci EA, které budou představovat nároky na měření, provede 
auditor tuto činnost za úplatu, přitom před zahájením měření oznámí zadavateli, jak finančně 
i časově náročné získání těchto dodatečných podkladů bude. 

Datum zpracování plánu energetického auditu: 15. O6. 2023 

Jméno a podpis zástupce zadavatele: 

vı ı v ı ı 
In Jméno, cıslo opravnenı a podpis energetického specia ısty: 

S t r á n k a 6
I
6



Příloha č. 2 

Harmonogram vypracování energetického auditu: 

Termín d0dà“I 
Zahájení auditu 05.04.2024 

vyhøtøveni EA UČEH 1 28.06.2024 

Vyhotovení EA UČEH 3 31.07.2024 

vyhøtøveni EA UČEH 4 30.09.2024 

Vyhotovení EA UČEH 5 30.09.2024 

Vyhotovení EA UČEH 6 29.11.2024 

Vyhotovení EA UČEH 7 28.02.2025 

Vyhotovení EA UČEH 8 28.02.2025 

Vyhotovení EA UČEH 9 28.02.2025 

Vyhotovení výsledné Zprávy 31.03.2025 

Závěrečné projednání výsledků EA 30.04.2025 

Předání finální verze EA 30.05.2025 

EA - energetický audit 
ÚČEH - ucelená část energetického hospodářství


