
SMLOUVA O DILO č. 02/VZ/2024
r

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Se sídlem:
IČO:

Bankovní spojení:
ČÍslo ÚČtu:

Zastoupený:
Tel. a fax:
Kontaktní osoba:

Město Jilemnice

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Davidem Hlaváčem - starostou

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
ČÍslo ÚČtu:

Zastoupený:
Kontakt:

Stavbyvedoucí:

CONVEXI s.r.o.

Husova 1199/61, 460 01 Liberec 1

27333663
CZ27333663

na stranědruhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola Jana
Harracha, Jilemnice - oprava stropu“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako
nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a

povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmia schopnostmi potřebnými
k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvouzavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu

díla s názvem: „Základní škola Jana Harracha, Jilemnice - oprava stropu“ a objednatel se zavazuje řádně

provedené dílo převzít a zaplatit za něj žhotoviteh sjednanou cenu (dále jen „dílo“).

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to oprava stropu v ZŠ Jana Harracha, Jilemnice.

Podrobný rozsah stavebních prací veřejné zakázky bude zhotovitelem proveden dle projektové dokumentace
s názvem 7)Jilemnice ZŠ Harracha – Oprava stropu ve 211.p. rohová místnost“, kterou zpracoval Ing. Jan

Chaloupský, se sídlem U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČO: 11164034, číslo zakázky 6087/23z 12/2023 a dle
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výkazu výměr zhotovitele na realizaci veřejné zakáZky, který v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své

nabídky, a který tvoří Přílohu č. 1. – Výkaz výměr této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně
dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla;

c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích
osob a majetku třetích osob;

d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a
materiálu na staveništi;

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životnnro prostředí;

f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu;

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o
shodě);

h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště;

i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

j) koordinační a kompletační činnost celé stavby;

k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na
nich

1) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a dalších případných správních
rozhodnutí;

m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby;

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-li
projektovou dokumentací předepsáno jinak;

o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro shora uvedenou stavbu v rozsahu stanoveném
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření při respektování těchto
zásad:

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci písm. o) smlouvy budou zřetelně vyznačeny všechny
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace skutečného
provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli lx v tištěné podobě a v jednom digitálním
vyhotovení ve formátu .pdf na DVD-R.

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s:

a) projektovou dokumentací;

b) závaznými stanovisky avyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty;

c) výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací (evidenční číslo: 02/VZ/2024) včetně příloh;

d) nabídkou zhotovitele (včetně výkazu výměr) ze dne 11. 3. 2024;

e) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a
jeho realizaci a touto smlouvou;

f) odsouhlasenými závěry z kontrolních dnů stavby uvedených ve stavebním deníku či v jiném zápise z
kontrolního dne .

1.3. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
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1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnWi právními předpisy
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami
a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě vwžitelné dílo,
odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb,, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonůp ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

1.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezena, zejména co
do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se

detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou
nezbytné pro realizaci díla.

1.7. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

1.8. Místem realizace dna (stavebních prací) předmětu veřejné zakázky je budova ZS, Jana Harracha 97, p. č. 609, k. ú.

Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

1.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové dokumentace
uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, které byly přílohami zadávací
dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhl. č.
169/2016 Sb.

1.10. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není
dotčena

1.11. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy je zhotovitel
povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je
uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů.
V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5

dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně
důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: projektová
dokumentace, vyjádření dotčených orgánů, výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany
objednatele. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.

II. Termín splnění díla

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo:

Předpokládaný termín zahájení plnění: 24. 6. 2024

Termín ukončení plnění: nejpozději do 16. 8. 2024
(kompletní dokončení a předání díla)

2.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto
pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání
díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady
zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzliknout.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:
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Celková cena za dílo bez DPH 532 992,- Kč

3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá výkazu výměr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který tvoří
Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“) a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3.3. Jednotkové ceny uvedené ve Výkazu výměr zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a
provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněného Výkazu výměr a
zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Výkazu výměr bude zhotovitel provádět a objednatel potwzovat
soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných),

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně
všech nákladů, jež Zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto
smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby,
zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu
konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu
vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se

v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které
nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle
cen nvedených ve Výkazu výměr zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby_ O takto
oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

3.8. Ve smyslu ustanovení Š 262 1 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah
nebo nákladnost práce za následek překročení Výkazu výměr (vícepráce). Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu,
proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-II
se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e) této smlouvy.

3.9. Ceny víceprací

DPH 12% O,- Kč

DPH 21 % 111 928,- Kč

Celková cena za dílo s DPH 644 920,- Kč

a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;

b) v případě méněprací;

c) v případě víceprací;

při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d)

e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající údaje ve
výkazu výměr apod.).

vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které
nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo

•

•

•

•

vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo

vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem
(odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo

vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků
veřejnoprávních orgánů,

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl
ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány v souladu
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s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle podmínek
ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených
ve Výkazu výměr dle jednotkových cen takových prací, a cena položek ve Výkazu výměr neuvedených bude
stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané URS
PRAHA) a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený dodatek
odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést.

IV. Platební podmínky a zádržné

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových
dokladů (dále jen 99dílčí faktury“) vystavovaných žhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále
jen 99soupis provedených prací“). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a
služeb určené dle Výkazu výměr. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací
bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce
objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních
schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy
provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.

4.3. Dílčí faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) specifikaci smlouvy,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) Ihůta splatnosti faktury,

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejaro podpisu a kontaktního telefonu;

Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem
objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena
zhotoviteli.

4.4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve Ihůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude
neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a Ihůta splatnosti začne plynout
dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.5. Objednatel uhradí žhotoviteli dílčí faktury postupně až do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající cena díla ve
výši 10 % vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění
povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty (dále jen „Zádržné“).

4.6. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, označena
jako konečná faktura. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez
vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi
cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že

pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu,
teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla
podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem
vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek včetně uvedení 10% z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. Bez
těchto příloh je konečná faktura neúplná.

4.7. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo
objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po
odstranění poslední z vad či nedodělků.

4.8. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zá<lržné předložením bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní záruky předloženou
zhotovitelem v originále objednateli kdykoli v době po uzavření této smlouvy, a to za účelem zajištění řádného
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plnění závazků zhotovitele pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu. Bankovní záruka
musí být platná po celou dobu provádění díla, tj, do okamžiku splnění závazku dle bodu 7. 1. této smlouvy.
Bankovní záruka musí umožňovat objednateli uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli na
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty, a to bez možnosti
námitek a na první výzvu objednatele. V rozsahu, ve kterém je Zádržné nahrazeno bankovní zárukou, bude Zádrhré
vyplaceno zhotoviteli do 15 dnů po předložení originálu listiny bankovní záruky; vždy však nejdříve v termínu
splatnosti příslušné faktury.
V případě, že bankovní záruka bude vystavena na dobu kratší, než je uvedena v předchozím odstavci, zavazuje se

zhotovitel předložit objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této smlouvy, a to nejpozději
30 dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel novou bankovní záruku objednateli
řádně nepředloží, je objednatel oprávněn čerpat fInančnÍ prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu. Tyto
finanční prostředky je objednatel oprávněn použít na úhradu pohledávek uvedených v předchozím odstavci obdobně.
Nevyčerpané finanční prostředky budou ve zbývajícím rozsahu žhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové
platné bankovní záruky odpovídající požadavkům dle této smlouvy, resp. po uplynutí Ihůty, po kterou je zhotovitel
povinen udržovat bankovní záruku na základě této smlouvy v platnosti.
Originál záruční listiny objednatel zhotoviteli vrátí do 15 dní po protokolárním předání kompletního díla bez vad a
nedodělků, přičemž tato Ihůta se prodlouží do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla. V případě předčasného ukončení smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli originál záruční listiny po
splnění všech závazků zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy.

4.9. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, s výjimkou Zádržného, bude činit 30 dnů od doručení faktury
objednateli.

4.10.

4.11.

Veškeré platby dle této smlouvy budou ot)jednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví příslušné faktury. Za den úhrady faktury je stanoven den odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně,

V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených
zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:

5.2.1 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na
kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín
konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem,
nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího
kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele
vykonávající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast
považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny
vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolnalo dne je zejména zpráva
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty
osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5.2.2 Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní
dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu
stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště.

5.2.3 Zjistí-II zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem
do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou Ihůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu
v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.2.4 Osoba vykonávající autorský dozor kontroluje soulad prováděcí projektové dokumentace se skutečným
prováděním a provedením díla a provádí i další úkony vyplývající z jeho funkce. Za tím účelem je oprávněna
vstupovat na staveniště i mimo kontrolní dny.

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem k
prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se

zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvánI nedostaví, je zhotovitel

6/15



5.4. Stavební deník:

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů
sloužících k realizaci díla.

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné
předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

5.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti, v
pracovní dny nebo o víkendech v době od 22.00 hod. do 06.00 hod, když objednatel umožňuje zhotoviteli vstup na
staveniště i o víkendech.

5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto žhotovitel odpovídá i
za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů a za

škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil
nebo hodlal použít při provádění díla.

5.9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností
objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla
použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH na jednu
pojistnou událost.

5.10.

5.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.12. Koordinátor BOZP:

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí
ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné
pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím díla.

5.4.1

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně
pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. Veškeré listy
stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebn0lo deníku čitelně zapisuje a podepisuje
odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců
nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.2.

Nesouhlasí-II zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající
technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má
za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisťrm a
požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel
oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

5.4.3.

5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
doplňků a změn smlouvy o dílo.

Zhotovitel před podpisem této smlouvy na vyžádání předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu
dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v
průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický
dozor

Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho
jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
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5.12.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví
při práci, a to zqjména podmínky uvedené $ 14 odst. 1 zákona č, 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o BOZP“),
je objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“).

5.12,2. Koordinátor BOZP:

a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku;

b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby
se chápou tak, jako by je učinil objednatel, jeho rozhodnutí se však řídí s ohledem na ust. bodu f) tohoto
článku

c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho
poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;

e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;

f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto
skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele; a

g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle;

5.12.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou
součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o:

a) umožnění pohybu po staveništi;

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich
dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;

e) včasné a řádné informování o změnách v harmonogramu a o organizaci stavebních prací a jejich
změnách;

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou
při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich
pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností vystavujících
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud tyto
práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

5.12.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv
uzavřených s jeho poddodavateli.

5.13. Poddodavatelé:

5.13.1 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude
sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že žhotovované dílo či
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je
oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi
poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele
pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději
do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli
nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel
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požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované
objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

5.13.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu
způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn
použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné
zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své

nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož
prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto
smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně
daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se

žhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto
poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních
poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, případně přidání nových poddodavatelů je možná se

souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez
závažného důvodu odepřít.

5.13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce.

5.14. Oznámení užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačnůro souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření
veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř.
kolaudaci díla, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany
objednatele vyzván.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy,
technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je
zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny předem.
Nezúčastní-II se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky
či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.16.

5.17.

Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich zabudováním
do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto dokladů budou
vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce.

Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP na staveništi, a to
neprodleně poté, co mu bude ot)jednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení.

5.18.

5.19.

Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání jakýchkoliv
s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně přístupné cesty.
K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné komunikace.

Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových cest
ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

VI. Staveniště

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené
projektovou dokumentací a stavebním povolením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí zhotovitel
sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.

6.2. Objednatel neposkytuje žhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie, když objednatel určí odběrné místo a

umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců

9/15



nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty
ve sjednané ceně díla

6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy
odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či
samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel
povinen bezodkladně odstranit. Zhotovitel zajistí eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný
rozvoJ

6.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto
smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce
technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na
vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen
učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele
uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a
hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou
prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti
práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

6.8. Objednatel požaduje, aby zábor veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot byl po nejkratší
možnou dobu, aby nedocházelo k omezení veřejného prostoru neefektivním způsobem (zábory budou probíbat po
ucelených celcích).

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je
povinen je vybavit ochrannými pomůckami

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle projektové dokumentace a předat vyklizené staveniště zpět
objednateli nejpozději ke dni předání díla.

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke splnění
svého závazku.

VII.Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v termínu
dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a
převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a
řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení
díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak.
Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s dokumenty dle odstavce 1.2. této
smlouvy, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v souladu s
jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci;

písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo
nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavateF€

písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;

písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená právními
předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek;

protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, souhlas
HZS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci);

kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím;
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g) doklady o uložení odpadů na skládce;

h) stavební deník;

i) dokumentaci skutečného provedení stavby (díla).

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání
těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít.

7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Vykazuje-li
předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také
soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu plnění za
účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a
převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.

7.5. Převezme-II objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději
do 10 dnů ode dne převzetí díla ot>jednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak. O
odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání převzetí díla.

7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo
ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené
nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si zvolí, který
způsob uplatní.

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečné Ihůtě
poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí osoby na
náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování.

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této
smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky.
Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv
vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

VIII. Vady dHa

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Pro vyloučení pochybností smluvní strany
prohlašují, že vadou je i to, že dílo nebylo řádně zkolaudováno, resp. jej nebylo možno začít řádně užívat, z důvodů
na straně zhotovitele dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se

vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy,
pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným
opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla
spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané,
jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dno činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla
objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s

vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného
odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba díla neběží po dobu, po
kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel
odstraňuje vady díla.

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak
se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele,
potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na
emailovou adresu zástupce zhotovitele či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele.
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8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn onrárnit žhotoviteli nejpozději do konce
příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě
neoznámení zjevných vad v této Ihůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční Ihůty se

považuje za včas uplatněné.

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákonU<u.

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a

násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na Ihůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen oznámenou
vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě
jinak

8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu
zhotovitel.

8.10.

8.11.

Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené Ihůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit sám
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit
po předložení jejich vyúčtování.

Záruční Ihůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel
odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či vyměněny,
běží záruční Ihůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny příslušné části díla.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na
náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

IX. Sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele zaplatit
žhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny z vystavené faktury vč. DPH, za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím
odstraněním.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odstavcích 5.7., 5.8. nebo
5.11. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé jedné
z těchto povhInostÍ.

9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.15. nebo 6.3. této
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto
povinností.

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6.10. této smlouvy povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení
s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou
smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 2 1 dnů ode dne jejich doručení
povinné smluvní straně.

9.9. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na
náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní
pokutu, resp. úrok z prodlení.

9.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.
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X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v
dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením
řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a)

b)

c)

d)

nezahájí-II práce na díle ve Ihůtě dle odstavce 2.1. této smlouvy;

opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode
dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;

prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů;

e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky
uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit:

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo žhotovitel vstoupí do likvidace.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

10.6. Odstoupenírn od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém
případě následující:

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele
vykonávajícím technický dozor;

b) odstoupil-II od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní veškeré
výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele nedopadá režim odst.
10.7. písm. ba) této smlouvy;

c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10.

7. této smlouvy;

d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;

e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze

smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných
dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede

soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se
vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž součástí bude i
rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu
splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:

ba) ohledně těch částí stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy
nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost, ujednání o

smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle
této smlouvy;

bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil,
maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce, přičemž bude
ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany provedou do 30 dnů od
odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již
objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající
hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je oprávněn takové vyúčtování provést pouze za cenu
v místě a čas obvyklou.
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10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

XI. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v
případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí.
Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povhrná strana byla v prodlení s

plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu
smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění
závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války,
revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a

stávky celého průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnost vyšší moci se

nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a

podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora
uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně,
nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným
potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že

okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní
straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na
vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou
válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním,
jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v
České republice a které jsou mimo vliv žhotovitele a které nemohou být normáJně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo
zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2
(dva) měsíce.

XII. Ostatní ujednání

13.1.

13.2.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů
minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena Ihůta delší, musí ji zhotovitel
pouŽÍt

Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č.
320/200 1 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak objednateli, tak i
příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci
veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy minimálně do
konce roku 2034, Dále je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a

dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní
fond dopravní in#astruktury (SFDI), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí čR Evropská
komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k
realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je p.ovinen zajistit po celou dobu provádění díla dodržování veškerých právních předpisů České

republiky, dodrŽování důstojných a férových pracovních podmínek (důraz na legální zaměstnávání) a dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový zhotovitel povinen zajistit i u svých
poddodavatelů.

13.3.

13.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na dodržování práv zaměstnanců vyplývajících z

regulace odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), dále předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z
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regulace zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, a to bez ohledu na to,
zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

XIII. Závěrečná ujednání

14.1.

14.2.

14.3 .

Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě
výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 občanského zákonacu se vylučuje.

Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných
zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že Š 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že
měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písenmých dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.4.

14.5.

Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu

objednatele.Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem.
Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat
obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a

povirmostech stran zvlášť hrubý nepoměr mevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění,
aneboneúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na

základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako
informačnísystém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně
souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném
rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

14.7.

14.8.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího vložení
do registru smluv.

Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákonku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy
zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranněnevýhodných
podmínek.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Výkaz výměr

09. 01. 2021
VJilemnici dne ,.,.,..........,.....,.., v .1.,.bir: 2ts).... dne ...??:..?.tJ2024

Hlaváč, starostaměsta ;ká, jednatelka
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REKAPITULACE STAVBY
Kód
Stavba:

Chaloupsky18

Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu

Kso:
Místo: Jilemnice

cc-cz
Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Město Jilemnice

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ

IČ:'

DIČ

Uchazeč:
Convexi s.r.o,

27333663
CZ27333663

Proiektant :

ing. Jan Chaloupský, U hřiště 639, Trutnov

Poznámka

Cena bez DPH 532 992,00

DPH základní
snÍŽená

Sazba daně
21 ,00%

12,00c70

Základ daně
532 992,00

0,00

Výše daně
111 928,00

0,00

Cena s DPH V czK 644 920,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a oodnis Razítko
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REKAPITULACEOBJEKTů STAVBY A SOUPISů PRACI

Kód:

Stavba:

Chaloupsky1 8

Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu

Místo:

Zadavatel

Uchazeč:

Jilemnice Datum 12. 1. 2024

Město Jilemnice

Convexi s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ing.Jan Chaloupský, U
ov

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 532 992,00 644 920,00
1

2
Oprava stropu ve 2.n.p.
Vedlejší náklady

510 992,00

22 000,00

618 300,00

26 620,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba

Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu
Obiekt:

l - Oprava stropu ve 2.n.p.

Kso:
Místo: Jilemnice

cc-cz
Datum :

IČ:

DIČ

12. 1. 2024

Zadavatel:
Město Jilemnice

Uchazeč:

Convexi s.r.o,

IČ:

DIČ:

ie
DIČ

IČ:

DIČ

27333663

CZ27333663

Proiektant :

ing.Jan Chaloupský, U hřiště 639, Trutnov

Zp

Poznámka

Cena bez DPH 510 992,00

DPH základní

snÍŽená

Základ daně

510 992,00
0,00

Sazba daně
21,00c70

12,00c70

Výše daně
107 308,00

0,00

Cena s DPH v CZK 618 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACI

Stavba:
Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu

Obiekt :

1 - Oprava stropu ve 2.n.p.

Místo: Jilemnice Datum: 12. 1. 2024

P©eHant: ITgÉggtně%!81.oťpulEli
Zpracovatel:

Zadavatel :

Uchazeč:

Město Jilemnice

Convexi s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukcea práce,bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

510 992,00

148 271,00

86 371 ,00

20 552,00

27 483,00

13 865,00

362 721,00

27 979,00

217 813,00

6 160,00

89 738,00

21 031,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu

Obiekt :

1 - Oprava stropu ve 2.n.p.

Místo:

Zadavatel

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

D

t
vv

mi
K 14113620212

W
M \ 548795961

W
3

D9
142

vv

5 K 965083112

vv

6 K 975111111
LL
W

7 1 K 1975111112

L
vv

8 I K 975111113

9 1 K l993211121

IO t K 993211129

D 991

121 K 1997013501

14 K 1997013811

15 K 997013871

D 998

161 K 1998011009

D PSV

D 713

117 K 713121111

vv

18 1M 163747430

W

19 K 1713121112

Jilemnice

Město Jilemnice

Convexi s.r.Q.

Práce a dodávky HSV

Vodorovné konstrukce

Wc skové ze ŽB tř. C 25/30
56.0"0.08

}Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
56.O"4.44'O.001*1.30 "6/1 00 x 6/1 OO"

\spřahovací trny SFS VB 48-7,5 x 165
761

4

Ostatní konstrukce a práce, bourání
®ťění budov bytové a občanské výstavby při výšce

)odlaží do 4 m
56.0

Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tI do
.1100 mm pl přes 2 m?

56,0-0.10

IZřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými
samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa

56,0 "1 .n.p.

Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí

}systémovými samostatnýmistojkami v do 4 m zatížení
1do 6 kPa za první a ZKD den použití
56.0*30

o ho podchycení konstrukcí

1

Isystémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení
do 6 kPa

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděnés omezením
mechanizacepro budovy v přes 6 do 12 m

13:IŤ!;i!:Paej=IŤepelné podlah volně nadenými
[rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva_
56.0

\deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah
A=0.033-0.035 tI 2C)mm
56.0*1 .05

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenýmÉmezi
Itrámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tI
I 10C)mm

56.0’1 .05

56.0

56_0

Montáž izolace{epelné podlah, stropů vrchem nebo

střech překrytíseparační fólii z PE

MJPopis

Br
t

kus

m2

m3

m2

m2

m2

Dovoz a odvoz samostatných stojek pro
konstrukci do 10 km včetně naložení a složení

stojekPřiplatek k ceně dovozu a odvozu
konstrukcí ZKD 10 km přes 10 kmpro 'co'

Přesun sutě

l}štní doprava suti a hmot pro

budovy v přes 9 do 12 m s omezenim

Odvoz suti a mI t na skládku nebo

meziskládku do 1

Příplatek k odvozu suti a hmot na
kmS

lé

Poplatek za uložení na skládce
stavebníhoodpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skÉádce (skládkovné) směsného stavebníhoa

kód odpadu 17 09 04

Práce a dodávky PSV

Množství

W
4.480

0 ,323

0,323

684.000
684,000

56,000

56,000

5,600

5,600

56, 000

56,000

1 680,000

1 680.000

56,000

10.472

10,472

104,720

104,-720

2,632

11 ,554t

m2

m2

m2

m2

rr12

56,000

56.000

58,800

58.800

56,000

56.000

58, 800

58.800

56,000

Rooo

12. 1. 2024Datum

ing.Jan Chaloupský,
rutnovProjektant :

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

®4

37 000,00

79, 00

120,00

880,00

78,00

1,10

38,00

1 400,00

260,00

10,50

1 900,00

510,00

1 200,00

49,00

147, 00

99,00

141 , 00

14.00

Cenová soustavaCena celkem [CZK]

510 992,00

148 271,00

86 371 .00

20 384,OO 1CS ÚRS 2024 01

11 951,OO 1CS ÚRS 2024 01

54 036,00

20 552,00

6 720,OO CS ÚRS 2024 01

4 928.OO CS ÚRS 2024 01

4 368,OO 1CS ÚRS 2024 01

1 848,OO 1CS ÚRS 2024 01

2 128.OO CS ÚRS 2024 01

448,DOCS ÚRS 2024 01

112.OO CS ÚRS 2024 01

27 483,00

14 661,OO CS ÚRS 2024 01

2 723,OO CS ÚRS 2024 01

1 100,DOCS ÚRS 2024 01

5 001,OO CS ÚRS 2024 01

3 998,DOCS ÚRS 2024 01

13 865.00

13 865,OO CS ÚRS 2024 01

362 721,00

27 979.00

2 744,OO 1CS ÚRS 2024 01

8 644,OO 1CS ÚRS 2024 07

5 544,OO CS ÚRS 2024 01

8 29 f, OO O S OPS 2024 O f

784,001 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ

22 1 M 28329234
W

1 23 K 1998713112

D 762

24 K 1762083122

W
W
W
W

25 .K 762085113

vv
26 l M F 553999004

27 1 K 1762511177

W

28 K 1762522811

W

29 K 762811410

vv

30 1 M \ 6051 íí70
vv

} 3í l M \ 6051 41 1 2
vv

F 32 K 762811811
W

33 K 762822130

vv

34 M l 6051 2140

vv

35 K 1762895000L
W
W
W

36 K 998762112

D 775

37 K 775511810

vv

776D

K '61 1 131 138

'6121 11239 K

776221 11140
W

41 M \ 2841 1 145

vv

42 K 776223112

i3TT
vv

44 M
vv

45 K 998776112

D 783

46 K 783213111

vv
W
W
W

Kód Popis MJ

m2\fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména
\plochých střech tl 0,2mm
56,0*1 ,15

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

Konstrukce tesařské

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3

"záklop’'
"latě na bocích stropních trámů"

"příložka 140/280"

56.0*0.024
8.0*2*9"0,04*0.04

8,6’9*0.14*0,28
Mezisoučet

1 Montáž svorníků nebo šroubů dI přes 300 do 450 mm kus

kus

m2

"příložka 140/280"8,6/0,3*9

\svorníky
o
cementotřískových desek tI 2x16 mm na sraz
šroubovaných
56,0

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2

m2

56,0

1 Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz
SDárv neklro :é

\ řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes BC>mm tl 24mm
dI zlm

56.0*0.024*1 .1

m:3

m:3

rn2

m

\řezivo jehličnaté lat surová dl 4m
8,0*2*9*0,04*0,04*1 , 1 "40/40"

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken U d o 32 mm

56.0

Montáž stropního t rámu z hraněného řeziva průřezové

É pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami
8,6*9 "DřÍIOžka 140/280"

\hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dI 6m m:3

m3

8.6*9*0 , 14*0,28*1 , 1 "příložka 140/280"

o opu, stropnice a
, 1 podbíjení
8.6*9*0.14*0.28
56.O'O ,024
Mezisoučet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením
mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

b :: 3j=1;Š:adThn:®oWch přibíjených s lištami
lpřibjWými do suti
56,0

m2

Pod

Vysátí podkEadu povlakových podlah
o

d

) z)
56.0

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a
\výztuž. vrstvou tl 3,00mm nášla-pná vrstva 3,OOmm,
hořlavost Bfl-61, třída zátěže 34Ai:3, útlum 10dB,
bodová zátěž <= 0,10mm, protisktuznost R12

m2

56,0*1 .15

j Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za
I studena

TMontáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
29.5

lišta soklová PVC 18x80mm

77641 1 1 1 1

28411009
30 ,0

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s
omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

Dokončovací práce - nátěry_

Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr
Itesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

T

m2

56,0*1 "podhled"

8,6'9'(0,22+0,28)'2 " stropní trám 220/280"
8,6’'8"(0,20+0,22)*2 "rákosníkový trám 200/220"
Mezisoučet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64,400

64.400

0,393t

4,608

1 ,344
0,230
3,034
4.608

258,000

258,000

258, 000

56,000

56.000

56,000

56 ,000

56,000

56,000

1 ,478

1 ,478

0.253
0.253

56,000

56,000

77,400

77,400

3, 337

3,337

4, 378

3,034
1 ,344

4.378

t

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000
56.000

64,400

64,400

56, 000m

m

m

29,500
29.500

30.000
30,000

0,281t

191 , 192

56,000
77,400
57,792

191,192

17, 50

2 150,00

1 140,00

65,00

94, 00

1 540,00

86,00

145,00

7 ÍOO.00

8 200.00

34,00

162,00

9 100, 00

165,00

2 450,00

110,oo

15.50

41 ,00

1 75, 00

f 050,00

80,00

75,00

75, 00

750,00

110,oo

Cenová soustava

7 127,OO 1 CS ÚRS 2024 07

845.OO 1 CS ÚRS 2024 01

217 813.00

5 253,OO 1 CS ÚRS 2024 01

16 770,OO CS ÚRS 2024 01

24 252, 00

86 240,OO CS ÚRS 2024 01

4 816,001 CS ÚRS 2024 01

8 120,OO CS ÚRS 2024 01

10 494,OO CS ŮRS 2024 O f

2 075.OO \ CS URS 2024 01

1 904,0003 ŮRS 2024 01

12 539,OO 1 CS ÚRS 2024 01

30 367 ,OO 1 CS ÚRS 2024 07

722,OO 1 CS ÚRS 2024 01

14 261.oo Ics ÚRS 2024 01

6 160.00

6 160,OO CS ÚRS 2024 01

89 738,00
8

2 296,OO CS ÚRS 2024 01

C

67 620,OO 1 CS ÚRS 2024 07

4 480,OO 1 CS ÚRS 2024 01

2 1

2 250,OO \ CS ÚRS 2024 01

21 1,oo Ics ORg 2024 01

’1 l 3

21 031 ,OO CS ÚRS 2024 01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu

Obiekt :

2 - Vedlejší náklady

Kso:
Místo: Jilemnice

cc-cz
Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:
Město Jilemnice

IČ

DIČ'

IČ:

DIČ:

IČ

DIČ,

Uchazeč:

Convexi s.r.o
27333663
CZ27333663

Proiektant :

ing.Jan Chaloupský, U hřiště 639, Trutnov

Zpr : IČ:
DIČ,

Poznámka:

Cena bez DPH 22 000,00

DPH základní

snÍŽená

Základ daně

22 000,00
0,00

Sazba daně

21 ,00c70

12.00c70

Výše daně
4 620,00

0,00

Cena s DPH v CZK 26 620,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum 9Jodpis: Razítka_

Obiednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENÉNI SOUPISU PRACI

Stavba
Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu

Obiekt:
2 - Vedlejší náklady

Místo: Jilemnice Datum: 12. 1. 2024

Projektant : pui:1v

Zpracovatel:

Zadavatel

Uchazeč:

Město Jilemnice

Convexi s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRNI - Průzkumné, geodetickéa projektové práce

VRN2 - Přípravastaveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finančnínáklady

VRN6 - Územnívlivy

VRN7 - Provoznívlivy

VRN8 - Přesunstavebníchkapacit

VRN9 - Ostatní náklady

22 000,00

22 000,00

8 000,00

2 000,00

4 500,00

2 000,00

1 000,oo

1 500,00

1 000,oo

1 000,oo

1 000,oo
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Jilemnice - škola Harracha - oprava stropu

Obiekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Jilemnice

Zadavatel: Město Jilemnice

Uchazeč: Convexi s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRNI Průzkumné, geodetickéa proiektovépráce

A Kr ňce

D VRN2 Příprava staveniště

a1
D VRN3 Zařízení staveniště

3 K } 030001000 1Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

ar
D VRN5 Finanční náklad

Ul
D VRN6 Územní vIiI

Co
D VRN7 Provozní vIi'

=1 ní vlivy

D VRN8 Přesunstavebních kapacit

aMa dy na pracovníky

D VRN9 Ostatní náklad'

9 I K 090001000 Ostatní náklady

Popis MJ Množství

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

1 ,000

Datum: 12. 1, 2024

Projektant: fu3Eh/
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 000,00

22 000,00

8 000,00
8 000,OO ICS ÚRS 2024 01

2 000,00
C

4 500,00
4 500,OO iCS ÚRS 2024 01

2 000,00
c IM
1 000,oo
1 000,OO CS ÚRS 2024 01

1 500,00
1 500.OO CS ÚRS 2024 01

1 000,oo
1 000c

1 000,oo
C

1 000,oo
1 000,OO1CS ÚRS 2024 01

8 000,00

2 000,00

4 500,oo1

2 000,00

1 000,oo

1 500,00

1 000,oo

1 000,oo

1 000,oo1
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