
SMLOUVA O DÍLO č. 9/2024/SP/Hon
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                            Město Bílovec 
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martinem Holubem, starostou města
Zastoupeno ve věcech technických: , oddělení majetku a údržby

            Telefon: , mobil 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO:         00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: 
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:             Tomáš Celler                      
            Jestřábského 513/6, Hrabová, 720 00 Ostrava  

Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Celler
            Zastoupen ve věcech technických:    

Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu : 107 – 9952850257/0100
DIČ: Neplátce DPH
IČO: 87202808           

           Telefon:
E-mail:                                               

           Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu vydaného živnostenským
úřadem Magistrátu města Ostravy.

           (dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „ smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1.     Smlouvou  o  dílo  se  zhotovitel  zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro
objednatele  dílo  specifikované v této smlouvě a  objednatel  se  zavazuje dílo  převzít  a
zaplatit cenu. 
Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla – akce s označením:  „Rekonstrukce
bytu č. 9 na ul. Svobodova č.p. 795 v Bílovci“. 
Předmět  díla  je  specifikován  projektovou  dokumentací  zpracovanou  Ladislavem
Lazeckým,  Tísek  č.p.  234,  743  01  Tísek,  IČO:  16624416 a  projekčním položkovým
rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.  Předmět díla je rovněž specifikován
podmínkami, vyplývajícími ze zadávací dokumentace.



2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné
chyby  a  nedostatky,  které  nejsou  v položkovém  rozpočtu  zahrnuty.  V případě
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla. 

Místo plnění: pozemek p. č. 1873, v k. ú.  Bílovec – město.

3. Předmětem  díla  řeší  úpravu  rekonstrukci  vč.  nového  dispozičního  řešení  bytové
jednotky,  a  to  především  na  úkor  původní  rozsáhlé  chodby.  V  části  od  ulice  bude
koupelna a komora, v části od zahrady kuchyně. Pokoje zůstanou dispozičně beze změn.
V koupelně budou osazeny sanitární zařizovací, a to sprchový box, umývadlo, pračka a
WC mísa. Vedle koupelny bude řešena komora.
Na opačné straně bude kuchyňský kout, který bude přístupný z obývacího pokoje nově
vybouraným  otvorem.  Tímto  dojde  k  propojení  kuchyňského  koutu  s  obývacím
pokojem. Kuchyň se vybaví rohovou kuchyňskou linkou a skříni na potraviny.
Obývací pokoj až na otvor do kuchyně zůstane dispozičně beze změn. Dveře z chodby
do pokojů se posunou ke střední nosné stěně. Zhotovitel dále doloží veškeré nutné revize
a zkoušky (elektřina, voda, plyn). 
Součástí  předmětu  jsou  rovněž  práce  a  dodávky,  které  objednatel  podrobně
nespecifikoval  v poptávce,  ale  které  patří  k řádnému  zhotovení  díla,  a  o  kterých
zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedení díla nezbytné.

4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
        zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 

a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 

inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla, 
- organizace a účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech (v platném znění) včetně archivace potvrzení o ekologickém 
způsobu likvidace odpadů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch, 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- provedení přejímky stavby, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 



a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

6.   V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál. 
7.    Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy,
       s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími
       provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.
8.    Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
       dodání díla.
9.    Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
       prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných
       pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou

stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení
díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,  bezpečnostní  opatření  apod.).  Použité
materiály  musí  být  v souladu  s právními  předpisy  a  musí  vyhovovat  požadavkům
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

10. V  případě,  že  zhotovitel  využije  na  základě  povolení  zvláštního  užívání  pro
mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané
prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby,
iniciálu  zhotovitele  a  kontaktních  osob  zhotovitele.  Zhotovitel  musí  zabezpečit
užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé
skládky (např. uložení nepotřebného odpadu), třetími osobami". Po ukončení díla je
zhotovitel povinen prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního
stavu.

II. Cena

1. Celková cena za provedení  díla  dle  čl.  I.  této  smlouvy je  stanovena jako nejvýše
přípustná, a to ve výši: 

Cena               727 990,52 Kč

(slovy :sedmsetdvacetsedmtisícdevětsetdevadesát korun českých a 52haléřů)

Zhotovitel není plátce DPH.

Zhotovitel  jako  plátce  DPH  připočítává  k ceně  za  dílo  daň  z přidané  hodnoty
v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH



není třeba uzavírat  dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o
takové změně. 

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému
provedení.

3. Cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  spojené  s  úplným  a  bezvadným
dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní
odklízení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé
dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a
měření,  ekologická  likvidace  odpadů  a  jiné  práce  a  dodávky  nutné  k řádnému
provedení díla.

4. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků  v položkovém rozpočtu,  pokud  jsou  tyto  chyby  důsledkem nepřesného
nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel  není  oprávněn provádět  jakékoliv  vícepráce  a  poté  požadovat  navýšení
ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

              Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru 
smluv

              Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od zveřejnění 
smlouvy v registru smluv

              Zahájení stavebních prací:   dnem předání a převzetí staveniště

              Ukončení díla:     do 31.7.2024 
                         

       
2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil

překážky  v práci  zhotovitele,  nebo  že  by  zdržení  bylo  způsobeno  vyšší  mocí.
V případě  vzniku  těchto  překážek  je  zhotovitel  povinen  písmeně  oznámit  a
specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro
řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení
staveniště,  uvedení  dotčených  ploch  a  pozemků  do  původního  stavu,  předání
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

 IV.      Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací až do 

výše 90 % sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové 
ceny díla bude pozastaveno a uhrazeno až po předání a převzetí díla bez zjevných vad a 
nedodělků. 

3. Soupisy provedených prací  a  dodávek bude zhotovitel  objednateli  předkládat  vždy do
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci.



Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po
předložení.  Nedojde-li  mezi  stranami k dohodě při  odsouhlasení  množství  nebo druhu
dodaných  prací,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce,  u  kterých  nedošlo  k
rozporu.

4. Pokud  se  strany  ve  lhůtě  15  pracovních  dnů  po  předložení  soupisu  objednateli
nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží
k rozhodnutí  příslušnému soudu. Do vydání  pravomocného rozhodnutí  soudu, nemůže
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost  faktury je stanovena na  30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli.
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o
předání  a  převzetí  díla  a  písemný  soupis  provedených  prací  a  dodávek.  Neúplné,  či
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí  sjednané  ceny  jsou  veškeré  práce  a  subdodávky,  poplatky,  a  jiné  náklady
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i
práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel
jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V.        Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění  pozdějších  předpisů,  s vyhláškou  č.  268/2009  Sb.  o  obecných  technických
požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich
nedodržení  je  zhotovitel  povinen  odstranit  na  své  náklady.  Dodržení  kvality  všech
dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

3. Při  realizaci  díla  budou  použity  běžné  materiály,  standardní  výrobky  a  konstrukce
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona
čís.  183/2006 Sb.  v  platném znění.  Zhotovitel  se  zavazuje nepoužít  k  provedení  díla
materiálů  a  výrobků  s  karcinogenními  účinky,  které  podle  současné  úrovně  znalostí
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně
provést  náhradu  a  výměnu  nevyhovujících  výrobků  a  materiálů,  i  zabudovaných,  na
vlastní náklady.

4. Zhotovitel  provede  dílo  dle  položkového  rozpočtu.   Dále  v souladu  s rozhodnutím  a
vyjádřením státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl,
ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré části díla,

které  nebudou  přístupné  v  čase  kolaudace,  (jsou  zabudované),  musí  být  před  jejich
zakrytím  odsouhlasené  zástupcem  investora  a  také  zástupcem  vlastníka  technické
infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválenému položkovému rozpočtu (materiálové a jiné) musí být
konzultovány s investorem díla, musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI.        Staveniště



1. Staveništěm se rozumí prostor  pro stavbu a pro zařízení  staveniště  určený zápisem o
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí
smluvní strany zápis. 

3. Z  obsahu  zápisu  musí  být  jednoznačné:  předání  staveniště  zhotovitelem  ve  stavu
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů
inženýrských  sítí  uvnitř  staveniště  zhotoviteli  (NN  –  380/220V),  voda,  určení
zodpovědného  pracovníka  objednatele,  který  bude  partnerem  stavbyvedoucího
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě). 
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru
vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem
jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel  vyklidí  staveniště  do  5  dnů  po  dokončení  díla  a  předá  je  protokolárně
objednateli.  Po  uplynutí  této  lhůty  může  zhotovitel  ponechat  na  staveništi  jen  stroje,
zařízení,  popřípadě  materiály  potřebné  k  odstranění  případných  vad  a  nedodělků
zjištěných  objednatelem při  přejímce  díla.  Po  jejich  odstranění  je  zhotovitel  povinen
staveniště  vyklidit  do  5  dnů  a  předat  je  objednateli  ve  stavu  prostém  jakýchkoliv
překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat  odpady  a  nečistoty  vzniklé  jeho  činností,  a  to  v  souladu  s  příslušnými
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na
veřejná prostranství,  která zhotovitel  používá pro příjezd na staveniště a  ke staveništi
přiléhající pozemky.

VII.        Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro
posouzení prací orgány státní správy. 

3. Denní  záznamy se do deníku zapisují  čitelně a  podepisují  zodpovědným stavbyvedoucím
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele  může provádět  potřebné záznamy v deníku technický
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu,
popřípadě  jiné  příslušné  orgány státní  správy a  k  tomu zmocněni  zástupci  objednatele  a
subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby,
je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s
obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.



6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII.   Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu
do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli  v termínu dle čl.  III.  této
smlouvy  a  objednatel  předmět  díla  protokolárně  písemným  záznamem  převezme  i
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude
předmět  díla  nebo  jeho  část  připravena  k  předání  a  převzetí.  Na  základě  návrhu
zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram
tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací,
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání
dokladů  o  předepsaných  zkouškách  a  revizích,  odstranění  všech  případných  vad  a
nedodělků. 

5. K  přejímce  díla  je  zhotovitel  povinen  objednateli  předložit  a  předat:  dokumentaci
skutečného  provedení  stavby,  technické  listy,  atesty,  doklady  o  shodě  použitého
materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby,
které si objednatel vyžádá.

6. O  předání  a  převzetí  díla  sepíšou  strany  zápis,  který  obsahuje  zejména  zhodnocení
jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a
lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla
nebo  o  jiných  právech  z  odpovědnosti  za  vady.  Po  podepsání  zápisu  oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady,
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za
jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevezme, uvede v
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované
přejímky sepíšou smluvní  strany dodatek k zápisu z předání a převzetí  díla,  v němž
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti
nepřevzetí  díla ve lhůtě pěti  dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,  vzniklý
spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro
obě smluvní strany závazné.



IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel  zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této
smlouvy  a  zaručuje  se,  že  dílo  provede  v  souladu  s  podmínkami  této  smlouvy  a  v
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která
bude  odpovídat  obecně  závazným  předpisům  ČSN  platným  v  ČR  v  době  realizace,
standardům  a  jiným  předpisům  a  směrnicím  výrobců  a  dodavatelů  materiálů  a
technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce
60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií
a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na
díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem
úspěšně  provedených  zkoušek,  nejdříve  však  ode  dne  předání  díla  a  je  platná  za
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem.
Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od
oznámení  vady  objednatelem  do  jejího  prokazatelného  písemného  odstranění
zhotovitelem a předání objednateli.

4. Za  případné  vady,  které  byly  způsobeny  použitím  podkladů  a  věcí  poskytnutých
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i
přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla,
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad:
do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku,
do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud  nedojde  zhotovitelem  k odstranění  vady  v termínu  do  7  dnů  u  vad  bránících
provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad
ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést
opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn
přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.  

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady
nebo  vady  stejného  původu)  je  zhotovitel  povinen  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem
nahradit vadnou část  díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

       Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu: 
a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s předáním díla



b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za
každý i započatý den prodlení

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za
každou vadu a den

d) za  nevyklizení  staveniště  nebo  prostranství  určeného  k mezideponii  v dohodnutém
termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního  zákona,  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních
požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci  na  staveništích  a  zákona č.
262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů)  kteroukoliv  z  osob
vyskytujících  se  na  staveništi,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní
pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý opakovaný případ, 

f) v  případě,  že  zhotovitel  poruší  svou  povinnost  stanovenou  v  čl.  VI  odst.  7  této
smlouvy,  bude  ze  strany  objednatele  zhotoviteli  účtována  smluvní  pokuta  ve  výši
1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý
den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2.   Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
      vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
3.   Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být
      požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
      smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody
      může cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy
na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel  převezme  v  plném rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací  a
dodržování  předpisů  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví,  požárních,  ekologických  a
dalších  předpisů.  Předáním  pracoviště  zhotoviteli  je  tento  odpovědný  za  dodržování
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až
do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na
svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  zajistí  vlastní  dozor  nad  bezpečností  práce  a  soustavnou
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu §
103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel  upozorní  objednatele  na  všechny  okolnosti,  které  by  mohly  vést  při  jeho
činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele
nebo dalších osob.

7. Zhotovitel  upozorní  objednatele  na  všechny  okolnosti,  které  by  při  jeho  činnosti  na
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu
technických zařízení a objektů.



8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze  přístroje  nebo jiné  věci,  jichž  bylo při  plnění  závazků použito,  a  že se  této
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V  případě  úrazu  pracovníka  zhotovitele,  vyšetří  a  sepíše  záznam  o  úrazu  vedoucí
pracovník zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám,
je povinen ji v plné výši uhradit.

XII.   Zpracování osobních údajů a závazek mlčenlivosti

1. Smluvní  strany  mohou  za  účelem plnění  této  smlouvy zpracovávat  nebo využívat
osobní údaje zaměstnanců a spolupracujících osob (vč. subdodavatelů) nutných pro
řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále „Osobní údaje“).

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, funkční zařazení ve vztahu
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa, příp. jiné kontaktní údaje za
účelem  zajištění  operativní  komunikace  (např.  pro  el.  komunikaci).  Osobní  údaje
nebudou  poskytnuty  třetím  stranám  ze  zemí  mimo  Evropské  unie.  V  průběhu
zpracování  Osobních  údajů  nedochází  k automatizovanému  rozhodování,  ani  k
profilování.

3. Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit,  aby  všechny  osoby,  které  užije  v  rámci  plnění  se
zavázaly  k  povinnosti  mlčenlivosti,  příp.  se  na  ně  vztahuje  zákonná  povinnost
mlčenlivosti, a to i po skončení jejich pracovního nebo jiného smluvního vztahu se
zhotovitelem.  Tato  mlčenlivost  se  vztahuje  na  neveřejné  informace,  ke  kterým  v
průběhu realizace předmětu smlouvy Zhotovitel získá přístup. Zhotovitel se zavazuje,
že je nesdělí, nebude je reprodukovat, ani k nim bez souhlasu objednatele neumožní
přístup, třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije
získané  neveřejné  informace  ve  svůj  prospěch  nebo  ve  prospěch  třetích  osob.
Neveřejnou informací se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou
spojitost s realizací předmětu smlouvy, jejím průběhem a formy spolupráce samotné,
které mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zadavatele, jeho
subdodavatele,  zaměstnance  nebo  třetí  straně.   Neveřejnou  informací  se  rozumí  i
osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších a navazujících předpisů.

4. Osobní  údaje  budou  zpracovávány/využívány  v souladu  s  Nařízením  Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES a navazujícím zákonem č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních
údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  „GDPR“),  po  dobu trvání  platnosti  této
smlouvy a po uzavření vzájemných závazků smluvních stran vč. plnění zákonných
povinností  a  následně  budou  archivovány  podle  Spisového  řádu  organizace  –  u
Objednatele po dobu 5 let. 

5. Důsledkem  neposkytnutí  nezbytných  osobních  údajů  pro  plnění  nebo  uzavření
smlouvy  může  být  neuzavření  smlouvy,  prodloužení  termínu  plnění  předmětu
smlouvy, nebo omezení rozsahu plnění smlouvy. 

6. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči
subjektům  údajů  samotným.  Bližší  informace  o  zpracování  osobních  údajů



Objednatelem  a  právech  subjektů  údajů  jsou  uvedeny  na  internetových  stránkách
www.bilovec.cz v části Povinně zveřejňované informace.

XIII.      Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  legální  zaměstnávání,  slušné  a  důstojné  pracovní
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou
na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou 
a  environmentální  odpovědnost  a  udržitelnost  uvedené  v  obchodních  a  jiných
smluvních  podmínkách;  splnění  uvedených  požadavků  zajistí  účastník  i  u  svých
poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky,

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel
i u svých poddodavatelů,

b. sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli
srovnatelných  s  podmínkami  sjednanými  ve  smlouvě  na  plnění  veřejné
zakázky, 

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

3. Nesplnění  povinností  Zhotovitele  dle  tohoto  ustanovení  Smlouvy  se  považuje  za
podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy
odstoupit. 

XIV.    Odstoupení od smlouvy

1.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
     povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2.  Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 

podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3.  Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených
     skutečností:

a. zhotovitel  neprovádí  dílo  dohodnutým  způsobem  nebo  v  rozporu  s  projektovou
dokumentací,  se  zadávací  dokumentací  nebo obecně platnými normami a platnými
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10denní lhůtu (dle povahy vady) k
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění
díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od
touto smlouvou dohodnutého termínu.



c. pokud se  u  objednatele  vyskytnou mimořádné okolnosti  bránící  mu v pokračování
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo
jeho  části,  které  ke  dni  odstoupení  provedl  (zhotovil).  Nárok  na  náhradu  škody
zhotoviteli v tomto případě nevzniká. 

4.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.   
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XV.  Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh,
výslovně řešeny, platí příslušná  ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke
dni uzavření této smlouvy. 

2. Smluvní  strany se dohodly,  že veškeré změny v této smlouvě budou řešit  písemnou
formou. 

3. Pokud  by  se  kterékoliv  z  ustanovení  této  smlouvy  stalo  podle  platného  práva  v
jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo
ovlivněna  platnost,  účinnost  nebo  právní  bezvadnost  ostatních  ustanovení  smlouvy.
Jakákoliv  vada  této  smlouvy,  která  by  měla  původ  v  takové  neplatnosti  nebo
neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a
platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran  a  účinnosti  zveřejněním  v registru  smluv.  Zveřejnění  provede  objednatel
neprodleně po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech shodného
obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha  č.1  –  Oceněný  položkový  rozpočet  zpracovaný  dle  soupisu  prací  zadávací
dokumentace.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla
sepsána  dle  jejich  svobodně  a  vážně  projevené  vůle,  nikoli  v tísni  za  nápadně
nevýhodných podmínek.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby
oprávněné  jednat  jménem  smluvních  stran,  po  jejím  důkladném  přečtení,  své
vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne ………………                                     V……………        dne ……………

Za objednatele:                   Za zhotovitele:

…………………………………….                               ……………………………………       
              Martin Holub                                                                 0Tomáš Celler
              starosta města
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 11/2023
Stavba: Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 87202808
Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava DIČ: Neplátce DPH

Projektant: IČ:
Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 727,990.52

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 0.00 0.00

snížená 12.00% 727,990.52 87,358.86

Cena s DPH v CZK 815,349.38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 11/2023

Stavba: Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 727,990.52 815,349.38

SO02 Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9 727,990.52 815,349.38
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 421,116.02 471,649.94
D.4.1.0 Plynová odběrná místa 18,828.50 21,087.92
D.4.1.1 Vytápění 113,399.00 127,006.88
SO 29 Zdravotechnika 102,666.00 114,985.92
D.1.4.3 Elektroinstalace 71,981.00 80,618.72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 87202808
Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava DIČ: Neplátce DPH

Projektant: IČ:
Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 421,116.02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 421,116.02 12.00% 50,533.92

Cena s DPH v CZK 471,649.94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Strana 4 z 29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 421,116.02

HSV - Práce a dodávky HSV 227,563.18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30,613.34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96,948.89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57,829.17

    997 - Přesun sutě 32,171.13

    998 - Přesun hmot 10,000.65

PSV - Práce a dodávky PSV 193,552.84

    713 - Izolace tepelné 15,787.85

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 235.00

    762 - Konstrukce tesařské 40,577.00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1,000.00

    766 - Konstrukce truhlářské 18,607.65

    771 - Podlahy z dlaždic 10,318.87

    775 - Podlahy skládané 5,925.00

    776 - Podlahy povlakové 50,764.00

    781 - Dokončovací práce - obklady 24,189.98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2,535.62

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23,611.87
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421,116.02

D HSV Práce a dodávky HSV 227,563.18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30,613.34

1 K 317121251 kus 5.000 1,500.00 7,500.00

2 M 59321210 kus 5.000 635.00 3,175.00

3 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 15.820 154.00 2,436.28

VV nový stav:
VV koupelna - původní stěny - pod obklad
VV (2,05+2,1)*2*2,0-0,7*1,97 15.221
VV odpočet nové příčky
VV -(2,1*2,0+0,8*2,0-0,7*1,97) -4.421
VV kuchyně - původní stěny - pod obklad
VV 0,5*1,4+(0,1+2,78)*1,5 5.020
VV Součet 15.820

4 K 319202331 m2 1.212 554.00 671.45

VV pro nové zárubně dveří do bytu
VV 2,02*0,3*2 1.212
VV Součet 1.212

5 K 340239212 m2 6.350 867.00 5,505.45

VV nový stav:
VV zazdívky otvorů v příčce tl. 150 mm
VV (1,85-0,15-0,9)*2,01 1.608
VV 1,03*2,08 2.142
VV dozdívka niky ve stěně kuchyně tl. 150 mm
VV 1,0*2,6 2.600
VV Součet 6.350

6 K 342272225 m2 11.609 867.00 10,065.00

VV nový stav:
VV mezi chodbou a kuchyní
VV 1,6*2,6 4.160
VV mezi chodbou a m.č. 3.05 + 3.06
VV 1,75*2,6-0,7*1,97-0,6*1,97 1.989
VV mezi m.č. 3.05 a 3.06
VV 2,1*2,6 5.460
VV Součet 11.609

7 K 342291121 m 19.690 64.00 1,260.16

VV zazdívky otvorů v příčce tl. 150 mm
VV 2,01+2,08 4.090
VV nové příčky tl. 100 mm
VV 2,6*2*3 15.600
VV Součet 19.690

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96,948.89

8 K 611131121 m2 61.040 22.00 1,342.88

VV dle legendy místností - nový stav:
VV 5,5+4,45+1,79+4,3 16.040
VV v pokojích vč. šikmých částí
VV 5,0*(3,95-1,1)*2+5,0*1,65*2 45.000

Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru přes 1050 do 1800 mm
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1190x140x140mm

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 
mm přizděním

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 61.040

9 K 611311131 m2 61.040 153.00 9,339.12

VV viz penetrace stropů
VV 61,04 61.040
VV Součet 61.040

10 K 611325413 m2 60.710 46.00 2,792.66

VV dle legendy místností - stávající stav:
VV 10,79+2,72+0,99+1,21 15.710
VV v pokojích vč. šikmých částí
VV 5,0*(3,95-1,1)*2+5,0*1,65*2 45.000
VV Součet 60.710

11 K 612131121 m2 276.643 18.00 4,979.57

VV nový stav:
VV chodba

VV (1,46+1,6)*2*2,6-1,6*1,96-0,9*1,97-0,8*1,97+(1,0+2,02*2)*0,20 10.435

VV (1,81+1,75)*2*2,6-1,6*1,96-0,8*1,97 13.800
VV kuchyně

VV 20.726

VV ostění a nadpraží průchodu do pokoje
VV (0,8+2,0*2)*0,15 0.720
VV pokoj 3.03

VV 36.699

VV pokoj 3.04

VV 36.699

VV spíž
VV (0,85+1,42)*2*2,6-0,6*1,97-0,6*1,0+(0,6+1,0*2)*0,2 10.542
VV koupelna

VV 20.141

VV Mezisoučet 149.762
VV penetrace pod štukovou omítku:
VV 149,762 149.762
VV odpočet plochy obkladů v kuchyni a koupelně
VV -22,881 -22.881
VV Mezisoučet 126.881
VV Součet 276.643

12 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 149.762 153.00 22,913.59

VV viz penetrace stěn
VV 149,762 149.762
VV Součet 149.762

13 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 128.441 153.00 19,651.47
VV penetrace pod štukovou omítku:
VV 149,762 149.762
VV odpočet plochy obkladů v kuchyni a koupelně
VV -22,881 -22.881
VV kolem měněných dveří do bytu ze strany schodiště
VV (1,0+2,1*2)*0,3 1.560
VV Součet 128.441

14 K 612325413 m2 118.664 46.00 5,458.54

VV nový stav
VV chodba

VV (1,46*2+1,6)*2,6-1,6*1,96-0,9*1,97-0,8*1,97+(1,0+2,02*2)*0,20 6.275

VV (1,81*2+1,75)*2,6-1,6*1,96-0,8*1,97 9.250
VV kuchyně

VV 16.566

VV ostění a nadpraží průchodu do pokoje
VV (0,8+2,0*2)*0,15 0.720
VV odpočet zazdívky dveří a niky
VV -(0,78*1,97+1,0*2,6) -4.137
VV pokoj 3.03

VV 36.969

VV odpočet zazdívky dveří
VV -0,8*2,01 -1.608
VV pokoj 3.04

Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 30 do 50 %

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

(2,78+1,6)*2*2,6-0,8*2,0-0,6*0,5*2-
1,5*0,5+(1,5+1,0*2+0,5*2)*0,2

(3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4-0,8*1,97-
1,5*1,55+(1,5+1,55*2)*0,3

(3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4-0,8*1,97-
1,5*1,55+(1,5+1,55*2)*0,3

(2,05+2,1)*2*2,6-0,7*1,97-0,6*1,0-
0,6*0,5+(0,6+1,0*2)*0,2+(0,6+0,5*2)*0,2

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %

(2,78*2+1,6)*2,6-0,8*2,0-0,6*0,5*2-
1,5*0,5+(1,5+1,0*2+0,5*2)*0,2

(3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4-1,0*2,08-
1,5*1,55+(1,0+2,08*2)*0,15+(1,5+1,55*2)*0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 36.969

VV odpočet zazdívky dveří
VV -1,03*2,08 -2.142
VV spíž
VV (0,85+1,42)*2,6-0,6*1,0+(0,6+1,0*2)*0,2 5.822
VV koupelna

VV 13.980

VV Součet 118.664

15 K 619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 9.300 24.00 223.20
VV stávající okna v bytě vč. parapetních desek
VV 0,6*0,5*2+0,6*2*0,3+1,5*0,5 1.710
VV 1,5*1,55*2+1,5*0,3*2 5.550
VV 0,6*1,0*2+0,6*0,3*2 1.560
VV 0,6*0,5+0,6*0,3 0.480
VV Součet 9.300

16 K 619995001 m 23.150 153.00 3,541.95

VV kolem měněných vchodových dveří - ze strany schodiště
VV (1,0+2,1*2) 5.200
VV po vybouraných příčkách
VV (1,6+2,6*2) 6.800
VV (1,25+2,6) 3.850
VV (2,1+2,6*2) 7.300
VV Součet 23.150

17 K 622143003 m 12.040 83.00 999.32

VV nový stav:
VV kuchyně - ostění průchodu do pokoje
VV 2,0*2*2 8.000
VV ostění dveří vstupu do bytu
VV 2,02*2 4.040
VV Součet 12.040

18 M 59051486 m 12.642 64.00 809.09

VV 12,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12.642

19 K 631312141 m3 0.068 15,000.00 1,020.00

VV oprava podlahy po vybourání příček tl. 100 mm
VV (1,6+1,25)*0,1*0,1 0.029
VV doplnění podlahy u nových otvorů v příčce tl. 150 mm
VV (0,8+0,9*2)*0,15*0,1 0.039
VV Součet 0.068

20 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 39.500 21.00 829.50
VV nový stav - pokoje
VV 19,75*2 39.500
VV Součet 39.500

21 K 635211231 m2 39.500 148.00 5,846.00

VV nový stav - pokoje
VV 19,75*2 39.500
VV Součet 39.500

22 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5.000 1,500.00 7,500.00

VV pro nové dveře
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

23 M 55331433 kus 1.000 2,246.00 2,246.00

24 M 55331431 kus 1.000 1,864.00 1,864.00

P

25 M 55331430 kus 1.000 1,864.00 1,864.00

P

26 M 55331437 kus 2.000 1,864.00 3,728.00

P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57,829.17

(3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4-1,0*2,08-
1,5*1,55+(1,0+2,08*2)*0,15+(1,5+1,55*2)*0,3

(2,05+2,1+1,25)*2,6-0,6*1,0-
0,6*0,5+(0,6+1,0*2)*0,2+(0,6+0,5*2)*0,2

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým - s použitím suché betonové směsi

Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 
vrstvy podlah z perlitu

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 900/1970mm
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 700/1970mm
Poznámka k položce:
DZUP

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-100mm rozměru 600/1970mm
Poznámka k položce:
DZUP

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm

Poznámka k položce:
DZUP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 949101111 m2 55.540 105.00 5,831.70

28 K 952901111 m2 55.540 30.00 1,666.20

VV dle legendy místností - nový stav
VV 55,54 55.540
VV Součet 55.540

29 K 962031132 m2 6.003 364.00 2,185.09

VV příčka mezi chodbou a koupelnou
VV 1,6*2,6-0,7*2,01 2.753
VV příčka mezi wc a spíží
VV 1,25*2,6 3.250
VV Součet 6.003

30 K 962031133 m2 2.097 845.00 1,771.97

VV příčka mezi m.č. 3.01 a 3.05+3.06
VV 2,1*2,6-0,87*1,9-0,9*1,9 2.097
VV Součet 2.097

31 K 964011221 m3 0.056 23,145.00 1,296.12

VV stávající překlady nad  vchodovými dveřmi do bytu
VV 1,25*0,3*0,15 0.056
VV Součet 0.056

32 K 964061321 kus 2.000 750.00 1,500.00

VV stávající překlady nad  vchodovými dveřmi do bytu
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

33 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 15.710 65.00 1,021.15

VV stávající teraco - dle legendy místností
VV 10,79+2,72+0,99+1,21 15.710
VV Součet 15.710

34 K 965083112 m3 1.975 954.00 1,884.15

VV stávající stav:

VV

VV (19,75*2)*0,05 1.975
VV Součet 1.975

35 K 966031313 m 3.120 467.00 1,457.04

VV stávající stav - zděný sokl v původní koupelně
VV (0,72+1,6+0,8) 3.120
VV Součet 3.120

36 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 1.212 1,486.00 1,801.03

VV zvětšení otvoru pro vchodové dveře do bytu 
VV 2,02*2*0,3 1.212
VV Součet 1.212

37 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1.853 654.00 1,211.86

VV stávající vchodové dveře do bytu
VV 0,95*1,95 1.853
VV Součet 1.853

38 K 971033631 m2 4.893 1,467.00 7,178.03

VV nový stav:
VV otvor mezi kuchyní a pokojem 3.03
VV 0,8*2,0 1.600
VV posunutí otvoru mezi chodbou a pokojem 3.03
VV 0,7*2,02 1.414
VV otvor mezi chodbou a pokojem 3.04
VV 0,93*2,02 1.879
VV Součet 4.893

39 K 973031324 kus 10.000 750.00 7,500.00

VV pro nové překlady
VV 5*2 10.000
VV Součet 10.000

40 K 974031664 m 4.600 750.00 3,450.00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 
mm

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 
100 do 150 mm

Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m - případně překladů z 
válcovaných nosníků

Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví 
do 0,03 m2

Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 
mm pl přes 2 m2

podlahy dle legendy místností - předpoklad tl. násypu do 50 
mm, bude upřesněno podle skutečnosti

Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 
do 300 mm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 150 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV pro nové překlady
VV 1,0*2+0,8+0,9*2 4.600
VV Součet 4.600

41 K 978011161 m2 60.710 43.00 2,610.53

VV dle legendy místností - stávající stav:
VV 10,79+2,72+0,99+1,21 15.710
VV v pokojích vč. šikmých částí
VV 5,0*(3,95-1,1)*2+5,0*1,65*2 45.000
VV Součet 60.710

42 K 978013161 m2 145.159 43.00 6,241.84

VV stávající stav:
VV chodba

VV 13.394

VV 21.213

VV spíž
VV (1,1+1,1)*2*2,6-0,87*1,9+(0,87+1,9*2)*0,15 10.488
VV wc

VV 9.415

VV pokoj 3.04

VV 36.969

VV pokoj 3.03

VV 36.969

VV koupelna

VV 16.711

VV Součet 145.159

43 K 978013191 m2 0.500 347.00 173.50

VV

VV 1,25*0,2*2 0.500
VV Součet 0.500

44 K 985312134 m2 15.710 379.00 5,954.09

VV stávající teraco - dle legendy místností - vysprávka povrchu
VV 10,79+2,72+0,99+1,21 15.710
VV Součet 15.710

45 K 985323111 m2 15.710 197.00 3,094.87

VV stávající teraco - dle legendy místností - po přebroušení:
VV 10,79+2,72+0,99+1,21 15.710
VV Součet 15.710

D 997 Přesun sutě 32,171.13
46 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 12.364 950.00 11,745.80

47 K 997013211 t 12.364 450.00 5,563.80

48 K 997013501 t 12.364 450.00 5,563.80

49 K 997013509 t 358.556 8.00 2,868.45

VV 12,364*29 'Přepočtené koeficientem množství 358.556

50 K 997013631 t 12.364 520.00 6,429.28

D 998 Přesun hmot 10,000.65

51 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 10.527 950.00 10,000.65

D PSV Práce a dodávky PSV 193,552.84

D 713 Izolace tepelné 15,787.85

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 
50 %

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 
%

(2,36+1,6)*2*2,6-0,7*2,01-1,0*2,01-
0,85*1,9+(0,95+1,95*2)*0,2-1,6*1,96
(4,01+1,75)*2*2,6-1,6*1,96-1,0*2,08-0,87*1,9-0,9*1,9-
0,6*1,0*2+(0,6+1,0*2)*2*0,2

(0,9+1,1)*2*2,6-0,9*1,9+(0,9+1,9*2)*0,15-
0,6*0,5+(0,6+0,5*2)*0,2

(3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4-1,0*2,08-
1,5*1,55+(1,0+2,08*2)*0,15+(1,5+1,55*2)*0,3

(3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4-1,0*2,08-
1,5*1,55+(1,0+2,08*2)*0,15+(1,5+1,55*2)*0,3

(1,6+1,88)*2*2,6-0,7*2,01-0,6*0,5*2-
1,5*0,5+(0,7+2,01*2)*0,1+(1,5+1,0*2+0,5*2)*0,2

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %
pro vybourání stávajících překladů nad  vchodovými dveřmi do 
bytu

Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl do 5 mm

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
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52 K 713121112 m2 39.500 110.00 4,345.00

VV nový stav - pokoje
VV 19,75*2 39.500
VV Součet 39.500

53 M 63231206 m2 43.450 253.00 10,992.85

VV 39,5*1,1 43.450

54 K 998713312 % 1.000 450.00 450.00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 235.00
55 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1.000 235.00 235.00

D 762 Konstrukce tesařské 40,577.00

56 K 762511294 m2 39.500 542.00 21,409.00

VV nový stav - pokoje
VV 19,75*2 39.500
VV Součet 39.500

57 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 39.500 200.00 7,900.00

VV stávající stav - dle legendy místností - hrubá podlaha
VV 19,75*2 39.500
VV Součet 39.500

58 K 762811922 m 16.000 420.00 6,720.00

VV předpoklad do 10% plochy - upřesní se podle skutečnosti
VV 4*2,0*2 16.000
VV Součet 16.000

59 K 762812932 m2 4.000 762.00 3,048.00

VV

VV 39,5*0,1+0,05 4.000
VV Součet 4.000

60 K 998762311 % 1.000 1,500.00 1,500.00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1,000.00
61 K 7631318R1 Demontáž sníženého stropu wc kus 1.000 1,000.00 1,000.00

D 766 Konstrukce truhlářské 18,607.65
62 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1.000 50.00 50.00

VV stávající stav:
VV vchodové dveře
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

63 K 766660001 kus 4.000 100.00 400.00

VV nové dveře T01/P+L, T02/P a T03/P:
VV 2+1+1 4.000
VV Součet 4.000

64 M 61161018 kus 1.000 1,352.00 1,352.00

65 M 61161020 kus 1.000 2,896.00 2,896.00

66 K 766660411 kus 1.000 2,000.00 2,000.00

VV dveře T04/P
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

67 M 61173202 m2 1.773 4,561.00 8,086.65

P

VV 0,9*1,97 1.773

68 K 766690R01 kus 5.000 365.00 1,825.00

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi 
trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných

Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl 
do 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl 
jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
předpoklad do 10% plochy - upřesní se podle skutečnosti - 
zaokr. na celé m2:

Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v 
objektech v do 6 m

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný 
částečně prosklené 600x1970mm
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný 
částečně prosklené 800x1970mm - prosklení 2/3
Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových 
bez nadsvětlíku do zdiva

dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 
2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 - s kukátkem

Poznámka k položce:
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

Dokování dveří - zámky, štítové nebo rozetové kování, 
kliky
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69 K 766691914 kus 1.000 42.00 42.00

VV stávající vchodové dveře do bytu
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

70 K 766695212 kus 1.000 100.00 100.00

VV nový stav - vchodové dveře
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

71 M 61187509 kus 1.000 356.00 356.00

72 K 998766311 % 1.000 1,500.00 1,500.00

D 771 Podlahy z dlaždic 10,318.87
73 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4.300 22.00 94.60

VV koupelna - nový stav:
VV 4,3 4.300
VV Součet 4.300

74 K 771151014 m2 4.300 426.00 1,831.80

75 K 771574416 m2 4.300 550.00 2,365.00

76 M 59761160 m2 4.730 550.00 2,601.50

VV 4,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4.730

77 K 771591207 m2 4.300 125.00 537.50

78 M 58581246 kg 6.773 205.00 1,388.47

P

VV 4,3*1,575 'Přepočtené koeficientem množství 6.773

79 K 998771311 % 1.000 1,500.00 1,500.00

D 775 Podlahy skládané 5,925.00

80 K 775511810 m2 39.500 150.00 5,925.00

VV stávající stav - dle legendy místností
VV 19,75*2 39.500
VV Součet 39.500

D 776 Podlahy povlakové 50,764.00

81 K 776121112 m2 11.740 22.00 258.28

VV na původní vyspravené teraco
VV m.č. 3.01, 3.02, 3.05
VV 5,5+4,45+1,79 11.740
VV Součet 11.740

82 K 776141112 m2 11.740 326.00 3,827.24

VV na původní vyspravené teraco
VV m.č. 3.01, 3.02, 3.05
VV 5,5+4,45+1,79 11.740
VV Součet 11.740

83 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 51.240 200.00 10,248.00
VV nový stav:
VV podlahy dle legendy místností
VV 5,5+4,45+19,75+19,75+1,79 51.240
VV Součet 51.240

84 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 56.364 450.00 25,363.80
VV 51,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56.364

85 K 776223112 m 25.000 150.00 3,750.00

86 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 47.920 55.00 2,635.60
VV nový stav:
VV chodba
VV (1,75+3,27)*2-0,8*2-0,6-0,7-0,9+0,2*2 6.640
VV kuchyně - mimo obklad

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 
10 cm

práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 900mm š 
100mm - lakovaný
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v do 6 m

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 
do 10 mm

Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách
stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod 
dlažbu
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,5 kg/m2, tl. 1 mm

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v do 6 m

Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými do suti

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena
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VV (1,6+2,78)*2-(0,6+2,78+1,6+0,6)-0,8+0,1*2 2.580
VV pokoj 3.03
VV (5,0+3,95)*2-0,8*2 16.300
VV pokoj 3.04
VV (5,0+3,95)*2-0,8 17.100
VV spíž
VV (0,85+2,1)*2-0,6 5.300
VV Součet 47.920

87 M 28411004 m 50.316 28.00 1,408.85

VV 47,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50.316

88 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 3.700 450.00 1,665.00
VV nový stav:
VV v místě prahů dveří v interiéru
VV 0,8*3+0,6+0,7 3.700
VV Součet 3.700

89 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 3.885 285.00 1,107.23
VV 3,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3.885

90 K 998776312 % 1.000 500.00 500.00

D 781 Dokončovací práce - obklady 24,189.98
91 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 22.881 22.00 503.38

VV nový stav:
VV koupelna 
VV (2,05+2,1)*2*2,0-0,7*1,97-0,6*0,5-0,6*0,6 14.561

VV

VV 0,5*1,4+(0,1+2,78+1,6+0,6)*1,5 8.320
VV Součet 22.881

92 K 781131112 m2 4.000 125.00 500.00

VV nový stav:
VV koupelna - sprcha
VV (1,0+1,0)*2,0 4.000
VV Součet 4.000

93 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 1.000 500.00 500.00

94 K 781131251 kus 2.000 125.00 250.00

VV koupelna - sprchová baterie
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

95 K 781131264 m 4.000 164.00 656.00

VV nový stav:
VV koupelna - sprcha - u podlahy a v koutě
VV (1,0+1,0)+2,0 4.000
VV Součet 4.000

96 K 781472217 m2 22.881 450.00 10,296.45

VV nový stav:
VV koupelna 
VV (2,05+2,1)*2*2,0-0,7*1,97-0,6*0,5-0,6*0,6 14.561

VV

VV 0,5*1,4+(0,1+2,78+1,6+0,6)*1,5 8.320
VV Součet 22.881

97 M 59761701 m2 25.169 350.00 8,809.15

VV 22,881*1,1 25.169

98 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 10.000 70.00 700.00

VV pro baterie a odpady - sprcha, umyvadlo, dřez
VV 2+3+3 8.000
VV přívod do WC nádržky a pro pračku
VV 1+1 2.000
VV Součet 10.000

99 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 5.000 95.00 475.00
VV zásuvky a vypínače - předpoklad:
VV koupelna
VV 2+1 3.000
VV kuchyně - zásuvky u linky

lišta soklová PVC samolepící 30x30mm nebo k lepení 
pomocí lepidla na sokly

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

kuchyně - za linkou do výšky 1,5 m, pod oknem do výšky 
parapetu

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy 
potrubí

Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

kuchyně - za linkou do výšky 1,5 m, pod oknem do výšky 
parapetu

obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý 
tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 2.000
VV Součet 5.000

100 K 998781312 % 1.000 1,500.00 1,500.00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2,535.62

101 K 783213021 m2 8.000 55.00 440.00

VV desky pro opravu záklopu - bude upřesněno podle skutečnosti

VV 4,0*2 8.000
VV Součet 8.000

102 K 783522R01 Očištění a nátěr ocelových zárubní kus 5.000 350.00 1,750.00
VV zárubně nových dveří
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

103 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 15.710 22.00 345.62

VV stávající teraco - dle legendy místností - po přebroušení:
VV 10,79+2,72+0,99+1,21 15.710
VV Součet 15.710

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23,611.87
104 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 141.010 39.00 5,499.39

VV stávající stav:
VV stropy
VV 10,79+2,72+0,99+1,21 15.710
VV v pokojích vč. šikmých částí
VV 5,0*(3,95-1,1)*2+5,0*1,65*2 45.000
VV odpočet 40% odsekaných omítek stropů
VV -60,71*0,4 -24.284
VV stěny:
VV chodba
VV (2,36+1,6)*2*2,6-1,6*1,96 17.456
VV (4,01+1,75)*2*2,6-1,6*1,96 26.816
VV spíž
VV (1,1+1,1)*2*2,6 11.440
VV wc
VV (0,9+1,1)*2*2,6 10.400
VV pokoj 3.04
VV (3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4 39.220
VV pokoj 3.03
VV (3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4 39.220
VV koupelna
VV (1,6+1,88)*2*2,6 18.096
VV odpočet 40% odsekaných omítek stěn
VV -145,159*0,4 -58.064
VV Součet 141.010

105 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 203.511 30.00 6,105.33

VV nový stav:
VV stropy - viz štuková omítka stropů
VV 61,04 61.040
VV stěny
VV chodba
VV (1,46+1,6)*2*2,6-1,6*1,96 12.776
VV (1,81+1,75)*2*2,6-1,6*1,96 15.376
VV kuchyně
VV (2,78+1,6)*2*2,6 22.776
VV pokoj 3.03
VV (3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4 39.220
VV pokoj 3.04
VV (3,95-1,1)*2,6*2+1,1*(2,6+1,4)/2*2+5,0*2,6+5,0*1,4 39.220
VV spíž
VV (0,85+1,42)*2*2,6 11.804
VV koupelna
VV (2,05+2,1)*2*2,6 21.580
VV odpočet plochy obkladů v kuchyni a koupelně
VV -22,881 -22.881
VV kolem měněných dveří do bytu ze strany schodiště
VV (1,0+2,1*2)*0,5 2.600
VV Součet 203.511

106 K 784221101 m2 203.511 59.00 12,007.15

Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.4.1.0 - Plynová odběrná místa

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 87202808
Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava DIČ: Neplátce DPH

Projektant: IČ:
Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Petr Hrubý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18,828.50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 18,828.50 12.00% 2,259.42

Cena s DPH v CZK 21,087.92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.4.1.0 - Plynová odběrná místa

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel: ing. Petr Hrubý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18,828.50

HSV - Práce a dodávky HSV 500.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 500.00

PSV - Práce a dodávky PSV 18,328.50

    1000 - Ostatní položky-plyn 4,035.00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11,652.50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1,916.00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 725.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.4.1.0 - Plynová odběrná místa

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel: ing. Petr Hrubý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18,828.50

D HSV Práce a dodávky HSV 500.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 500.00

1 K 977151111 m 1.000 500.00 500.00

D PSV Práce a dodávky PSV 18,328.50

D 1000 Ostatní položky-plyn 4,035.00
2 K 05 Revize plynu kus 1.000 2,850.00 2,850.00

3 K 06 Uvedení do provozu kus 1.000 1,000.00 1,000.00

4 K OP07 Uzemnění potrubí kus 1.000 185.00 185.00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11,652.50

5 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 12.000 100.00 1,200.00

6 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 kus 1.000 500.00 500.00

7 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 12.000 50.00 600.00

8 K 723120804 m 1.000 150.00 150.00

9 K 120 Upevňovací technika pro potrubí D+M kus 4.000 245.00 980.00

10 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 1.000 123.00 123.00

11 K 723180113 Potrubí plynové nerezové, PN 0,5 DN 20 m 0.500 675.00 337.50

12 K 723181022 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI m 2.000 496.00 992.00

13 K 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI m 3.000 547.00 1,641.00

14 K 723190251 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus 1.000 242.00 242.00

15 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 1.000 252.00 252.00

16 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2.000 500.00 1,000.00

17 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 12.000 45.00 540.00

18 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1.000 500.00 500.00

19 K 723190913 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 kus 2.000 450.00 900.00

20 K 723213334 kus 1.000 315.00 315.00

21 K 723230102 kus 1.000 324.00 324.00

22 K 998723102 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m t 0.120 8,000.00 960.00

23 K 998723192 t 0.012 8,000.00 96.00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1,916.00
24 K 725610810 Demontáž sporáků plynových kus 1.000 400.00 400.00

25 M 14 Plynová hadice DN15, L=1,5 m kus 1.000 1,500.00 1,500.00

26 K 998725102 t 0.002 8,000.00 16.00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
25

Kohout kulový přímý plnoprůtokový s 2x vnitřním 
závitem PN 42 do 185°C niklovaný 3/4"

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární 
armaturou a a nadprůtok. poj. 2x vnitřním závitem

Příplatek k přesunu hmot 723 za zvětšený přesun do 
100 m

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 
12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Dokončovací práce - nátěry 725.00

27 K 783425413 m 5.000 145.00 725.00Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý 
povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.4.1.1 - Vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 87202808
Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava DIČ: Neplátce DPH

Projektant: IČ:
Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Petr Hrubý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113,399.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 113,399.00 12.00% 13,607.88

Cena s DPH v CZK 127,006.88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.4.1.1 - Vytápění

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel: ing. Petr Hrubý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113,399.00

HSV - HSV 2,647.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2,647.00

PSV - PSV 110,752.00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 73,594.00

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 22,788.00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2,720.00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8,500.00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3,150.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.4.1.1 - Vytápění

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel: ing. Petr Hrubý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113,399.00

D HSV HSV 2,647.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2,647.00

1 K 977151112 m 0.500 650.00 325.00

2 K 977151222 m 0.500 2,500.00 1,250.00

3 K 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 0.074 8,000.00 592.00

4 K 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 0.060 8,000.00 480.00

D PSV PSV 110,752.00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 73,594.00

5 K 731249212 kus 1.000 2,500.00 2,500.00

6 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 3.000 220.00 660.00

7 M 10 kus 1.000 56,365.00 56,365.00

8 K 13 kus 1.000 3,475.00 3,475.00

9 K 14 kus 1.000 6,452.00 6,452.00

10 K 16 Uvedení kotle do provozu kus 1.000 1,500.00 1,500.00

11 K 17 Vypuštění a napuštění systému ÚT vodou kus 1.000 500.00 500.00

12 K 18 Zaregulování topného systému kus 1.000 1,000.00 1,000.00

13 K 19 Topná zkouška kus 1.000 500.00 500.00

14 K 25 Uzemnění celého systému ÚT, D+M kus 1.000 450.00 450.00

15 K 998731101 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m t 0.012 8,000.00 96.00

16 K 998731193 t 0.012 8,000.00 96.00

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 22,788.00
17 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D15x1 m 6.000 496.00 2,976.00

18 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D22x1 m 24.000 547.00 13,128.00

19 K 733290801 Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm m 6.000 100.00 600.00

20 K 733293904 kus 2.000 250.00 500.00

21 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 30.000 56.00 1,680.00

22 K 120 Upevňovací technika pro potrubí kus 20.000 86.00 1,720.00

23 K 121 Proplach potrubí m 100.000 14.00 1,400.00

24 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0.049 8,000.00 392.00

25 K 998733193 t 0.049 8,000.00 392.00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
stavebních materiálů
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
130 mm do stavebních materiálů

Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s 
přípravou TUV

Plynový kotel kondenzační s průtokovým ohřevem TV; 
20 kW - ÚT, 24 kW - TV

Odkouření 80/125mm-5xTr 1m,1xkoncovka nad 
střechu-šikmá,prostup šikmý, manžeta, D+M-dopřesnit 
na montáži

Demontáž stávajícího odkouření 80/125mm v kuchyni 
vyvedeného až nad střechu vč. zaslepení průchodů 
konstrukcemi

Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 
500 m

Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 
22x1,5 mm

Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 
500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2,720.00

26 K 734291112 kus 4.000 78.00 312.00

27 K 734212113 kus 2.000 698.00 1,396.00

28 K 734291243 kus 1.000 368.00 368.00

29 K 734292714 kus 2.000 298.00 596.00

30 K 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m t 0.003 8,000.00 24.00

31 K 998734193 t 0.003 8,000.00 24.00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 8,500.00

32 K 735159210 kus 1.000 3,500.00 3,500.00

33 K 735151821 kus 1.000 500.00 500.00

34 K 735164511 kus 1.000 3,500.00 3,500.00

35 K 735161811 kus 1.000 500.00 500.00

36 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 5.000 100.00 500.00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3,150.00

37 K 783425412 m 30.000 105.00 3,150.00

Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 
10/100°C G 3/8
Automatický závitový odvzdušňovač samočinný PN 10 
do DN 15
Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 
3/4
Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 
3/4

Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 
500 m

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm
Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými 
lamelami délka do 1500 mm

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email



Strana 22 z 29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

SO 29 - Zdravotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 87202808
Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava DIČ: Neplátce DPH

Projektant: IČ:
Lazecký L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Haráková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102,666.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 102,666.00 12.00% 12,319.92

Cena s DPH v CZK 114,985.92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

SO 29 - Zdravotechnika

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel: ing. Haráková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102,666.00

725 - Zařizovací předměty 53,741.00

733 - Rozvod potrubí 22,240.00

799 - Ostatní 26,685.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

SO 29 - Zdravotechnika

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Lazecký L.
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel: ing. Haráková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102,666.00

D 725 Zařizovací předměty 53,741.00
1 K 722235122R00 KK DN 20 kus 4.000 100.00 400.00

2 K 725014163R00 Klozet závěsný + sedátko vč. montáže kus 1.000 4,156.00 4,156.00

3 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 1.000 2,500.00 2,500.00

4 K 725017123R00 Umyvadlo 60 x 45 cm, bílé soubor 1.000 1,250.00 1,250.00

5 K 725249103R00 Sprchový kout 80x80cm vč. vaničky, zástěny a montáže soubor 1.000 12,345.00 12,345.00

6 K 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1.000 1,000.00 1,000.00

7 K 725850145R00 Sifon kondenzační DN32 kus 1.000 456.00 456.00

8 K 725860182R00 Sifon pračkový, D 40/50 mm kus 1.000 186.00 186.00

9 K 725860201R00 Sifon dřezový DN 50 kus 1.000 267.00 267.00

10 K 725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm kus 1.000 269.00 269.00

11 K 725860222R00 Sifon sprchový, D 40/50 mm kus 1.000 786.00 786.00

12 K 722134985R00 Sekání přes strop soubor 3.000 1,000.00 3,000.00

13 K 722253547R00 KK DN 25 kus 1.000 100.00 100.00

14 K 724589111R00 Chránička D 50 - 0,5m vč. montáže soubor 3.000 150.00 450.00

15 K 725111799RR00 Ventil T68 - 15, pračka kus 2.000 186.00 372.00

16 K 725114824R00 Ventil T67 -15,  WC kus 1.000 186.00 186.00

17 K 725119799RR00 Ventil T68 - 15, umyvadlo kus 2.000 186.00 372.00

18 K 725148969R00 Baterie sprchová vč. ramínka a spršky kus 1.000 3,268.00 3,268.00

19 K 725411747R00 baterie umyvadlová stojánková - páková kus 1.000 1,124.00 1,124.00

20 K 725417899R00 Připojovací koleno DN 100 kus 1.000 110.00 110.00

21 K 725418999R00 Bytový vodoměr DN 20, 1,5 m3/h kus 1.000 865.00 865.00

22 K 725419878R00 Dvířka 250x250 kus 1.000 567.00 567.00

23 K 725459888R00 Předstěnový systém WC kus 1.000 6,357.00 6,357.00

24 K 725489147R00 vysekání nity- 250x250x125 soubor 1.000 3,000.00 3,000.00

25 K 725489657R00 Napojení na stáv. rozvod vody soubor 1.000 1,000.00 1,000.00

26 K 725841777R00 Baterie dřezová nástěnná - páková kus 1.000 1,124.00 1,124.00

27 K 725865477R00 Dřez jednoduchý vč. montáže kus 1.000 2,864.00 2,864.00

28 K 731454111R00 WC tlačítko pro splachování 2 vody kus 1.000 1,867.00 1,867.00

29 K 745894111R00 Napojení vodovod. Potrubí  na plynový kotel sobor 2.000 1,000.00 2,000.00

30 K 754896887R00 Napojení na stáv. kanalizaci DN 100 soubor 3.000 500.00 1,500.00

D 733 Rozvod potrubí 22,240.00
31 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 6.000 164.00 984.00

32 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 1.000 185.00 185.00

33 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 5.000 189.00 945.00

34 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 100 x 2,7 mm m 1.000 264.00 264.00

35 K 722172311R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 2.000 46.00 92.00

36 K 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 32.000 57.00 1,824.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 722172313R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 12.000 59.00 708.00

38 K 722181213RT7 m 2.000 26.00 52.00

39 K 722181243RT8 m 32.000 28.00 896.00

40 K 722181243RU1 Izolace návleková   stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 12.000 31.00 372.00

41 K 460680046R00 Vysekání drážky ve zdi cihelné vč. zapravení 120x120 m 25.000 384.00 9,600.00

42 K 711587978R00 Sekání drážky v podlaze vč. zapravení m 2.000 1,000.00 2,000.00

43 K 721489666R00 Odbočka 100/75 vč.montáže kus 2.000 145.00 290.00

44 K 725489666R00 Odbočka 100/40-45° vč.montáže kus 1.000 164.00 164.00

45 K 729489666R00 Odbočka 100/100-45° vč.montáže kus 1.000 176.00 176.00

46 K 745896471R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 2.000 500.00 1,000.00

47 K 745896478R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1.000 500.00 500.00

48 K 745896478R01 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1.000 500.00 500.00

49 K 745896478R02 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2.000 500.00 1,000.00

50 K 754824759R00 nástěnka DN 15 kus 8.000 86.00 688.00

D 799 Ostatní 26,685.00
51 K 722290237R00 Proplach a dezinfekce potrubí m 46.000 45.00 2,070.00

52 K 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 m 46.000 25.00 1,150.00

53 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 m 13.000 25.00 325.00

54 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni práce h 48.000 220.00 10,560.00

55 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 15 m t 4.000 150.00 600.00

56 K 721454787R00 Odvoz na skládku km 20.000 24.00 480.00

57 K 725444789R00 Úklid stavěniště soubor 1.000 1,500.00 1,500.00

58 K 731254799R00 Poplatky za skládky soubor 1.000 2,000.00 2,000.00

59 K 745287444R00 Sonda kus 2.000 2,000.00 4,000.00

60 K 750 158R Naložení odpadu na auto soubor 1.000 1,000.00 1,000.00

61 K 909 R04 Chemický rozbor vody soubor 2.000 1,500.00 3,000.00

Izolace návleková  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 
mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 87202808
Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava DIČ: Neplátce DPH

Projektant: IČ:
Jiří Kupczyn DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71,981.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 71,981.00 12.00% 8,637.72

Cena s DPH v CZK 80,618.72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Jiří Kupczyn
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71,981.00

PSV - Práce a dodávky PSV 26,557.00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 26,557.00

M - Práce a dodávky M 25,424.00

    21-M - Elektromontáže 13,874.00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 11,550.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12,000.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bytových jednotek Bílovec
Objekt:

SO02 - Svobodova 795, Bílovec - byt č. 9
Soupis:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo:  Datum: 25. 12. 2023

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec Projektant: Jiří Kupczyn
Uchazeč: Tomáš Celler, Jestřábského 513/6, 720 00 Ostrava Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71,981.00

D PSV Práce a dodávky PSV 26,557.00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26,557.00
1 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 35.000 32.00 1,120.00

2 M 34571521 kus 10.000 27.00 270.00

3 M 34571451 kus 25.000 14.00 350.00

4 K 741120001 m 12.000 18.00 216.00

5 M 34140826 m 12.000 31.00 372.00

6 K 741122015 m 100.000 18.00 1,800.00

7 M 34111030 m 100.000 24.00 2,400.00

8 K 741122016 m 100.000 22.00 2,200.00

9 M 34111036 m 100.000 34.00 3,400.00

10 K 741122032 m 15.000 26.00 390.00

11 M 34111100 m 15.000 105.00 1,575.00

12 K 741210831 kus 1.000 500.00 500.00

13 K 741310201 kus 4.000 110.00 440.00

14 M 34535000 kus 4.000 168.00 672.00

15 K 741310231 kus 2.000 110.00 220.00

16 M 34535002 kus 2.000 186.00 372.00

17 K 741311021 kus 1.000 200.00 200.00

18 M 34536398 kus 1.000 489.00 489.00

19 K 741311815 kus 6.000 50.00 300.00

20 K 741313042 kus 19.000 165.00 3,135.00

21 M 34555201 kus 15.000 309.00 4,635.00

22 M 34555202 kus 4.000 214.00 856.00

23 K 741315825 kus 15.000 25.00 375.00

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (např. CY)
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x6mm2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2
Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do 
IPx4 plochou do 0,2 m2
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový se zapojením vodičů
spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 
šroubové svorky
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
seriový se zapojením vodičů
přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, 
šroubové svorky
Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením 
vodičů

spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační 
doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové 
svorky

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 
svorek

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové 
svorky
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky

Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 
2P+PE pro průběžnou montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 741371871 kus 6.000 45.00 270.00

D M Práce a dodávky M 25,424.00

D 21-M Elektromontáže 13,874.00

25 K 210100001 kus 60.000 45.00 2,700.00

26 K 210100002 kus 15.000 64.00 960.00

27 K 210100096 kus 30.000 45.00 1,350.00

28 K 210280002 kus 1.000 1,000.00 1,000.00

29 K 742221110 kus 1.000 6,000.00 6,000.00

30 M 3544-R1 kus 1.000 1,864.00 1,864.00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11,550.00

31 K 460680162 kus 5.000 450.00 2,250.00

32 K 460941121 m 30.000 160.00 4,800.00

33 K 468101121 m 30.000 150.00 4,500.00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8,000.00
34 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 16.000 500.00 8,000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12,000.00
35 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1.000 12,000.00 12,000.00

Demontáž svítidla interiérového se standard paticí 
skleněného lustr typu do 2 zdrojů bez zachování 
funkčnosti

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 
mm2

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis Kč

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg
Oceloplechový nebo plastový rozváděč pod omítku RH 
dle Technické specifikace

Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném 
pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm

Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stropech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm
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