

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 642-217-504204 - KoPÚ Černošín

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	55	1 500	82 500	30.6.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	950	400	380 000	30.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	135	2 000	270 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1360	100	136 000	30.9.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0	0	30.11.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	425	1 500	637 500	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	190	1 500	285 000	30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1085	200	217 000	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1085	250	271 250	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 319 250	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1085	500	542 500	30.3.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	2 000	160 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 000	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1029	500	514 500	26.2.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 397 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	1085	300	325 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					325 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	700	700	490 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					490 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		2 319 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		1 397 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		325 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		490 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		4 531 750 Kč
DPH 21% v Kč		951 668 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		5 483 418 Kč

V Plzni dne 29. 6. 2017

V Plzni dne 21. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Papež

.....

Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

jednatel