
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 642-217-504204 - KoPÚ Černošín

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 55 1 500 82 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 950 400 380 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 135 2 000 270 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 1360 100 136 000 30.9.2018

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 0 0 30.11.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 425 1 500 637 500 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 190 1 500 285 000 30.11.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 20 2 000 40 000

Rozbor současného stavu                      ha 1085 200 217 000 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1085 250 271 250 30.4.2019

2 319 250 30.4.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1085 500 542 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 2 000 160 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 1 000 60 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 60 1 000 60 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1029 500 514 500 26.2.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 397 000

3.6. Mapové dílo ha 1085 300 325 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

325 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 700 700 490 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 490 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.3.2020

3.4.4.

30.6.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



2 319 250 Kč

1 397 000 Kč

325 500 Kč

490 000 Kč

4 531 750 Kč

951 668 Kč

5 483 418 Kč

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

 V Plzni dne 21. 6. 2017

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne 29. 6. 2017           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


